
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

         NOMOR 35 TAHUN 2019      

 

TENTANG 

 

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, 

UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 

khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan 

bangunan, upah dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan 

Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan 

Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan 

Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, 

maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang 

tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, 

Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 

Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun 

Anggaran 2019. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang  

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan   Presiden   Nomor   16 Tahun   2018 tentang 

Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 33); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 157); 



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 28/PRT//M/2016 tentang Pedoman 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum. 

 

               MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI 

HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN 

ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN 

PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah 

perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 

mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. 

5. Harga Satuan Dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran 

dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dan 

sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya), dan upah tenaga 

kerja (jam, hari, bulan, dan sebagainya). 

6. Harga Satuan Dasar Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 

komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan 

tertentu. 

7. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan 

pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu, untuk 

memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu. 

8. Harga Satuan Dasar Alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 

komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau 

biaya operasi per satuan waktu tertentu, untuk memproduksi satu satuan 

pengukuran pekerjaan tertentu. 

9. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah biaya yang dihitung dalam suatu 

analisis harga satuan suatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung 

(tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum 

atau overhead, dan keuntungan) sebagai mata pembayaran suatu jenis 

pekerjaan tertentu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

10. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan 

pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk 

setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan 

auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi, dan lain 

sebagainya. 

 



Pasal 2 

 

(1) Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa 

Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman 

bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun anggaran biaya 

pelaksanaan kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota 

Semarang Tahun Anggaran 2019. 

 

(2) Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa 

Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, 

Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan 

Walikota ini. 

 
(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 

a. Standarisasi Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kota 

Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 

b. Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan alat sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II. 

c. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan 

Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

III. 

d. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan 

Bangunan Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV. 

e. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase 

dan Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. 

f. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan 

Drainase dan Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

VI. 

g. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan 

Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. 

h. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan 

Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII. 

i. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi 

Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX. 

j. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan 

Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran X. 

 

(4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga 

tertinggi dan belum termasuk pajak. 

 



Pasal 3 

 

(1) Dalam ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Semarang ini apabila 

harga satuan bahan, upah, alat atau harga satuan pekerjaan lebih 

tinggi atau tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar. 

 

(2) Apabila bahan, upah, alat atau satuan pekerjaan telah terdaftar 

dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai 

adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog  sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 86 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, 

Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota 

Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 

Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

    Ditetapkan  di Semarang 

pada tanggal 23 Juli 2019 

 

 WALIKOTA SEMARANG 

 

 

ttd 

HENDRAR PRIHADI, 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 23 Juli 2019 

 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

 

 

                               ttd 

                  TRIJOTO SARDJOKO 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR  35 
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 LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDARISASI HARGA BAHAN BANGUNAN, 

UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN 

UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

KOTA SEMARANG TAHUN 2019 

 

 

A. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/meter persegi 

bangunan) 

Gedung Tidak Sederhana Gedung Sederhana 

6.570.000 4.890.000 

 

B. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/meter persegi 

bangunan) 

Rumah Tipe A Rumah Tipe B Rumah Tipe C, D, E 

6.020.000 5.660.000 4.910.000 

 

C. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam rupiah/meter lari bangunan) 

Pagar Gedung Negara 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

2.590.000 2.270.000 2.190.000 

 

Pagar Rumah Negara 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

2.350.000 1.440.000 1.370.000 

 

 

 

 WALIKOTA SEMARANG 

 

 

 

ttd 

HENDRAR PRIHADI 

 



LAMPIRAN II    

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG : 

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG 

STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH, BAHAN

DAN ALAT SERTA ANALISA HARGA SATUAN

PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN

PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

SEMESTER II TAHUN 2019

KODE

1 3 4 5

I. TENAGA

1. Pekerja OH L.01 96.000,00                  
2. Tukang Batu OH L.02 110.000,00                
3. Tukang Kayu OH L.03 115.000,00                
4. Tukang Besi OH L.04 115.000,00                
5. Tukang Pipa OH L.06 110.000,00                
6. Tukang Las OH L.07 110.000,00                
7. Tukang Cat OH L.08 110.000,00                
8. Tukang erection OH L.10 110.000,00                
9. Tukang Alumunium OH L.12 105.000,00                

10. Tukang gali OH L.13 105.000,00                
11. Tukang aspal OH L.14 105.000,00                
12. Tukang listrik OH L.15 110.000,00                
13. Kepala Tukang OH L.16 110.000,00                
14. Mandor OH L.17 115.000,00                
15. Juru ukur OH L.18 155.000,00                
16. Operator alat berat OH L.19 220.000,00                
17. Operator pompa OH L.20 105.000,00                
18. Mekanik alat berat OH L.21 190.000,00                
19. Pembantu operator alat berat OH L.22 105.000,00                
20. Pembantu mekanik alat berat OH L.23 105.000,00                
21. Koordinator driller OH L.24 140.000,00                
22. Driller OH L.25 105.000,00                
23. Pembantu driller OH L.26 105.000,00                
24. Crew driller OH L.27 96.000,00                  
25. Ahli geologist OH L.28 375.000,00                
26. Administrasi bor OH L.29 96.000,00                  
27. Sopir OH L.30 165.000,00                
28. Supir kendaraan < 2 ton (termasuk sedan) OH L.31 136.000,00                
29. Kenek OH L.32 110.000,00                

2
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KODE

1 3 4 52

SATUAN
HARGA SATUAN    

(Rp.) 
U R A I A N

II. MATERIAL DAN BAHAN

1. Batu kali (quarry) ex. Rowosari m³ M.1 210.000,00                
2. Batu kali (quarry - base camp) m³ M.2 225.000,00                
3. Batu belah (quarry) ex. Leyangan m³ M.3 125.000,00                
4. Batu belah (quarry - base camp) m³ M.4 223.000,00                
5. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) m3 M.5 278.700,00                
6. Batu belah (base camp - lokasi pekerjaan) m³ M.6 325.069,34                
7. Pasir Urug (quarry) m³ M.7 105.000,00                
8. Pasir urug (quarry - base camp) ex. Rowosari m³ M.8 149.700,00                
9. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.9 236.300,00                

10. Sirtu (quarry) ex. Rowosari m³ M.10 112.800,00                
11. Sirtu (quarry - base camp) m³ M.11 175.700,00                
12. Sirtu (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.12 251.100,00                
13. Sirtu (base camp - lokasi pekerjaan) m³ M.13 277.300,00                
14. Tanah biasa (quarry) m³ M.14 70.000,00                  
15. Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.15 170.300,00                
16. Tanah Pilihan (quarry) m³ M.16 79.000,00                  
17. Tanah Pilihan (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.17 195.000,00                
18. Tanah padas (quarry) ex. Rowosari m³ M.18 80.000,00                  
19. Tanah padas (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.19 193.200,00                
22. Pasir muntilan (quarry) m³ M.22 189.000,00                
23. Pasir muntilan (quarry - Base camp) m³ M.23 341.700,00                
24. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) m³ M.24 385.900,00                
25. Pasir muntilan (Base camp - lokasi pekerjaan) m³ M.25 436.700,00                
26. Pasir muntilan per kg kg M.26 270,00                       
27. Bata merah 5 x 11 x 22 cm buah M.27 620,00                       
28. Bata merah 5 x 11 x 22 cm (per m3) m³ M.28 512.400,00                
29. Bata ringan m³ M.29 747.000,00                
30. Batu pecah kg M.30 200,00                       
31. Batu pecah 1/2 m³ M.31 351.600,00                
32. Batu pecah 2/3 m³ M.32 355.000,00                
33. Batu pecah 3/5 m³ M.33 355.000,00                
34. Batu pecah 5/7 m³ M.34 355.000,00                
35. Batu paras m³ M.35 131.200,00                
36. Batu tempel hitam m³ M.36 115.000,00                
37. Koral bulat m³ M.37 200.000,00                
38. Batu alam andesit non bakar m² M.38 170.000,00                
39. Batu alam andesit bakar m² M.39 176.000,00                
40. Batu candi m² M.40 145.000,00                
41. Batu putih m² M.41 119.000,00                
42. Batu putih breksi m² M.42 110.200,00                
43. Batu sikat kg M.43 5.600,00                    

1. Kayu jati (balok) m³ M.44 26.125.000,00           
2. Kayu jati (papan) m³ M.45 28.000.000,00           
3. Kayu kamper (balok) m³ M.46 8.498.900,00             
4. Kayu kamper (papan) m³ M.47 8.773.900,00             
5. Kayu bengkirai (balok) m³ M.48 10.338.800,00           
6. Kayu bengkirai (papan) m³ M.49 10.651.300,00           
7. Kayu kruing (balok) m³ M.50 6.492.700,00             
8. Kayu kruing (papan) m³ M.51 8.800.000,00             
9. Kayu kelapa m³ M.52 3.200.000,00             

10. Kayu bekisting m³ M.53 2.500.000,00             
11. Kayu perancah m³ M.54 2.850.000,00             
12. Bambu Ø 6 - 8 cm, pjg 6m batang M.55 14.700,00                  
13. Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm batang M.56 17.300,00                  
14. Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm batang M.57 18.600,00                  
15. Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm batang M.58 24.300,00                  
16. Kayu balok utk bowplank,pagar dan kantor sementara m3 M.59 2.287.300,00            
17. Kayu papan untuk bowplank m3 M.60 2.782.500,00            
18. Kayu bengkirai (balok kaso 5x7) m3 M.61 8.642.800,00            
19. Kayu bengkirai (balok reng 2x3) m3 M.62 7.833.300,00            

MATERIAL TANAH DAN BATUAN

MATERIAL KAYU

2



KODE

1 3 4 52

SATUAN
HARGA SATUAN    

(Rp.) 
U R A I A N

20. Kayu bengkirai (balok reng 3x4) m3 M.63 8.020.800,00            
21. Kayu kamper (balok kaso 5x7) m3 M.64 8.928.500,00            
22. Kayu kamper (balok reng 2x3) m3 M.65 8.333.300,00            
23. Kayu kamper (balok reng 3x4) m3 M.66 8.541.600,00            
24. Kayu Sengon (balok) m3 M.67 2.708.300,00            
25. Kayu Sengon (papan) m3 M.68 2.708.300,00            
26. Kayu Meranti (balok) m3 M.69 5.400.000,00            
27. Kayu Meranti (papan) m3 M.70 5.700.000,00            
28. List kayu profil m' M.71 14.700,00                  
29. Teakwood 4 mm (90x220) lembar M.72 80.000,00                  
30. Teakwood 4 mm (120x240) lembar M.73 105.000,00                
31. Teakwood 9 mm (90x210) lembar M.74 125.000,00                
32. Plywood 9 mm (120x240) lembar M.75 136.500,00                
33. Plywood 12 mm (120x240) lembar M.76 194.200,00                
34. Phenol film 12mm  lembar M.77 177.500,00                
35. Multiplek tebal 18 mm lembar M.78 237.500,00                
36. Multiplek tebal 12 mm lembar M.79 150.200,00                
37. Multiplek tebal 0,9 cm lembar M.80 111.000,00                
38. Multiplek tebal 0,6 cm lembar M.81 85.200,00                  
39. Formika lembar M.82 75.000,00                  
40. Tripleks t=4mm, 120x240 cm lembar M.83 68.200,00                  

1. Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" panjang 4 m batang M.84 26.000,00                  
2. Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" panjang 4 m batang M.85 31.900,00                  
3. Pipa PVC tipe AW Ø 1" panjang 4 m batang M.86 42.700,00                  
4. Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/2" panjang 4 m batang M.87 67.700,00                  
5. Pipa PVC tipe AW Ø 2" panjang 4 m batang M.88 92.300,00                  
6. Pipa PVC tipe AW Ø 21/2" panjang 4 m batang M.89 127.200,00                
7. Pipa PVC tipe AW Ø 3" panjang 4 m batang M.90 182.200,00                
8. Pipa PVC tipe AW Ø 4" panjang 4 m batang M.91 277.700,00                
9. Pipa PVC tipe D Ø 1 1/4" panjang 4 m batang M.92 36.700,00                  

10. Pipa PVC tipe D Ø 1 1/2" panjang 4 m batang M.93 40.400,00                  
11. Pipa PVC tipe D Ø 2" panjang 4 m batang M.94 52.100,00                  
12. Pipa PVC tipe D Ø 2 1/2" panjang 4 m batang M.95 73.300,00                  
13. Pipa PVC tipe D Ø 3" panjang 4 m batang M.96 103.100,00                
14. Pipa PVC tipe D Ø 4" panjang 4 m batang M.97 150.200,00                
15. Pipa PVC tipe D Ø 5" panjang 4 m batang M.98 237.100,00                
16. Pipa PVC tipe D Ø 6" panjang 4 m batang M.99 296.900,00                
17. Pipa PVC tipe D Ø 8" panjang 4 m batang M.100 522.700,00                
18. Pipa PVC tipe D Ø 10" panjang 4 m batang M.101 885.200,00                
19. Pipa PVC tipe D Ø 12" panjang 4 m batang M.102 1.191.300,00             
20. PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m batang M.103 13.700,00                  
21. PVC Ø 3/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m batang M.104 19.600,00                  
22. PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m batang M.105 28.600,00                  
23. PVC Ø 1 1/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m batang M.106 42.800,00                  
24. PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.107 98.400,00                  
25. PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.108 134.600,00                
26. PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.109 255.800,00                
27. PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.110 375.700,00                
28. PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.111 802.600,00                
29. PVC Ø 8" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m batang M.112 2.959.000,00             
30. Pipa PVC tipe D Ø 2" m' M.113 19.900,00                  
31. Assesoris PVC m¹ M.114 5.400,00                    
32. Pipa HDPE 40/33 mm m¹ M.115 12.700,00                  

MATERIAL PIPA PVC & HDPE
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1. Pipa galvanis medium B Ø 1/2" panjang 6 m batang M.116 157.500,00                
2. Pipa galvanis medium B Ø 3/4" panjang 6 m batang M.117 200.000,00                
3. Pipa galvanis medium B Ø 1" panjang 6 m batang M.118 302.500,00                
4. Pipa galvanis medium B Ø 1 1/2" panjang 6 m batang M.119 422.500,00                
5. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m batang M.120 525.000,00                
6. Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m batang M.121 1.005.000,00             
7. Pipa galvanis medium B Ø 4" panjang 6 m batang M.122 1.432.500,00             
8. Pipa galvanis medium B Ø 5" panjang 6 m batang M.123 1.970.000,00             
9. Pipa galvanis medium B Ø 6" panjang 6 m batang M.124 2.415.000,00             

10. Pipa galvanis medium B Ø 8" panjang 6 m batang M.125 3.415.000,00             
11. Pipa galvanis medium A Ø 1/2" panjang 6 m batang M.126 157.500,00                
12. Pipa galvanis medium A Ø 3/4" panjang 6 m batang M.127 197.500,00                
13. Pipa galvanis medium A Ø 1" panjang 6 m batang M.128 310.000,00                
14. Pipa galvanis medium A Ø 1 1/2" panjang 6 m batang M.129 445.000,00                
15. Pipa galvanis medium A Ø 2" panjang 6 m batang M.130 596.000,00                
16. Pipa galvanis medium A Ø 3" panjang 6 m batang M.131 975.000,00                
17. Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m batang M.132 1.430.000,00             
18. Pipa galvanis medium A Ø 5" panjang 6 m batang M.133 1.905.000,00             
19. Pipa galvanis medium A Ø 6" panjang 6 m batang M.134 1.513.000,00             
20. Pipa galvanis medium A Ø 8" panjang 6 m batang M.135 2.201.300,00             
21. Assesoris galvanis m¹ M.136 5.300,00                    

1. Baja tulangan polos U-24 kg M.137 13.050,00                  
2. Baja tulangan ulir U-32 kg M.138 13.550,00                  
3. Baja (ulir) U-39 kg M.139 13.600,00                  
4. Baja (ulir) U-48 kg M.140 13.600,00                  
5. Besi profil kg M.141 14.520,00                  
6. Besi siku kg M.142 13.320,00                  
7. Besi strip kg M.143 14.600,00                  
8. Besi plat kg M.144 14.120,00                  
9. Besi angkur/mur/baut kg M.145 16.460,00                  

10. Besi hollow 38.38.2  kg M.146 13.700,00                  
11. Besi hollow 50.50.3  kg M.147 13.700,00                  
12. Jaring Kawat Baja dilas kg M.148 14.870,00                  
13. Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) kg M.149 78.000,00                  
14. Kawat galvanis Ø 3 mm kg M.150 14.700,00                  
15. Kawat galvanis Ø 4 mm kg M.151 16.800,00                  
16. Kawat galvanis Ø 5 mm kg M.152 17.850,00                  
17. Kawat beton kg M.153 19.600,00                  
18. Paku kg M.154 18.200,00                  
19. Paku sekrup kg M.155 17.120,00                  
20. Paku payung kg M.156 29.330,00                  
21. Paku beton kg M.157 30.000,00                  
22. Paku pancing 6x23 kg M.158 18.900,00                  
23. Paku hak panj 15cm  kg M.159 21.780,00                  
24. Kawat las listrik kg M.160 56.060,00                  
25. Kawat nyamuk  m3 M.161 20.500,00                 
26. Saringan pasir m' M.162 13.930,00                  
27. Sekrup kait buah M.163 680,00                       
28. Kawat duri kg M.164 63.000,00                  
29. Kawat duri roll M.165 140.000,00                
30. Kawat bronjong kg M.166 15.130,00                  
31. Kawat nyamuk nylon m2 M.167 19.580,00                 
32. Kawat loket m2 M.168 18.500,00                 
33. Kawat kasa m2 M.169 18.000,00                 
34. Kawat harmonika 12 x 45 mm m2 M.170 35.000,00                 
35. Kawat harmonika 12 x 24 mm m2 M.171 21.000,00                 
36. Kawat harmonika 14 x 30 mm m2 M.172 21.000,00                 
37. Kawat harmonika 14 x 35 mm m2 M.173 27.500,00                 
38. Besi lis kaca (1 x 1) cm m' M.174 10.500,00                  
39. Dinabolt  dia 12mm (10-15cm) buah M.175 10.500,00                  
40. Lapisan hot deep galvanis kg M.176 8.400,00                    

MATERIAL BESI DAN BAJA

MATERIAL PIPA GALVANIS
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1. Paving block 6 cm abu-abu K-200 m² M.177 79.300,00                  
2. Paving block 6 cm warna K-200 m² M.178 106.400,00                
3. Paving block 6 cm abu-abu K-300 m² M.179 91.200,00                  
4. Paving block 6 cm warna K-300 m² M.180 119.500,00                
5. Paving block 8 cm abu-abu K-300 m² M.181 123.300,00                
6. Paving block 8 cm warna K-300 m² M.182 150.800,00                
7. Paving block 8 cm abu-abu K-400 m² M.183 134.200,00                
8. Paving block 8 cm warna K-400 m² M.184 161.700,00                
9. Paving block 10 cm abu-abu K-400 m² M.185 173.800,00                

10. Paving block 10 cm warna K-400 m² M.186 201.300,00                
11. Kanstin K-200, 10x20x50 cm buah M.187 18.600,00                  
12. Kerb (13/16x30x50) K-200 tipe A buah M.188 43.900,00                  
13. Kerb (18/21x30x50) K-200 tipe B buah M.189 60.900,00                  
14 Paving tiga demensi 6 cm m² M.190 135.000,00                
15 Paving tiga demensi 8 cm m² M.191 165.000,00                

1. Buis beton Ø 20 cm buah M.192 53.500,00                  
2. Buis beton Ø 30 cm buah M.193 76.200,00                  
3. Buis beton Ø 40 cm buah M.194 108.300,00                
4. Buis beton Ø 50 cm buah M.195 143.200,00                
5. Buis beton Ø 60 cm buah M.196 201.500,00                
6. Buis beton Ø 70 cm buah M.197 244.200,00                
7. Buis beton Ø 80 cm buah M.198 281.300,00                
8. Buis beton Ø 100 cm buah M.199 402.000,00                
9. Got Normal U-20 buah M.200 47.800,00                  

10. Got Normal U-30 buah M.201 57.000,00                  
11. Got Normal U-40 buah M.202 89.000,00                  
12. Got Normal U-60 buah M.203 139.500,00                
13. U - Ditch 30 x 30, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.204 369.900,00                
14. U - Ditch 30 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.205 429.800,00                
15. U - Ditch 30 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.206 618.000,00                
16. U - Ditch 40 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.207 562.700,00                
17. U - Ditch 40 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.208 710.800,00                
18. U - Ditch 40 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.209 859.900,00                
19. U - Ditch 50 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.210 825.900,00                
20. U - Ditch 50 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.211 931.900,00                
21. U - Ditch 50 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.212 1.103.400,00             
22. U - Ditch 60 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.213 1.093.000,00             
23. U - Ditch 60 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.214 1.287.700,00             
24. U - Ditch 60 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.215 1.178.700,00             
25. U - Ditch 80 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.216 1.465.700,00             
26. U - Ditch 80 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.217 1.767.600,00             
27. U - Ditch 80 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.218 2.013.300,00             
28. U - Ditch 100 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.219 2.112.900,00             
29. U - Ditch 100 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.220 2.314.000,00             
30. U - Ditch 120 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.221 3.171.400,00             
31. U - Ditch 140 x 140, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.222 4.359.500,00             
32. U - Ditch 150 x 150, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.223 4.974.200,00             
33. U - Ditch 180 x 180, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. unit M.224 7.204.900,00             
34. U - Ditch 200 x 200, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. unit M.225 7.215.900,00             
35. U - Ditch 250 x 250, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. unit M.226 11.316.300,00           
36. Tutup U-Ditch 30, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.227 102.000,00                
37. Tutup U-Ditch 40, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.228 165.000,00                
38. Tutup U-Ditch 50, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.229 211.500,00                
39. Tutup U-Ditch 60, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.230 221.600,00                
40. Tutup U-Ditch 60, t=14,2 cm,p=60 cm, beban berat unit M.231 329.500,00                
41. Tutup U-Ditch 80, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.232 268.000,00                
42. Tutup U-Ditch 80, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat unit M.233 421.100,00                
43. Tutup U-Ditch 100, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.234 394.200,00                
44. Tutup U-Ditch 100, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat unit M.235 559.700,00                
45. Tutup U-Ditch 120, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan unit M.236 459.800,00                
46. Tutup U-Ditch 120, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat. unit M.237 720.500,00                

MATERIAL PAVING

MATERIAL DRAINASE
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47. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban ringan unit M.238 2.611.600,00             
48. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban berat unit M.239 2.873.600,00             
49. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban ringan unit M.240 3.251.700,00             
50. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban berat unit M.241 3.577.200,00             
51. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban ringan unit M.242 4.254.100,00             
52. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban berat unit M.243 4.652.100,00             
53. Box Culvert 150 x 150, p=100 cm, K-350, beban berat unit M.244 5.350.000,00             
54. Box Culvert 200 x 200, p=100 cm, K-350, beban berat unit M.245 5.545.000,00             
55. Box Culvert U-Ditch 260 x 230 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.246 21.618.400,00           
56. Box Culvert U-Ditch 260 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.247 21.608.600,00           
57. Box Culvert U-Ditch 260 x 280 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.248 22.482.400,00           
58. Box Culvert U-Ditch 300 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.249 23.692.000,00           
59. Box Culvert U-Ditch 300 x 300 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.250 25.102.000,00           
60. Box Culvert U-Ditch 300 x 400 x 100 cm, heavy duty top & bottom pcs M.251 28.535.400,00           
61. Besi UNP Double 200x75x7 mm +siku+mb+pl strip m¹ M.252 4.200.000,00             
62. Besi UNP Double 150x75x5 mm +siku+mb+pl strip m¹ M.253 3.937.500,00             
63. Besi UNP Double 120x55x4 mm +siku+mb+pl strip m¹ M.254 3.675.000,00             
64. Besi UNP Double 100x50x3 mm +siku+mb+pl strip m¹ M.255 3.412.500,00             
65. Besi UNP Double 80x45x3 mm +siku+mb+pl strip m¹ M.256 3.150.000,00             
66. Besi L Double 100x100x9 mm +pl simpul+mb m¹ M.257 3.937.500,00             
67. Besi L Double 90x90x8 mm +pl simpul+mb m¹ M.258 3.937.500,00             
68. Besi L Double 80x80x7,5 mm +pl simpul+mb m¹ M.259 2.887.500,00             
69. Besi L Double 70x70x6,5 mm +pl simpul+mb m¹ M.260 2.887.500,00             
70. Besi UNP Double 200x75x7 mm +plat 4mm+angker m¹ M.261 4.725.000,00             
71. Besi UNP Double 150x75x5 mm +plat 4mm+angker m¹ M.262 4.200.000,00             
72. Besi UNP Double 120x55x4 mm +plat 4mm+angker m¹ M.263 3.937.500,00             
73. Besi UNP Double 100x50x3 mm +plat 4mm+angker m¹ M.264 3.675.000,00             
74. Besi UNP Double 80x45x3 mm +plat 4mm+angker m¹ M.265 3.412.500,00             
75. Besi L Double 100x100x9 mm +plat pengaku+angker m¹ M.266 4.200.000,00             
76. Besi L Double 90x90x8 mm +plat pengaku+angker m¹ M.267 3.937.500,00             
77. Besi L Double 80x80x7,5 mm +plat pengaku+angker m¹ M.268 2.887.500,00             
78. Besi L Double 70x70x6,5 mm +plat pengaku+angker m¹ M.269 2.625.000,00             
79. Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U120 m2 M.270 6.562.500,00            
80. Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U100 m2 M.271 6.300.000,00            
81. Plat pintu 8 mm + rangka besi kanal U80 m2 M.272 5.250.000,00            
82. Plat pintu 8 mm + rangka besi L 50x50x5 m2 M.273 4.987.500,00            
83. Mur baut SUS 304 stainless steel (penjepit karet) buah M.274 52.500,00                  
84. Karet perapat m¹ M.275 761.200,00                
85. Plat penjepit karet m¹ M.276 446.200,00                
86. Plat peluncur SUS 304 stainless steel m¹ M.277 551.200,00                
87. Plat peluncur kuningan m¹ M.278 446.200,00                
88. Roda gigi piringan buah M.279 2.887.500,00             
89. Roda gigi nanasan buah M.280 1.680.000,00             
90. AS transmisi m¹ M.281 2.887.500,00             
91. Mur kuningan Ø 4" buah M.282 4.200.000,00             
92. Mur kuningan Ø 3,5" buah M.283 3.937.500,00             
93. Mur besi Ø 4" buah M.284 3.150.000,00             
94. Lakher Ø 4" buah M.285 472.500,00                
95. Stang draft diameter 2,5" + mur baut m¹ M.286 3.937.500,00             
96. Stang Pemutar Type A (bulat+dudukan+mb) m¹ M.287 2.100.000,00             
97. Stang Pemutar Type B m¹ M.288 1.575.000,00             
98. Stel ring m¹ M.289 393.700,00                
99. Cat kapal kg M.290 498.700,00                

100. Pelumas liter M.291 262.500,00                
101. Penyetelan dan Centering Pintu m¹ M.292 3.150.000,00             

1. PC I Girder L=16,6; H=0,90;CTC=1,4 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.293 149.814.300,00         
2. PC I Girder L=20,6; H=1,25;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.294 197.932.300,00         
3. PC I Girder L=22,6; H=1,25;CTC=1,4 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.295 209.627.600,00         
4. PC I Girder L=25,6; H=1,60;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.296 287.408.500,00         
5. PC I Girder L=30,8; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.297 384.241.900,00         
6. PC I Girder L=31,8; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.298 395.971.700,00         
7. PC I Girder L=35,8; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.299 490.920.700,00         

MATERIAL BETON PRACETAK PRATEGANG
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8. PC I Girder L=40,8; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer buah M.300 562.712.100,00         
9. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 300 mm m¹ M.301 318.300,00                

10. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 350 mm m¹ M.302 403.300,00                
11. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 400 mm m¹ M.303 507.500,00                
12. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 450 mm m¹ M.304 653.700,00                
13. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 500 mm m¹ M.305 827.000,00                
14. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 600 mm m¹ M.306 983.400,00                
15. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 250x250 mm m¹ M.307 318.300,00                
16. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 300x300 mm m¹ M.308 414.600,00                
17. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 350x350 mm m¹ M.309 569.800,00                
18. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 400x400 mm m¹ M.310 704.700,00                
19. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 450x450 mm m¹ M.311 905.200,00                
20. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 500x500 mm m¹ M.312 1.082.000,00             
21. Tiang pancang pratekan pracetak spun square piles 400x400 mm m¹ M.313 718.900,00                
22. Tiang pancang pratekan pracetak spun square piles 450x450 mm m¹ M.314 1.091.800,00             
23. Sheetpile type FPC.220.500 m¹ M.315 574.400,00                
24. Sheetpile type FPC.320.500 m¹ M.316 761.300,00                
25. Sheetpile type CCSP W.325.1000 Kelas A m¹ M.317 750.000,00                
26. Sheetpile type CCSP W.325.1000 Kelas B m¹ M.318 795.300,00                
27. Sheetpile type CCSP W.350.1000 Kelas A m¹ M.319 891.600,00                
28. Sheetpile type CCSP W.350.1000 Kelas B m¹ M.320 936.900,00                
29. Sheetpile type CCSP W.400.1000 Kelas A m¹ M.321 973.200,00                
30. Sheetpile type CCSP W.400.1000 Kelas B m¹ M.322 1.065.000,00             
31. Sheetpile type CCSP W.450.1000 Kelas A m¹ M.323 1.108.000,00             
32. Sheetpile type CCSP W.450.1000 Kelas B m¹ M.324 1.216.800,00             
33. Sheetpile type CCSP W.500.1000 Kelas A m¹ M.325 1.215.700,00             
34. Sheetpile type CCSP W.500.1000 Kelas B m¹ M.326 1.346.000,00             
35. Sheetpile type CCSP W.600.1000 Kelas A m¹ M.327 1.408.300,00             
36. Sheetpile type CCSP W.600.1000 Kelas B m¹ M.328 1.675.700,00             
37. Triangle Pile 280 m¹ M.329 223.200,00                
38. Triangle Pile 300 m¹ M.330 251.500,00                
39. Triangle Pile 320 m¹ M.331 270.400,00                
40. Voided slab CTC=97 cm, L=8,6 cm,H=57 cm, K-500 buah M.332 51.839.500,00           
41. Voided slab CTC=97 cm, L=10,6 cm,H=57 cm, K-500 buah M.333 59.050.900,00           
42. Voided slab CTC=97 cm, L=12,6 cm,H=57 cm, K-500 buah M.334 66.824.800,00           
43. Panel beton pracetak 5x50x213 cm buah M.335 280.100,00                
44. Kolom beton pracetak buah M.336 622.900,00                

1. Elastomeric bearings jenis 1 (200 x 200 x 20) buah M.337 450.000,00                
2. Elastomeric bearings jenis 1 (300 x 350 x 36) buah M.338 975.000,00                
3. Elastomeric bearings jenis 2 (350 x 400 x 39) buah M.339 1.375.000,00             
4. Elastomeric bearings jenis 3 (400 x 450 x 45) buah M.340 1.969.000,00             
5. Bearing pad dm3 M.341 166.500,00                
6. Expansion joint tipe rubber m¹ M.342 534.000,00                
7. Expansion joint tipe asphaltic plug m¹ M.343 1.106.000,00             
8. Cat marka (non thermoplastic) kg M.344 46.500,00                  
9. Cat marka (thermoplastic) kg M.345 41.700,00                  

10. Glass Bead kg M.346 15.500,00                  
11. Plat nama jalan 10x50 cm buah M.347 83.000,00                  
12. Plat rambu 60x60 cm/Ø60cm engineering grade buah M.348 528.500,00                
13. Plastik cor/Polytene 125 mikron kg M.349 62.500,00                  
14. Aspal curah kg M.350 11.100,00                  
15. Aspal drum kg M.351 11.700,00                  
16. Aspal Emulsi kg M.352 11.700,00                  
17. ATBL ( loko : AMP ) ton M.353 1.276.700,00             
18. ATB ( loko : AMP ) ton M.354 1.273.000,00             
19. AC-BC ( loko : AMP ) ton M.355 1.102.700,00             
20. AC-WC ( loko : AMP ) ton M.356 1.156.100,00             
21. HRS ( loko : AMP ) ton M.357 1.346.100,00             
22. Sand Sheet / LATASIR ) ( loko : AMP ) ton M.358 1.443.900,00             
23. AC-Base ( loko : AMP ) ton M.359 1.038.700,00             
24. HRS-Base ( loko : AMP ) ton M.360 1.403.800,00             
25. Inlet drain uk. 28 x 39 cm (tipe vertikal) Pabrikasi buah M.361 128.500,00                

MATERIAL JALAN DAN JEMBATAN
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1. Genteng beton buah M.362 6.000,00                    
2. Genteng decra bond buah M.363 9.500,00                    
3. Genteng kodok buah M.364 3.200,00                    
4. Genteng kodok glazuur buah M.365 5.700,00                    
5. Genteng metal lembar M.366 67.000,00                  
6. Genteng palentong buah M.367 2.800,00                    
7. Genteng palentong super buah M.368 5.300,00                    
8. Bubung genteng kodok buah M.369 7.500,00                    
9. Bubung genteng palentong buah M.370 11.600,00                  

10. Nok genteng beton buah M.371 9.000,00                    
11. Nok stel gelombang lembar M.372 53.500,00                  
12. Nok genteng metal lembar M.373 27.600,00                  
13. Nok genteng aspal lembar M.374 92.200,00                  
14. Roof light fiberglass lembar M.375 110.000,00                
15. Seng gelombang 3"-5" lembar M.376 61.700,00                  
16. Seng gelombang bljs 30 lembar M.377 67.500,00                  
17. Seng gelombang bjls 28 lembar M.378 100.400,00                
18. Seng gelombang uk. 0.9 x 1.8 t=0.02 lembar M.379 72.200,00                  
19. Seng plat 3" x 6" bjls 28 lembar M.380 70.100,00                  
20. Seng plat bjls 28 m¹ M.381 68.200,00                  
21. Seng plat bjls 30 m¹ M.382 72.200,00                  
22. Sirap kayu lembar M.383 1.900,00                    
23. Sirap (100 lbr) pak M.384 200.000,00                
24. Asbes gelombang besar 5mm (250x102cm) lembar M.385 114.000,00                
25. Asbes gelombang besar 5mm (225x102cm) lembar M.386 103.000,00                
26. Asbes gelombang besar 5mm (200x102cm) lembar M.387 95.200,00                  
27. Asbes gelombang besar 5mm (180x102cm) lembar M.388 80.500,00                  
28. Asbes gelombang kecil 4mm (300x105) lembar M.389 110.700,00                
29. Asbes gelombang kecil 4mm (270x105) lembar M.390 84.300,00                  
30. Asbes gelombang kecil 4mm (240x105) lembar M.391 75.800,00                  
31. Asbes gelombang kecil 4mm (210x105) lembar M.392 64.900,00                  
32. Asbes gelombang kecil 4mm (180x105) lembar M.393 55.800,00                  
33. Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) lembar M.394 46.300,00                  
34. Asbes gelombang besar 6mm (300x102) lembar M.395 145.700,00                
35. Asbes gelombang besar 6mm (270x102) lembar M.396 111.800,00                
36. Asbes gelombang besar 6mm (240x102) lembar M.397 116.200,00                
37. Asbes gelombang besar 6mm (210x102) lembar M.398 108.400,00                
38. Asbes gelombang besar 6mm (180x102) lembar M.399 91.800,00                  
39. Fibre glass (jabes) 180x92 cm lembar M.400 57.300,00                  
40. Fibre glass (jabes) 200x92 cm lembar M.401 69.800,00                  
41. Fibre glass (jabes) 180x105 cm lembar M.402 77.300,00                  
42. Fibre glass (jabes) 250x92 cm buah M.403 74.000,00                  
43. Fibre glass (jabes) 210x105 cm buah M.404 105.000,00                
44. Fibre glass (jabes) 250x105 cm buah M.405 120.000,00                
45. Seng plat BJLS 0.18 lebar 55 cm m' M.406 24.500,00                  
46. Seng plat BJLS 0.20 lebar 55 cm m' M.407 30.000,00                  
47. Seng plat BJLS 0.28 lebar 55 cm m' M.408 30.000,00                  
48. Seng plat BJLS 0.30 lebar 55 cm m' M.409 36.000,00                  
49. Seng gelombang bjls 0.18 panjang 180 cm lembar M.410 45.000,00                  
50. Seng gelombang bjls 0.20 panjang 180 cm lembar M.411 55.000,00                  
51. Seng gelombang bjls 0.30 panjang 180 cm lembar M.412 60.000,00                  
52. Seng gelombang bjls 0.40 panjang 180 cm lembar M.413 72.000,00                  
53. Bubungan beton press buah M.414 5.200,00                    
54. Bubungan asbes kecil buah M.415 46.500,00                  
55. Bubungan asbes besar buah M.416 8.500,00                    
56. Alumunium gelombang  tebal 0,55 buah M.417 177.700,00                
57. Alumunium Foil m¹ M.418 15.000,00                  
58. Nok standar 40x18  buah M.419 66.000,00                  
59. Genteng aspal lembar M.420 147.500,00                
60. Bitumen tekstur genting lembar M.421 61.700,00                  
61. Listplang tekstur kayu buah M.422 52.300,00                  
62. Listplang papan kalsiboard buah M.423 51.300,00                  

MATERIAL PENUTUP ATAP
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1. Akustik ukuran 30 x 30 cm lembar M.424 6.100,00                    
2. Akustik ukuran 30 x 60 cm lembar M.425 13.700,00                  
3. Asbes 1,00 x 1,00 m lembar M.426 17.700,00                  
4. Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 9 mm) lembar M.427 63.600,00                  
5. Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 12 mm) lembar M.428 92.200,00                  
6. Pelat asbes tebal 3,5 mm lembar M.429 62.700,00                  
7. Pelat asbes tebal 4 mm lembar M.430 71.200,00                  
8. GRCboard (120 cm x 240 cm x 6 mm) m2 M.431 137.200,00               
9. GRCboard (120 cm x 240 cm x 5 mm) m2 M.432 88.700,00                 

10. Listplank GRC (20 cm x 244 cm x 9 mm ) m2 M.433 55.700,00                 
11. List gypsum profil m' M.434 17.000,00                  

1. Keramik 10 x 20 cm buah M.435 2.300,00                    
2. Keramik 20 x 20 cm buah M.436 2.200,00                    
3. Keramik 20 x 25 cm buah M.437 2.300,00                    
4. Keramik 25 x 25 cm buah M.438 3.100,00                    
5. Keramik 30 x 30 cm buah M.439 3.900,00                    
6. Keramik 40 x 40 cm buah M.440 8.000,00                    
7. Granit tile  60 x 60 cm( double loading ) buah M.441 65.100,00                  
8. Granit tile  40 x 40 cm ( double loading ) buah M.442 39.200,00                  
9. Granit tile 30 x 30 cm ( double loading ) buah M.443 27.700,00                  

10. Granit tile unpolish / anti skid m2 M.444 218.000,00                
11. Granito 40 x 40 cm m2 M.445 250.000,00                
12. Granito 30 x 30 cm m2 M.446 320.000,00                
13. Ubin, PC polos 30 x 30 cm m2 M.447 38.000,00                  
14. Ubin, PC polos 20 x 20 cm m2 M.448 37.000,00                  
15. Ubin, PC warna 30 x 30 cm m2 M.449 48.000,00                  
16. Ubin, PC warna 20 x 20 cm m2 M.450 45.000,00                  
17. Teraso m2 M.451 56.000,00                  
18. Tegel plint, PC warna 10 x 20 cm buah M.452 5.200,00                    
19. Tegel plint, PC abu-abu 15 x 20 cm buah M.453 6.000,00                    
20. Ubin porselen lokal 11 x 11 putih dos M.454 43.000,00                  
21. Ubin porselen lokal 11 x 11 warna dos M.455 46.000,00                  
22. Ubin porselen lokal 15 x 15 putih dos M.456 47.500,00                  
23. Ubin porselen lokal 15 x 15 warna dos M.457 49.000,00                  
24. Mozaik porselen 10 x 20 cm m2 M.458 72.000,00                  
25. Mozaik porselen 15 x 15 cm m2 M.459 73.000,00                  
26. Mozaik porselen 20 x 20 cm m2 M.460 74.000,00                  
27. Mozaik porselen 20 x 25 cm m2 M.461 74.000,00                  
28. Guiding Block Warna t = 6 cm m2 M.462 327.300,00                
29. Plint granit 10cm x 40cm buah M.463 36.700,00                  
30. Plint granit 10cm x 30cm buah M.464 25.900,00                  
31. Plint keramik 10 x 20 cm buah M.465 6.200,00                    
32. Plint keramik 5 x 20 cm buah M.466 3.300,00                    
33. Plint keramik 10 x 30 cm buah M.467 17.700,00                  
34. Batako ukuran 20 x 40 x 10 cm buah M.468 3.300,00                    
35. Batu paros m2 M.469 115.000,00               
36. Batu tempel hitam m2 M.470 120.000,00               
37. Marmer m2 M.471 488.900,00               
38. Parquet jati m2 M.472 303.700,00               
39. Carpet m2 M.473 42.500,00                 

1. Perekat khusus penutup lantai kg M.474 17.100,00                  
2. Perekat khusus penutup dinding kg M.475 22.000,00                  
3. Pengisi khusus rongga nat kg M.476 15.300,00                  
4. Flexible waterproofing kg M.477 48.100,00                  
5. Semen merah kg M.478 14.800,00                  
6. Semen nat kg M.479 14.100,00                  
7. Semen warna kg M.480 9.700,00                    
8. Portland cement kg M.481 1.300,00                    
9. Semen 40 Kg zak M.482 45.500,00                  

10. Semen 50 Kg zak M.483 57.000,00                  

MATERIALPENUTUP LANTAI DAN DINDING

MATERIAL PLAFOND

MATERIAL BETON DAN ADUKAN PASANGAN
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11. Semen Merk II 40 Kg zak M.484 46.000,00                  
12. Semen Merk II 50 Kg zak M.485 58.000,00                  
13. Semen putih 40 Kg zak M.486 85.500,00                  
14. Semen putih 50 Kg zak M.487 100.300,00                
15. Semen warna kg M.488 15.000,00                  
16. Adukan beton K-100 ready mix m3 M.489 807.200,00               
17. Adukan beton K-175 ready mix m3 M.490 856.500,00               
18. Adukan beton K-200 ready mix m3 M.491 879.900,00               
19. Adukan beton K-225 ready mix m3 M.492 899.900,00               
20. Adukan beton K-250 ready mix m3 M.493 928.500,00               
21. Adukan beton K-275 ready mix m3 M.494 954.800,00               
22. Adukan beton K-300 ready mix m3 M.495 984.500,00               
23. Adukan beton K-350 ready mix m3 M.496 1.021.600,00            
24. Adukan beton K-400 ready mix m3 M.497 1.070.500,00            
25. Adukan beton K-500 ready mix m3 M.498 1.187.600,00            
26. Waterproofing kg M.499 63.900,00                  
27. Compound gypsum kg M.500 17.500,00                  
28. Compound hardboard kg M.501 3.200,00                    
29. Paper tape hardboard m' M.502 500,00                      
30. Kassa m' M.503 5.300,00                   
31. Curing compound liter M.504 44.100,00                  
32. Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer buah M.505 7.000,00                    
33. Additive liter M.506 64.300,00                  

1. Cat dasar (cat kayu) kg M.507 41.300,00                  
2. Cat penutup (cat kayu) kg M.508 44.200,00                  
3. Cat dasar (cat besi) kg M.509 50.600,00                  
4. Cat antara (cat besi) kg M.510 44.000,00                  
5. Cat penutup (cat besi) kg M.511 44.000,00                  
6. Cat besi kg M.512 59.500,00                  
7. Cat anti karat kg M.513 40.000,00                  
8. Cat dasar (cat tembok interior) kg M.514 58.000,00                  
9. Cat penutup (cat tembok interior) kg M.515 45.000,00                  

10. Cat dasar (cat tembok exterior) kg M.516 82.100,00                  
11. Cat penutup (cat tembok exterior) kg M.517 67.100,00                  
12. Cat tembok per 20 kg kg M.518 430.000,00                
13. Cat coating liter M.519 69.100,00                  
14. Cat genteng kg M.520 35.200,00                  
15. Cat kedap air ( water base) kg M.521 53.000,00                  
16. Meni kayu kg M.522 28.000,00                  
17. Meni besi kg M.523 28.000,00                  
18. Dempul kg M.524 24.200,00                  
19. Dempul jadi kg M.525 32.500,00                  
20. Ampelas lembar M.526 3.400,00                    
21. Kuas 4" buah M.527 12.800,00                  
22. Kuas 3" buah M.528 10.300,00                  
23. Kuas 2" buah M.529 6.800,00                    
24. Kuas 1" buah M.530 18.100,00                  
25. Plamir kayu kg M.531 24.100,00                  
26. Plamir tembok kg M.532 31.500,00                  
27. Politur liter M.533 64.700,00                  
28. Politur jadi liter M.534 53.900,00                  
29. Vernis liter M.535 30.100,00                  
30. Pengencer cat kayu/besi kg M.536 25.000,00                  

1. Door closer buah M.537 177.100,00                
2. Door holder buah M.538 69.000,00                  
3. Door stop buah M.539 117.100,00                
4. Engsel angin buah M.540 35.600,00                  
5. Engsel jendela buah M.541 26.400,00                  
6. Engsel pintu (kw 2) buah M.542 22.100,00                  
7. Engsel pintu (kw 1) buah M.543 38.100,00                  
8. Engsel kupu-kupu buah M.544 59.500,00                  

MATERIAL CAT

MATERIAL KUNCI DAN ENGSEL
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9. Engsel lengan jendela buah M.545 21.800,00                  
10. Kait angin buah M.546 17.500,00                  
11. Kunci lemari buah M.547 14.200,00                  
12. Kunci selot buah M.548 106.500,00                
13. Kunci silinder buah M.549 84.300,00                  
14. Kunci tanam antik buah M.550 108.300,00                
15. Kunci tanam biasa buah M.551 46.100,00                  
16. Kunci tanam kamar mandi buah M.552 47.500,00                  
17. Spring knip buah M.553 19.900,00                  
18. Grendel Tanam Luar Negeri buah M.554 59.500,00                  
19. Grendel Biasa buah M.555 28.200,00                  
20. Pull handle stainless jumbo (kw 1) buah M.556 526.600,00                
21. Pull handle (kw 1) buah M.557 370.600,00                
22. Handle pintu (kw 1) buah M.558 139.100,00                
23. Rel pintu sorong  set M.559 262.100,00                
24. 1 set kunci pintu (kw 1) buah M.560 156.800,00                
25. 1 set kunci pintu (kw 2) buah M.561 136.300,00                

1. Jendela nako m2 M.562 321.660,00               
2. Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) m2 M.563 240.400,00                
3. Kaca polos 3mm m2 M.564 81.600,00                 
4. Kaca polos 5mm m2 M.565 98.300,00                 
5. Kaca polos 8mm m2 M.566 225.000,00               
6. Kaca buram  12 mm  m2 M.567 315.000,00               
7. Kaca cermin 5mm m2 M.568 220.000,00               
8. Kaca cermin 6mm m2 M.569 269.100,00               
9. Profil kaca m¹ M.570 14.400,00                  

10. Kaca patri 5mm m2 M.571 1.501.600,00            
11. Kaca cermin 8mm m2 M.572 790.800,00               
12. Kaca wireglass 5mm m2 M.573 143.900,00               
13. Ray Band 3mm m2 M.574 84.700,00                 
14. Ray Band 5mm m2 M.575 111.800,00               
15. Kaca gravire 5mm m2 M.576 789.100,00               
16. Kaca gravire putih 5mm m2 M.577 745.000,00               
17. Kaca es kabur 3 mm m2 M.578 85.000,00                 
18. Kaca es kabur 5 mm m2 M.579 95.000,00                 
19. Kaca lukis alur 5mm m2 M.580 684.100,00               
20. Kaca triple 5mm m2 M.581 3.158.300,00            
21. Kaca triple platinum 5mm m2 M.582 3.678.300,00            
22. Kaca tanpa tripel 5mm m2 M.583 3.424.100,00            

1. Bak cuci stainless steel buah M.584 218.400,00                
2. Bak fiberglass 70 x 70 x 66 cm buah M.585 326.000,00                
3. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 650 liter) buah M.586 778.800,00                
4. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1050 liter) buah M.587 1.376.200,00             
5. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1200 liter) buah M.588 1.613.700,00             
6. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1550 liter) buah M.589 2.063.200,00             
7. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 2000 liter) buah M.590 2.745.000,00             
8. Floor drain stainles steel buah M.591 52.000,00                  
9. Kloset duduk/monoblok buah M.592 1.946.400,00             

10. Kloset jongkok porselen buah M.593 307.800,00                
11. Kran air buah M.594 54.200,00                  
12. Urinoir buah M.595 557.000,00                
13. Wastavel buah M.596 382.600,00                
14. Water drain + asesories set M.597 319.300,00                
15. Tempat sabun gantung buah M.598 74.400,00                  
16. Tempat sabun tanam buah M.599 49.300,00                  

MATERIAL SANITAIR

MATERIAL KACA
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1. Minyak cat kg M.600 26.300,00                  
2. Residu liter M.601 26.300,00                  
3. Teak oil liter M.602 28.900,00                  
4. Thinner A liter M.603 28.000,00                  
5. Solar (industri) liter M.604 8.800,00                    
6. Solar liter M.605 6.500,00                    
7. Bensin (industri) liter M.606 8.100,00                    
8. Bensin liter M.607 7.800,00                    
9. Minyak tanah liter M.608 13.400,00                  

10. Thinner liter M.609 23.100,00                  
11. Minyak bekisting liter M.610 16.500,00                  
12. Minyak Pelumas liter M.611 27.500,00                  
13. Oli mesin liter M.612 30.000,00                  
14. Oli hidrolis liter M.613 31.000,00                  
15. Steamvet liter M.614 50.000,00                  
16. Bentonit liter M.615 21.200,00                  
17. Premium (industri) liter M.616 9.300,00                    

1. Pintu aluminium m¹ M.617 115.200,00                
2. Profil aluminium m¹ M.618 116.200,00                
3. Aluminium strip m¹ M.619 41.200,00                  
4. Skrup fixer buah M.620 121.900,00                
5. Pintu lipat (folding door) alumunium m2 M.621 435.000,00               
6. Rolling door besi m2 M.622 486.200,00               
7. Sliding pintu J4 buah M.623 425.000,00                
8. Pintu lipat besi m2 M.624 476.200,00               
9. Kusen aluminium 4" putih m¹ M.625 84.500,00                  

10. Sunscreen aluminium m2 M.626 368.000,00               
11. Rolling door aluminium m2 M.627 578.700,00               
12. C channel galvanis lebar 40 mm m' M.628 10.500,00                  
13. C channel galvanis lebar 75 mm m' M.629 13.000,00                  
14. Hollow galvanis 20x40x0,4 mm m' M.630 10.000,00                  
15. Hollow galvanis 40x40x0,4 mm m' M.631 14.400,00                  
16. Talang galvalum lebar 50 cm tebal 0,4 mm m' M.632 79.000,00                  
17. Pintu alluminium  m' M.633 72.000,00                  
18. Profil kaca  m' M.634 5.600,00                    
19. Rangka metal hollow 40.40.1,2 mm m' M.635 15.800,00                  
20. Alluminium strip   m' M.636 5.000,00                    

1. Pagar BRC 90 K2 lembar M.637 314.100,00                
2. Pagar BRC 120 K2 lembar M.638 466.900,00                
3. Pagar BRC 175 K3 lembar M.639 656.800,00                
4. Pagar BRC 190 K3 lembar M.640 687.400,00                
5. Tiang BRC lengkap P 90 Ø 1,5" batang M.641 126.500,00                
6. Tiang BRC lengkap P 120 Ø 1,5" batang M.642 139.500,00                
7. Tiang BRC lengkap P 175 Ø 1,5" batang M.643 176.100,00                
8. Tiang BRC lengkap P 190 Ø 1,5" batang M.644 188.000,00                
9. BRC Single Gate SG 90 T1 unit M.645 438.500,00                

10. BRC Single Gate SG 120 T1 unit M.646 518.200,00                
11. BRC Single Gate SG 175 T1 unit M.647 443.900,00                
12. BRC Single Gate SG 190 T1 unit M.648 533.600,00                
13. BRC Double Gate DG 90 T1 unit M.649 583.800,00                
14. BRC Double Gate DG 120 T1 unit M.650 555.800,00                
15. BRC Double Gate DG 175 T1 unit M.651 597.300,00                
16. BRC Double Gate DG 190 T1 unit M.652 662.300,00                

MATERIAL PAGAR BRC

MATERIAL PINTU ALUMINIUM DAN BESI

MATERIAL MINYAK
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1. Lampu HPSI 70 W / 220V buah M.653 81.800,00                  
2. Lampu HPSI 150 W / 220V buah M.654 111.300,00                
3. Lampu HPSI 250 W / 220V buah M.655 123.800,00                
4. Lampu HPSI 400 W / 220V buah M.656 133.000,00                
5. Lampu HPSI 1000 W / 220V buah M.657 627.000,00                
6. Lampu SL 32 watt buah M.658 61.400,00                  
7. Lampu SL 42 watt buah M.659 100.300,00                
8. Lampu SL 65 watt buah M.660 147.700,00                
9. Lampu LVD 40 watt buah M.661 58.200,00                  

10. Lampu TL 40 W / 220 V buah M.662 17.700,00                  
11. Lampu pijar 5 W / 220 V buah M.663 5.600,00                    
12. Lampu MH 70 watt buah M.664 179.700,00                
13. Lampu MH 150 watt buah M.665 197.500,00                
14. Lampu MH 250 watt buah M.666 182.200,00                
15. Lampu MH 400 watt buah M.667 194.400,00                
16. Lampu HPL 125 W / 220 V buah M.668 44.000,00                  
17. Lampu HPL 250 W / 220 V buah M.669 86.500,00                  
18. Lampu HPL 400 watt buah M.670 96.700,00                  
19. Lampu HPI.T 250 W / 220 V buah M.671 228.900,00                
20. Lampu HPI.T 1000 W / 220 V buah M.672 810.700,00                
21. Lampu HPS.T 70 W / 220 V set M.673 96.100,00                  
22. Lampu HPS.T 150 W / 220 V set M.674 318.400,00                
23. Lampu HPS.T 250 W / 220 V set M.675 451.900,00                
24. Lampu HPS.T 400 W / 220 V set M.676 426.900,00                
25. Lampu HPST 70 watt (komplit set) set M.677 716.500,00                
26. Lampu HPST 150 watt (komplit set) set M.678 839.000,00                
27. Lampu HPST 250 watt (komplit set) set M.679 1.050.000,00             
28. Lampu HPST 400 watt (komplit set) set M.680 1.171.800,00             
29. Lampu HPI.T 250 W / 220 VKomplit Set set M.681 959.500,00                
30. Lampu HPI.T 400 W / 220 V  Komplit Set set M.682 1.032.000,00             
31. Lampu spirall 65 watt buah M.683 229.300,00                
32. Lampu spirall 42 watt buah M.684 70.500,00                  
33. Lampu spirall 23 watt buah M.685 51.500,00                  
34. Lampu spirall 14 watt buah M.686 45.400,00                  
35. Lampu fleksibel (selang) biasa - 100m set M.687 900.000,00                
36. Lampu fleksibel (selang) LED - 100m set M.688 1.200.000,00             
37. Lampu fleksibel (selang) strip led - 100m set M.689 1.250.000,00             
38. Lampu fleksibel (selang) strip led - 5m set M.690 125.000,00                
39. Lampu Flood Lighting 1000 W Komplit Set set M.691 11.709.700,00           
40. Lampu Non Neon m¹ M.692 77.500,00                  
41. Lampu Hias Lombok (5 m) m¹ M.693 93.300,00                  
42. Lampu Hias Selang m¹ M.694 49.800,00                  
43. Pipa galvanis medium A Ø 0,5" meter M.695 26.900,00                  
44. Pipa galvanis medium A Ø 1" meter M.696 48.700,00                  
45. Pipa galvanis medium A Ø 1,5" meter M.697 71.600,00                  
46. Pipa galvanis medium A Ø 2" meter M.698 61.900,00                  
47. Pipa galvanis medium A Ø 3" meter M.699 160.600,00                
48. Pipa galvanis medium A Ø 4" meter M.700 232.200,00                
49. Pipa galvanis medium A Ø 5" meter M.701 350.900,00                
50. Tiang octagonal single ornament (T.Parabole) unit M.702 5.705.000,00             
51. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 13 m unit M.703 8.749.100,00            
52. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 13 m unit M.704 9.910.600,00            
53. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 12 m unit M.705 7.914.300,00            
54. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 12 m unit M.706 8.941.200,00            
55. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 11 m unit M.707 7.373.300,00            
56. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 11 m unit M.708 8.053.200,00            
57. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 10 m unit M.709 6.576.400,00            
58. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 10 m unit M.710 7.579.100,00            
59. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m unit M.711 5.269.200,00             
60. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m unit M.712 6.262.700,00             
61. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m unit M.713 4.717.900,00             
62. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m unit M.714 5.583.200,00             

MATERIAL LISTRIK

13



KODE

1 3 4 52

SATUAN
HARGA SATUAN    

(Rp.) 
U R A I A N

63. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m unit M.715 4.310.400,00             
64. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m unit M.716 5.293.000,00             
65. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m unit M.717 3.963.500,00             
66. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m unit M.718 4.761.600,00             
67. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 6 m unit M.719 4.272.100,00             
68. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 7 m unit M.720 4.631.100,00            
69. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 8 m unit M.721 5.162.000,00            
70. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 9 m unit M.722 5.557.900,00            
71. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 10 m unit M.723 6.934.300,00            
72. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 11 m unit M.724 7.533.200,00            
73. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 12 m unit M.725 8.239.400,00            
74. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 13 m unit M.726 8.863.400,00            
75. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 6 m unit M.727 4.897.200,00            
76. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 7 m unit M.728 5.578.500,00            
77. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 8 m unit M.729 6.006.900,00            
78. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 9 m unit M.730 6.424.000,00            
79. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 10 m unit M.731 8.005.500,00            
80. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 11 m unit M.732 8.799.300,00            
81. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 12 m unit M.733 9.510.900,00            
82. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 13 m unit M.734 10.614.800,00          
83. Tiang beton tipe : 09 - 100 daN E unit M.735 2.735.000,00             
84. Traffo SON.T 70 W / 220V buah M.736 135.900,00                
85. Traffo SON.T 150 W / 220V buah M.737 188.100,00                
86. Traffo SON.T 250 W / 220V buah M.738 272.800,00                
87. Traffo SON.T 400 W / 220V buah M.739 470.900,00                
88. Traffo SON.T 1000 W / 220V buah M.740 1.821.500,00             
89. Traffo TL 40 W / 220 V buah M.741 45.700,00                  
90. Traffo HPL 125 W buah M.742 141.300,00                
91. Traffo HPL 250 W buah M.743 239.600,00                
92. Traffo HPI.T 250 W buah M.744 257.600,00                
93. Dimming 250 W buah M.745 403.300,00                
94. Dimming 400 W buah M.746 323.000,00                
95. MCB 2 A buah M.747 65.100,00                  
96. MCB 4 A buah M.748 57.900,00                  
97. MCB 6 A buah M.749 51.100,00                  
98. MCB 10 A buah M.750 59.400,00                  
99. MCB 16 A buah M.751 50.700,00                  

100. MCB 25 A buah M.752 57.600,00                  
101. MCB 30 A buah M.753 79.300,00                  
102. MCB 40 A buah M.754 72.200,00                  
103. MCB 50 A buah M.755 153.200,00                
104. MCCB 3 Phasa 40 A buah M.756 432.500,00                
105. MCB 1 Phasa 25 A buah M.757 59.100,00                  
106. Kapasitor CP20CU29 buah M.758 60.800,00                  
107. Kapasitor CP25ER28 buah M.759 51.800,00                  
108. Kapasitor CP30ET28 buah M.760 58.400,00                  
109. Kapasitor 12.5 uF buah M.761 25.900,00                  
110. Kapasitor 8 mF buah M.762 24.400,00                  
111. Kapasitor Metal Halide 70 W buah M.763 54.800,00                  
112. Kapasitor Metal Halide 100 W buah M.764 65.300,00                  
113. Kapasitor Metal Halide 150 W buah M.765 56.600,00                  
114. Ignitor SI 51 buah M.766 40.200,00                  
115. Ignitor SI 52 buah M.767 58.800,00                  
116. Ignitor SN 56 buah M.768 138.600,00                
117. Ignitor SN 57 buah M.769 57.300,00                  
118. Ignitor SN 58 buah M.770 56.100,00                  
119. Ignitor SN 58 TI buah M.771 65.200,00                  
120. Kontaktor SN.25 buah M.772 633.500,00                
121. Kontaktor SN.35 buah M.773 1.022.700,00             
122. Kontaktor SN.65 buah M.774 1.767.000,00             
123. Konektor buah M.775 13.000,00                  
124. Konektor / terminal 6 mm buah M.776 16.000,00                  
125. Konektor / terminal 10 mm buah M.777 34.100,00                  
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126. Konektor / terminal 16 mm buah M.778 37.000,00                  
127. Konektor / terminal 25 mm buah M.779 46.500,00                  
128. Ballast BHL 125 watt buah M.780 157.300,00                
129. Ballast BHL 250 watt buah M.781 265.800,00                
130. Ballast 70 W / 220 V buah M.782 153.100,00                
131. Ballast 150 W / 220 V buah M.783 233.500,00                
132. Ballast 250 W / 220 V buah M.784 297.400,00                
133. Ballast 400 W / 220 V buah M.785 530.500,00                
134. Kabel NYM 2 x 1.5 mm2 m¹ M.786 6.900,00                    
135. Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m¹ M.787 10.000,00                  
136. Kabel NYM 2 x 4 mm2 m¹ M.788 23.000,00                  
137. Kabel NYM 3 x 1.5 mm2 m¹ M.789 9.800,00                    
138. Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 m¹ M.790 21.000,00                  
139. Kabel NYM 3 x 4 mm2 m¹ M.791 25.900,00                  
140. Kabel NYM 3 x 6 mm2 m¹ M.792 48.000,00                  
141. Kabel NYM 3 x 10 mm2 m¹ M.793 -                             
142. Kabel NYY 2 x 2,5 mm2 meter M.794 11.700,00                  
143. Kabel NYY 3 x 1.5 mm2 m¹ M.795 11.900,00                  
144. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2 m¹ M.796 20.000,00                  
145. Kabel NYY 3 x 4 mm2 m¹ M.797 24.000,00                  
146. Kabel NYY 3 x 6 mm2 m¹ M.798 -                             
147. Kabel NYY 3 x 10 mm2 m¹ M.799 -                             
148. Kabel NYY 4 x 4 mm2 m¹ M.800 -                             
149. Kabel NYY 4 x 6 mm2 m¹ M.801 42.500,00                  
150. Kabel NYY 4 x 10 mm2 m¹ M.802 54.900,00                  
151. Kabel LVTC 2 x 10 mm2 m¹ M.803 6.100,00                    
152. Kabel LVTC 2 x 16 mm2 m¹ M.804 11.100,00                  
153. Kabel LVTC 2 x 25 mm2 m¹ M.805 14.300,00                  
154. Kabel LTVC 3 x 10 mm2 m¹ M.806 -                             
155. Kabel LVTC 3 x 16 mm2 m¹ M.807 15.700,00                  
156. Kabel LTVC 3 x 35 mm N 25 m¹ M.808 -                             
157. Kabel NYA 1.5 mm m¹ M.809 2.200,00                    
158. Kabel NYA 2.5 mm m¹ M.810 3.600,00                    
159. Kabel NYA 1 x 4 mm2 m¹ M.811 5.900,00                    
160. Kabel NYA F   6 mm m¹ M.812 10.300,00                  
161. Kabel NYA F 10 mm m¹ M.813 -                             
162. Kabel NYYHY 4 x 6 mm2 meter M.814 50.700,00                  
163. Kabel NYFGBY 3 x 10 mm m¹ M.815 -                             
164. NYFGBY 4 x 10 mm2 meter M.816 89.900,00                  
165. Kabel NYFGBY 4 x 16 mm m¹ M.817 -                             
166. Kabel NYMHY 2 x 0.75 mm2 meter M.818 4.800,00                    
167. Kabel NYYHY 4 x 0.75 mm2 meter M.819 10.600,00                  
168. Kabel Infoor LVTC 2 x 35 mm2 meter M.820 19.200,00                  
169. Senur roll M.821 130.500,00                
170. PTS 60 A buah M.822 1.845.000,00             
171. PTS 80 A buah M.823 2.090.000,00             
172. PTS 120 A buah M.824 2.395.000,00             
173. Fitting Gantung buah M.825 15.000,00                  
174. Fitting DK E 27 / Keramik buah M.826 15.500,00                  
175. Fitting DK E 40 buah M.827 35.500,00                  
176. Box Panel  30 x 40 x 20 mm buah M.828 -                             
177. Box Panel  20 x 40 x 50 mm buah M.829 -                             
178. Box panel 50x60x30 cm buah M.830 762.300,00                
179. Box panel 50x50x30 cm buah M.831 592.000,00                
180. Box panel 50x40x30 cm buah M.832 455.000,00                
181. Box Panel 50 x 60 mm unit M.833 915.000,00                
182. Box panel 80x60x50 cm buah M.834 1.225.000,00             
183. Box panel 80x60x30 cm unit M.835 964.000,00                
184. Box panel 80x40x30 cm buah M.836 1.016.400,00             
185. Begel steel box panel buah M.837 67.200,00                  
186. Begel steel infoor buah M.838 59.000,00                  
187. Magnetic Contactor 65 A buah M.839 878.900,00                
188. Pipa infoor galvanis  Ø 2" batang M.840 307.800,00                

15



KODE

1 3 4 52

SATUAN
HARGA SATUAN    

(Rp.) 
U R A I A N

189. Pipa flexibel buah M.841 18.500,00                  
190. Kawat BC - 6 mm m M.842 16.000,00                  
191. Kanal C m M.843 40.000,00                  
192. Kabel NYY 2 x 16 mm2 m M.844 59.500,00                 
193. Mur baut buah M.845 7.200,00                    
194. Ground rood 5/8" unit M.846 1.150.000,00             
195. T. infooring buah M.847 95.500,00                  
196. T. infooring (PVC) buah M.848 18.700,00                  
197. Begel stang buah M.849 35.000,00                  
198. Begel stang (termasuk baut) buah M.850 -                             
199. Begel stang Ø 2",8" mm (medium A) buah M.851 89.500,00                  
200. Stang Ø 1" x 2 m (caping) buah M.852 468.500,00                
201. Stang Ø 2" x 1,5 m buah M.853 463.100,00                
202. Stang Ø 2" x 2 m buah M.854 395.500,00                
203. Stang Ø 2" x 3 m buah M.855 456.700,00                
204. Stang Ø 2" x 4 m buah M.856 535.900,00                
205. Stang Ø 2" x 6 m buah M.857 842.100,00                
206. Pipa Subduct HDPE 40 mm x 34 mm m' M.858 17.800,00                  
207. Tang Listrik buah M.859 110.000,00                
208. Testpen buah M.860 13.000,00                  
209. Toolset buah M.861 370.000,00                
210. Timer theben buah M.862 505.000,00                
211. Obeng min buah M.863 18.000,00                  
212. Obeng kembang buah M.864 18.000,00                  
213. Long Dead End buah M.865 32.000,00                  
214. Ling buah M.866 1.800,00                    
215. Strain clamp wedge alluminium Alloy batang M.867 19.500,00                  
216. Stainless stell strap batang M.868 19.500,00                  
217. Stopping batang M.869 5.000,00                    
218. Fotocell 6 A buah M.870 110.000,00                
219. SWC buah M.871 18.500,00                  
220. Silicon buah M.872 65.500,00                  
221. SJ.6 buah M.873 40.000,00                  
222. Stainless m¹ M.874 14.000,00                  
223. Amperemeter buah M.875 123.500,00                
224. Bandead alcoa buah M.876 12.100,00                  
225. Multimeter buah M.877 185.000,00                
226. Isolasi buah M.878 9.000,00                    
227. Kawat Las UK.32 dos M.879 120.000,00                
228. Pisau gerindo buah M.880 90.000,00                  
229. Kawat seng buah M.881 36.000,00                  
230. Tutup panel 30 x 30 buah M.882 50.000,00                  
231. Retur material eksisting unit M.883 172.000,00                
232. Tutup kaca buah M.884 205.500,00                
233. Pasang panel kontrol unit M.885 125.000,00                
234. Penyambungan beban unit M.886 29.500,00                  
235. Pasang instalasi per titik titik M.887 200.000,00                
236. Pengetesan dan penyalaan titik M.888 11.000,00                  
237. Biaya angkutan jam M.889 11.000,00                  
238. Upah pasang stang 2" - 3" meter ls M.890 40.500,00                  
239. Upah pasang stang 2" - 6" meter ls M.891 68.500,00                  
240. Upah pasang lampu unit M.892 130.000,00                
241. Upah pasang tiang buah M.893 155.000,00                
242. Upah pasang jaringan udara gwg M.894 125.000,00                
243. Upah pasang box panel (komplit set) unit M.895 120.000,00                
244. Pasang instalasi per titik titik M.896 204.700,00                
245. Alat bantu listrik set M.897 125.500,00                
246. Pompa tangan buah M.898 168.000,00                
247. Assesoris panel buah M.899 82.000,00                  
248. Assesoris kabel buah M.900 2.500,00                    
249. Cutting stiker + pasang buah M.901 2.400,00                    
250. Rel MCB m M.902 15.000,00                  
251. Ignitor MSI buah M.903 54.200,00                  
252. Capasitor 50 mf buah M.904 93.600,00                  
253. Konektor buah M.905 19.600,00                  
254. Begel stang (termasuk baut) buah M.906 -                             
255. Strain wedge clamp alluminium alloy buah M.907 -                             
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256. Stainless stell strap meter M.908 8.400,00                    
257. Stopping bucle buah M.909 1.400,00                    
258. Ling buah M.910 2.200,00                    
259. Panel Gear Box uk. 120x40x20 cm untuk Trafo Lampu buah M.911 907.500,00                
260. Plat Siku meter M.912 88.000,00                  
261. Cat besi buah M.913 48.900,00                  
262. Kuas 3" buah M.914 7.000,00                    
263. Kayu Perancah buah M.915 2.736.800,00             
264. Isolasi buah M.916 8.600,00                    
265. Fiting gantung keramik E.27 buah M.917 10.500,00                  
266. Fiting gantung keramik E.40 buah M.918 31.000,00                  
267. Fiting keramik E.27 buah M.919 11.300,00                  
268. Fiting keramik E.40 buah M.920 27.500,00                  
269. Fotocell 6 A buah M.921 124.500,00                
270. Tebeng caping hijau (tanpa Fiting) e.27 buah M.922 11.000,00                  
271. Tebeng caping hijau (tanpa Fiting) e.40 buah M.923 19.300,00                  
272. Box traffo kaleng buah M.924 24.700,00                  
273. Capasitor 30 mf buah M.925 -                             
274. Capasitor 50 mf buah M.926 -                             
275. Banded alcoa buah M.927 -                             
276. Capit udang plastik buah M.928 7.900,00                    
277. SJ.6 ukuran 35mm buah M.929 -                             
278. Traffo 3 A (tipe B) buah M.930 82.500,00                  
279. Traffo 3 A (tipe A) buah M.931 192.500,00                
280. Magnetic Contactor 35 A buah M.932 488.500,00                
281. Terminal 25 mm buah M.933 -                             
282. Terminal buah M.934 -                             
283. Pipa AW PVC Ø 1/2" batang M.935 29.700,00                  
284. Beton neser batang M.936 99.000,00                  
285. Kawat las batang M.937 1.300,00                    
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286. Pisau gerinda buah M.938 57.200,00                  
287. Gembok buah M.939 -                             
288. Head lamp buah M.940 -                             
289. Tang kombinasi buah M.941 -                             
290. Tang potong buah M.942 -                             
291. Tang ampere buah M.943 -                             
292. Flasher untuk 100 m buah M.944 192.500,00                
293. Lampu selang LED kotak meter M.945 31.900,00                  
294. Lampu selang LED bulat meter M.946 52.300,00                  
295. Lampu LED Jala set M.947 316.200,00                
296. Kontroler lampu selang buah M.948 209.500,00                
297. Tali twish roll M.949 37.100,00                  
298. Konektor lampu selang buah M.950 29.700,00                  
299. Kawat seling meter M.951 10.500,00                  
300. Span skrup buah M.952 31.200,00                  
301. U-bolt buah M.953 4.600,00                    
302. Kawat las listrik kg M.954 79.700,00                  
303. Solar liter M.955 5.600,00                    
304. Minyak pelumas liter M.956 28.600,00                  

1. Air m³ M.957 20.000,00                  
2. Air, liter M.958 200,00                       
3. Gebalan Rumput Jenis Lamuran m² M.959 10.600,00                  
4. Ijuk m3 M.960 71.400,00                  
5. Karung plastik buah M.961 2.700,00                    
6. Sesek bambu (2x1,5m) m² M.962 11.500,00                  
7. Tali ijuk kg M.963 8.000,00                    
8. Formica lembar M.964 51.400,00                  
9. Ramset/dina bolt buah M.965 3.300,00                    

10. Rel pintu dorong buah M.966 237.800,00                
11. Roster/terawang buah M.967 8.600,00                    

Roster 10 x 20 cm buah M.968 12.000,00                  
Roster 20 x 20 cm buah M.969 16.000,00                  
Roster 25 x 25 cm buah M.970 20.000,00                  
Roster 30 x 30 cm buah M.971 22.000,00                  
Roster 15 x 25 cm buah M.972 20.000,00                  
Roster 15 x 30 cm buah M.973 22.000,00                  

12. Sabun Kg M.974 20.400,00                  
13. Seal tape buah M.975 3.300,00                    
14. Aluminium foil m2 M.976 7.900,00                   
15. Soda api kg M.977 15.400,00                  
16. Wallpaper m2 M.978 30.200,00                 
17. Sealant tube M.979 30.200,00                  
18. Sealant kaca kg M.980 30.600,00                  
19. Batu apung kg M.981 6.100,00                    
20. Nako per daun buah M.982 8.700,00                    
21. Kapur m3 M.983 263.700,00               
22. Screen low carbon m¹ M.984 549.300,00                
23. Screen stainless steel ø 4" m¹ M.985 1.137.800,00             
24. Pipa screen pvc Ø 4" m¹ M.986 94.600,00                  
25. Sesek bambu lembar M.987 19.100,00                  
26. Recorder paper set M.988 174.100,00                
27. Alat tulis buah M.989 68.600,00                  
28. Lis profil beton (50 cm) buah M.990 8.000,00                    
29. Bollard stainless steel (tinggi 1m ; Ø 4") buah M.991 555.600,00                
30. Bollard cast iron (tinggi 1,2m ; Ø bawah 5" ; Ø atas 4") buah M.992 2.626.500,00             
31. Batako (ukuran 40x20x10) buah M.993 4.200,00                    
32. Batako (ukuran 40x20x12) buah M.994 5.200,00                    
33. Batako (ukuran 40x20x15) buah M.995 6.400,00                    
34. Batako (ukuran 40x20x20) buah M.996 8.500,00                    
35. Bata Ringan (ukuran 60x20x10 cm) m3 M.997 747.500,00                
36. Hebel Block (ukuran 60x20x15 cm) buah M.998 20.200,00                  
37. Mortar Perekat Bata Ringan zak M.999 77.100,00                  

MATERIAL LAIN-LAIN
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38. Mortar Plesteran Bata Ringan zak M.1000 82.000,00                  
39. Mortar Acian Bata Ringan zak M.1001 80.000,00                  
40. Joint Sealent kg M.1002 37.300,00                  
41. Pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC m2 M.1003 215.000,00                
42. Skrup fixer buah M.1004 300,00                       
43. Sealant tube M.1005 28.900,00                  
44. Plastic aerator  buah M.1006 15.900,00                  
45. Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) m2 M.1007 7.400,00                    
46. Lem kayu kg M.1008 16.200,00                  
47. Lem vinyl kg M.1009 25.600,00                  
48. Lem Aibon kg M.1010 28.500,00                  
49. Perekat untuk wallpaper kg M.1011 41.300,00                  
50. Allumunium composit panel m2 M.1012 222.500,00                
III. PERALATAN

1. Asphalt distributor 4000 ℓ jam E.1 307.300,00                
2. Asphalt finisher jam E.2 602.500,00                
3. Asphalt mixing plant jam E.3 6.253.800,00             
4. Asphalt sprayer 850 ℓ jam E.4 74.900,00                  
5. Asphalt liquid mixer 1000 ℓ jam E.5 61.100,00                  
6. Blending equipment jam E.6 235.000,00                
7. Bore pile machine jam E.7 476.900,00                
8. Bulldozer 100-150 HP jam E.8 912.500,00                
9. Chain saw jam E.9 60.200,00                  

10. Cold milling machine jam E.10 648.500,00                
11. Compressor 4000-6500 ℓ\m jam E.11 185.500,00                
12. Concrete mixer 350 ℓ jam E.12 94.600,00                  
13. Concrete mixer 500 ℓ jam E.13 103.400,00                
14. Concrete mixer truck 5 m³ jam E.14 576.100,00                
15. Concrete pan mixer jam E.15 800.700,00                
16. Concrete pump jam E.16 296.800,00                
17. Concrete slip form paver jam E.17 582.400,00                
18. Concrete vibrator jam E.18 61.100,00                  
19. Crane on track 35 ton jam E.19 440.800,00                
20. Crane on wheel 10-15 ton jam E.20 359.800,00                
21. Cutting machine jam E.21 55.100,00                  
22. Dump truck 40 ton jam E.22 676.500,00                
23. Dump truck 20 ton jam E.23 556.100,00                
24. Dump truck 7,5 ton jam E.24 344.400,00                
25. Dump truck 3,5 ton jam E.25 304.800,00                
26. Excavator 80-140 HP jam E.26 668.200,00                
27. Flat bed truck 3-4 m³ jam E.27 465.100,00                
28. Generator set 135 KVA jam E.28 410.200,00                
29. Jack hammer jam E.29 50.300,00                  
30. Motor grader >100 HP jam E.30 548.600,00                
31. Pedestrian Roller jam E.31 99.800,00                  
32. Pile driver + hammer 2,5 ton jam E.32 153.400,00                
33. Pneumatic tire roller 8-10 ton jam E.33 491.000,00                
34. Stone crusher jam E.34 799.500,00                
35. Tandem roller 6-8 ton jam E.35 469.500,00                
36. Three wheel roller 6-8 ton jam E.36 262.300,00                
37. Trailer 20 ton jam E.37 540.700,00                
38. Vibratory plate tamper jam E.38 58.800,00                  
39. Vibratory roller 1 ton jam E.39 95.000,00                  
40. Vibratory roller 5-8 ton jam E.40 392.200,00                
41. Water pump 70-100 mm jam E.41 71.700,00                  
42. Water tanker truck 3000-4000 ℓ jam E.42 255.200,00                
43. Wheel loader 1,0-1,6 m³ jam E.43 472.400,00                
44. Stamper jam E.44 35.000,00                  
45. Mesin gilas 2 roda 6 - 10 ton jam E.45 325.000,00                
46. Mesin gilas 3 roda 6 - 10 ton jam E.46 350.000,00                
47. Mesin gilas roda karet 8 - 10 ton jam E.47 415.000,00                
48. Alat bantu set E.48 50.000,00                  
49. Depresiasi mesin pompa uji hari E.49 42.000,00                  
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50. Depresiasi peralatan pemboran hari E.50 265.000,00                
51. Depresiasi alat compressor hari E.51 425.000,00                
52. Logging unit E.52 280.000,00                
53. Mesin kerek unit E.53 50.000,00                  
54. Mesin bor unit E.54 450.000,00                
55. Transportasi peralatan drailler unit E.55 500.000,00                
56. Compressor bor unit E.56 700.000,00                
57. Pompa injeksi unit E.57 300.000,00                
58. Pompa tangan unit E.58 160.000,00                
59. Sewa bor horisontal hari E.59 150.000,00                
60. Sewa Crane hari E.60 3.442.900,00             
61. Sewa alat las hari E.61 25.000,00                  
62. Sewa alat cutting machine hari E.62 25.000,00                  
63. Sewa Scaffolding : E.63

- Main frame T-190 bulan E.63.1 8.700,00                    
- Main frame T-170 bulan E.63.2 8.200,00                    
- Leader frame T-90 bulan E.63.3 5.300,00                    
- Cross brass T-220 bulan E.63.4 4.100,00                    
- Cross brass T-193 bulan E.63.5 3.800,00                    
- Joint pin bulan E.63.6 1.500,00                    
- Jack base T-40 bulan E.63.7 4.100,00                    
- Jack base T-60 bulan E.63.8 4.300,00                    
- U head jack  T-40 bulan E.63.9 4.100,00                    
- U head jack  T-60 bulan E.63.10 4.300,00                    
- Pipe support bulan E.63.11 8.400,00                    
- Horizontal frame bulan E.63.12 7.600,00                    
- Cat walk bulan E.63.13 26.600,00                  
- Pipe brancing 3 m bulan E.63.14 8.700,00                    
- Pipe brancing 6 m bulan E.63.15 17.400,00                  
- Swipel clamb bulan E.63.16 5.100,00                    
- Roda custer (satu set) bulan E.63.17 63.500,00                  
- Mesin molen (per hari) bulan E.63.18 164.000,00                

64. Tripod tinggi 5 m hari E.64 250.000,00                
65. Alat pancang Hammer 0.5 ton hari E.65 350.000,00                
66. Alat penyambung tiang pancang dolken hari E.66 350.000,00                
67. Sewa mobil crane hari E.67 1.450.000,00             
68. Pompa Air,  diesel 5 KW hari E.68 250.000,00                
69. Pompa Air,  diesel 10 KW hari E.69 500.000,00                
70. Pompa Air,  diesel 20 KW hari E.70 1.000.000,00             
71. Palu/Godam (Baja keras) buah E.71 25.000,00                  
72. Gergaji Besi buah E.72 3.500,00                    
73. Pahat Beton (Baja keras) buah E.73 15.000,00                  
74. Linggis (Baja keras) buah E.74 30.000,00                  
75. Sewa tangga 7 meter buah E.75 50.000,00                  
76. Truck Crane 5 ton jam E.76 525.000,00                
77. Pompa submesible unit E.77 1.920.000,00             
78. Pisau Gerinda buah E.78 52.000,00                  
79. Beton Neser batang E.79 52.000,00                  
80. Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari E.80 1.450.000,00             

81. Sewa mobil crane kapasitas 15 Ton hari E.81 3.400.000,00             

82. Sewa mobil crane kapasitas 25 Ton hari E.82 6.250.000,00             

83. Sewa tangga 7 meter hari E.83 50.000,00                  

84. Sewa bor horisontal hari E.84 150.000,00                

85. Sewa alat las hari E.85 25.000,00                  

86. Sewa alat cutting machine hari E.86 44.000,00                  

87. Sewa bekisting rigid hari E.87 75.000,00                  

88. Angkur/mur/baut set E.88 45.000,00                  

89. Cutting stiker + pasang buah E.89 15.000,00                  

90. Perapian lokasi kerja ls E.90 20.000,00                  
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91. BP (Biaya Penyambungan) VA E.91 969,00                       

92. UJL (Uang Jaminan Langganan) VA E.92 165,00

93. SLO (Sertifikat Laik Operasi) VA E.93 30,00

94. GIL (Gambar Instalasi Langganan), administrasi 
pemasangan

VA E.94 850,00

IV. ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI

1 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Gedung dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 1.000.000,00             
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00             
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.750.000,00             
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 2.250.000,00             
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 4.500.000,00             
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 6.000.000,00             

g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 75.000.000,00           
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 12.000.000,00           
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 17.500.000,00           
j. Rp >100,0 Milyar LS 25.000.000,00           

2 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Jembatan dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 750.000,00                
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00             
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.500.000,00             
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 2.000.000,00             
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 4.500.000,00             
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 5.500.000,00             

g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 6.000.000,00             
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 10.000.000,00           
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 15.000.000,00           
j. Rp >100,0 Milyar LS 19.000.000,00           

3 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Jalan, Saluran dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 750.000,00                
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00             
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.700.000,00             
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 3.000.000,00             
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 5.500.000,00             
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 6.500.000,00             

g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 8.000.000,00             
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 12.000.000,00           
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 17.000.000,00           
j. Rp >100,0 Milyar LS 20.000.000,00           

ttd
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LAMPIRAN III   
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN UPAH, BAHAN
DAN ALAT SERTA ANALISA HARGA SATUAN
PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDARISASI
HARGA SATUAN PEKERJAAN 

UNTUK PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG  DAN PEMUKIMAN

I Pekerjaan persiapan

1 Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank  m2 123.204,00            

2 Pembuatan 1 m2  kantor sementara lantai plesteran m2 1.567.880,00         

3 Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan m2 16.885,00              

4 Pembuatan 1 m2 jalan sementara m2 191.271,00            

5 Pembongkaran 1 m3  beton bertulang m3 1.492.319,00         

6 Pembongkaran 1 m3  dinding tembok bata m3 746.159,00            

II Pekerjaan tanah

1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m m3 82.362,00              

2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m m3 100.732,00            

3 Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m m3 119.355,00            

4 Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m m3 109.648,00            

5 Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m m3 165.990,00            

6 Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m m3 132.412,00            

7 Pengerjaan stripping  1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter m2 5.912,00                

8 Pembuangan   1 m3 tanah sejauh 30 meter m3 36.113,00              

9 Pengurugan kembali 1 m3 hasil galian tanah m3 1/3 galian tanah

10 Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm)  m3 59.125,00              

11 Pengurugan 1 m3 dengan Pasir urug m3 344.861,00            

12 Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan m2 488.977,00            

13 Pengurugan 1 m3 Sirtu padat m3 361.014,00            

III Pekerjaan  pondasi

1 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP m3 1.130.334,00         

2 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP m3 1.089.421,00         

3 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP m3 1.060.999,00         

4 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP m3 1.041.045,00         

5 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP m3 1.013.628,00         

6 Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) m3 619.384,00            

7 Pemasangan 1 m3 pondasi  siklop  60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah m3 3.080.986,00         

8 Pemasangan 1 m' pondasi  sumuran diameter 100 cm m' 1.105.544,00         

IV Pekerjaan beton

1 Membuat 1 m3 beton mutu f'c= 7,4 MPa (K 100) slump (12± 2) cm w/c = 0,87 m3 1.058.681,00         

2 Membuat 1 m3  beton mutu f'c  = 9,8 MPa (K 125) slump (12 ± 2) cm w/c = 0,78 m3 1.092.774,00         

3 Membuat 1 m3 beton mutu f'c  = 12,2 MPa (K 150) slump (12± 2) cm w/c = 0,72 m3 1.119.522,00         

4 Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c  = 7,4 MPa (K 100) slump (3-6) cm w/c = 0,87 m3 982.752,00            

5 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175)  slump (12± 2) cm  w/c = 0,66 m3 1.151.034,00         

6 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) slump (12±2) cm  w/c = 0,61 m3 1.181.413,00         

7 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) slump (12±2) cm w/c = 0,58 m3 1.203.863,00         

8 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) slump (12±2) cm  w/c = 0,56 m3 1.219.194,00         

9 Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275)slump (12±2) cm w/c = 0,53 m3 1.245.797,00         

10 Membuat 1 m3 beton mutu f'c  = 26,4 MPa (K 300) slump (12±2) cm  w/c = 0,52 m3 1.253.958,00         

11 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) slump (12±2) cm  w/c = 0,49 m3 1.345.316,00         

12 Membuat 1 m3  beton mutu f'c  = 31,2 MPa (K 350) slump (12±2) cm  w/c = 0,48 m3 1.356.117,00         

13 Pembesian dengan besi tulangan polos kg 17.156,00              

14 Pembesian dengan besi tulangan ulir kg 17.156,00              

15 Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) kg 18.657,00              

16 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi m2 221.223,00            

17 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof m2 236.118,00            

18 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom m2 399.406,00            

19 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok m2 409.966,00            

20 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai m2 506.326,00            

21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding m2 444.745,00            

22 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga m2 368.707,00            

23 Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton m2 127.808,00            

24 Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x10) cm (m') m' 104.947,00            

25 Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x15) cm (m') m' 135.275,00            
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V Pekerjaan Besi & Alumunium

1 Pemasangan 1 kg besi profil kg 33.069,00              

2 Pengerjaan pekerjaan perakitan besi profil kg 586,69                   

3 Pembuatan 1 m2  pintu besi plat  baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku m2 989.525,00            

4 Pengerjaan 1 cm  pengelasan dengan las listrik cm 4.070,00                

5 Pemasangan 1 m2  sunscreen alluminium m2 524.634,00            

6 Pemasangan 1 m2  rolling door alluminium m2 876.095,00            

7 Pemasangan 1 m kusen pintu aluminium m' 153.902,00            

8 Pemasangan 1 m2  pintu aluminium strip lebar 8 cm m2 663.061,00            

9 Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium m2 798.664,00            

10 Pemasangan 1 m2   teralis besi strip (2 x 3) mm m2 629.568,00            

11 Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk m2 126.605,00            

12 Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis m2 639.490,00            

13 Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm m' 314.932,00            

14 Pemasangan 1 m  talang ½ lingkaran  D-15 cm  seng plat bjls 30 lebar 45 cm m' 148.403,00            

15 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 40.40.1,2 mm,  modul 60 x 120 cm,  dinding partisi m2 184.354,00            

16 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60 x 60 cm, plafon m2 214.467,00            

17 Pemasangan 1m2  Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x120 cm dinding partisi m2 166.974,00            

18 Pemasangan 1m2  Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x60 cm dinding plafond m2 192.027,00            

19 Pemasangan Kusen Pintu Aluminium (m') m' 421.541,00            

20 Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm (m') m' 1.245.368,00         

21 Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium (m') m' 664.046,00            

22. Pemasangan 1 m2 Aluminium Composite Panel (ACP) rangka besi hollow 40.40.1,2 mm m2 649.489,00            Setara Seven

VI Pekerjaan Dinding Pasangan

1 Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 2PP m2 285.419,00            

2 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 3PP m2 275.002,00            

3 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 4PP m2 266.699,00            

4 Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 5PP m2 264.298,00            

5 Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 6PP m2 267.497,00            

6 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 2PP m2 137.856,00            

7 Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 3PP m2 132.156,00            

8 Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP :4PP m2 129.325,00            

9 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 5PP m2 127.571,00            

10 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 6PP m2 127.325,00            

11 Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP :8PP m2 125.147,00            

12 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  : 3PP m2 532.482,00            

13 Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  :4PP m2 542.494,00            

14 Pemasangan 1m2  dinding conblock HB15 campuran  1SP  :3PP m2 409.795,00            

15 Pemasangan 1 m2  dinding conblock HB15 campuran  1SP  :4PP m2 416.886,00            

16 Pemasangan 1 m2  dinding conblock HB10 campuran  1SP  :3PP m2 284.850,00            

17 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran  1SP  :4PP m2 290.704,00            

18 Pemasangan 1 m2  dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :3PP m2 361.274,00            

19 Pemasangan 1 m2  dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :4PP m2 361.274,00            

20 Pemasangan 1 m2  dinding bata berongga ekspose 12x11x24  campuran  1SP:3PP m2 749.346,00            

21 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7.5 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2) m2 305.184,00            

22 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2) m2 291.132,00            

VII Pekerjaan Plesteran

1 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. m2 82.505,00              

2 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. m2 76.652,00              

3 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. m2 74.425,00              

4 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm m2 72.653,00              

5 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm m2 71.992,00              

6 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. m2 71.318,00              

7 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm m2 71.056,00              

8 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm m2 70.794,00              

9 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm m2 102.597,00            

10 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm m2 83.705,00              

11 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. m2 97.124,00              

12 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm m2 96.384,00              

13 Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm m2 95.344,00              

14 Pemasangan 1 m2  berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm m2 45.344,00              

15 Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm m1 68.427,00              

16 Pemasangan 1 m2  plesteran ciprat  1SP : 2PP m2 55.612,00              

17 Pemasangan 1 m2  finishing siar pasangan bata merah m2 31.339,00              

18 Pemasangan 1 m2  finishing siar pasangan batu belah m2 67.702,00              

19 Pemasangan 1 m2  acian. m2 40.342,00              
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VIII Pekerjaan penutup lantai  & penutup dinding

1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 60x60 cm (double loading ) m2 300.615,00            Setara Granito

2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 40x40 cm (double loading ) m2 377.615,00            Setara Granito

3 Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit 30x30 cm (double loading ) m2 457.489,00            Setara Granito

4 Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x40 cm m2 133.066,00            Setara Granito

5 Pemasangan 1 m2 plint ubin granit 10x30 cm m2 126.655,00            Setara Granito

6 Pemasangan 1m2 lantai keramik 40x40cm m2 232.683,00            Setara Asia Tile

7 Pemasangan 1 m2 lantai keramik 30x30 cm m2 225.261,00            Setara Asia Tile

8 Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20 cm m2 240.321,00            Setara Asia Tile

9 Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10x30 cm variasi/border m2 957.296,00            Setara Asia Tile

10 Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100x100 cm m2 1.023.145,00         

11 Pemasangan 1 m2  dinding keramik  20x20 cm   m2 266.397,00            

12 Pemasangan 1 m2  dinding keramik  20x25 cm   m2 255.903,00            

13 Pemasangan 1 m2 dinding batu paras m2 315.344,00            

14 Pemasangan 1 m2 dinding batu temple hitam m2 295.742,00            

15 Pembongkaran 1 m2  penutup lantai / penutup dinding lama m2 59.697,00              

IX Pekerjaan Plafond

1 Pemasangan 1 m2  langit-langit asbes semen  tebal  4 mm m2 34.993,00              

2 Pemasangan 1 m2  langit-langit akustik  ukuran (30 x 30) cm m2 111.584,00            

3 Pemasangan 1 m2  langit-langit akustik  ukuran (30 x 60) cm m2 118.470,00            

4 Pemasangan 1 m2 langit-langit Tripleks ukuran (120 x 240) cm  tebal 4 mm m2 53.785,00              

5 Pemasangan 1 m2  langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm  tebal 9 mm m2 45.659,00              

6 Pembongkaran 1 m2 langit - langit ( plafond ) m2 29.562,00              

7 Pemasangan 1 m' list langit langit gypsum profil m' 35.231,00              

8 Pemasangan 1 m' list langit langit kayu profil m' 32.448,00              

X Pekerjaan Penutup atap

1 Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil m2 104.247,00            

2 Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur m2 184.057,00            

3 Pemasangan 1 m2  atap genteng palentong besar/super m2 132.247,00            

4 Pemasangan 1 m' bubung genteng  palentong  m' 159.036,00            

5 Pemasangan 1 m'  bubung genteng kodok glazuur  m' 136.486,00            

6 Pemasangan 1 m'  bubung genteng palentong besar m' 146.276,00            

7 Pemasangan 1 m2   roof light fibreglass 90x180 m2 88.803,00              

8 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1,02mx2,50m x 5mm m2 91.446,00              

9 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx2,25m x 5mm m2 96.726,00              

10 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx2,00m x 5mm m2 90.698,00              

11 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx1.80m x 5mm m2 94.278,00              

12 Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx3.00m x 4mm m2 70.485,00              

13 Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx2.70m x 4mm m2 66.812,00              

14 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.05mx2.40m x 4mm m2 64.553,00              

15 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.05mx2.10m x 4mm m2 64.275,00              

16 Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx1.50m x 4mm m2 68.610,00              

17 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx3.00m x 6mm m2 87.166,00              

18 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx2.70m x 6mm m2 74.598,00              

19 Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx2.40m x 6mm m2 86.663,00              

20 Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.08mx2.10m x 6mm m2 86.293,00              

21 Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx1.80m x 6mm m2 85.424,00              

22 Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  0,92m m' 360.827,00            

23 Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  1,05m m' 343.172,00            

24 Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  1,08m m' 260.396,00            

25 Pemasangan 1 m2 genteng beton m2 109.445,00            

26 Pemasangan 1 m2  genteng aspal m2 122.237,00            

27 Pemasangan 1 m2  genteng metal m2 114.284,00            

28 Pemasangan 1 m2  atap sirap kayu m2 119.895,00            

29 Pemasangan 1 m' nok genteng beton m' 147.838,00            

30 Pemasangan 1 m' nok genteng aspal m' 285.170,00            

31 Pemasangan 1 m' nok genteng metal m' 83.231,00              

32 Pemasangan 1 m' nok sirap m' 81.455,00              

33 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang m2 74.122,00              

34 Pemasangan 1 m'nok atap seng  m' 50.234,00              

35 Pemasangan 1 m2  atap alumunium  m2 326.876,00            

36 Pemasangan 1 m' nok alumunium  m' 243.563,00            

37 Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation  m2 32.906,00              

38 Pembongkaran 1 m2 penutup atap termasuk kuda - kuda m2 70.950,00              

39 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C Dingin Profil C75 (m2) m2 232.087,00            

40 Pemasangan Atap Juari Rangka Atap Baja Canal C Dingin Profil C75 (m2) m2 253.945,00            
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XI Pekerjaan Kayu

1 Pembuatan dan pemasangan 1 m3  kusen pintu dan kusen jendela m3 14.019.489,00       

2 Pembuatan dan pemasangan 1 m3  kusen pintu dan kusen jendela m3 14.426.643,00       

3 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar  kayu kelas II m2 571.819,00            

4 Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu klamp sederhana  kayu kelas III m2 304.933,00            

5 Pembuatan dan pemasangan 1 m2  daun pintu panel  kayu kelas II m2 922.136,00            

6 Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu  dan jendela kaca  kayu kelas II m2 658.826,00            

7 Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu dan jendela jalusi kayu kelas II m2 1.153.767,00         

8 Pembuatan 1 m2  daun pintu plywood  rangkap  rangka kayu kelas II tertutup   m2 694.670,00            

9 Pembuatan 1 m2  pintu plywood  rangkap, rangka expose kayu kelas II m2 753.233,00            

10 Pemasangan 1 m2  jalusi kusen kayu kelas II m2 972.409,00            

11 Pemasangan 1 m2  teakwood rangkap rangka expose kayu kelas I m2 808.707,00            

12 Pemasangan 1 m2  teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II m2 833.138,00            

13 Pemasangan 1 m3  konstruksi kuda-kuda konvensional kayu kelas I bentang 6 meter            m2 15.351.985,00       

14 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose  kayu kelas I  m2 17.948.485,00       

15 Pemasangan 1 m3  konstruksi gordeng  kayu kelas II m2 14.120.386,00       

16 Pemasangan 1 m2  rangka atap genteng keramik kayu kelas II m2 497.555,00            

17 Pemasangan 1 m2  rangka atap genteng beton kayu kelas II m2 690.054,00            

18 Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap  kayu  kelas II  m2 162.087,00            

19 Pemasangan 1 m2  rangka langit-langit   (50 x 100) cm  kayu  kelas II m2 222.160,00            

20 Pemasangan 1 m2  rangka langit-langit   (60 x 60) cm  kayu  kelas II m2 229.058,00            

21 Pemasangan 1 m'  lisplank ukuran (3 x 20) cm kayu kelas II m2 145.148,00            

22 Pemasangan 1 m'  lisplank ukuran (3 x 30) cm kayu kelas II m2 146.077,00            

23 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah  (60 x 120) cm kayu kelas II m2 352.461,00            

24 Pemasangan 1 m2  dinding pemisah teakwood rangkap rangka kayu kelas II m2 452.684,00            

25 Pemasangan 1 m2  dinding pemisah plywood rangkap m2 444.194,00            

26 Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I m2 403.476,00            

27 Pemasangan 1 m2  dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm m2 44.231,00              

XII Pekerjaan Kunci & kaca

1 Pemasangan 1 buah kunci tanam antik buah 209.005,00            

2 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa buah 121.698,00            

3 Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi buah 122.457,00            

4 Pemasangan 1 buah kunci silinder buah 162.937,00            

5 Pemasangan 1 buah engsel pintu buah 46.785,00              

6 Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu buah 80.429,00              

7 Pemasangan 1 buah engsel angin buah 77.503,00              

8 Pemasangan 1 buah spring knip buah 45.276,00              

9 Pemasangan 1 buah kait angin buah 42.636,00              

10 Pemasangan 1 buah door closer buah 269.769,00            

11 Pemasangan 1 buah kunci slot buah 147.108,00            

12 Pemasangan 1 buah Door holder buah 150.859,00            

13 Pemasangan 1 buah door stop buah 144.358,00            

14 Pemasangan 1 buah rel pintu sorong buah 378.185,00            

15 Pemasangan 1 buah kunci lemari buah 53.074,00              

16 Pemasangan 1 m2  kaca tebal 3 mm  m2 122.894,00            

17 Pemasangan 1 m2  kaca tebal 5 mm  m2 143.101,00            

18 Pemasangan 1 m2  kaca tebal 8 mm  m2 300.077,00            

19 Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm m2 437.241,00            

20 Pemasangan 1 m2  kaca cermin tebal 5 mm  m2 289.586,00            

XIII Pekerjaan Pengecatan

1 Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat tembok lama m2 17.066,00              

2 Pencucian 1 m2 permukaan dinding lama m2 17.341,00              

3 Pengerokan 1 m2 karat atau cat lama permukaan baja m2 17.974,00              

4 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis cat dasar 2 lapis penutup m2 41.773,00              

5 Pengecatan bidang kayu baru, 1 lapis cata dasar, 3 lapis penutup m2 57.523,00              

6 Pelaburan bidang kayu dgn teak oil m2 31.293,00              

7 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur m2 54.010,00              

8 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan residu atau ter m2 21.444,00              

9 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis m2 45.243,00              

10 Pengecatan 1 m2  tembok baru (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior m2 33.591,00              Setara Catylac

11 Pengecatan 1 m2  tembok baru ( 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - exterior m2 39.098,00              Setara Catylac

12 Pengecatan 1 m2  tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - interior m2 25.492,00              Setara Catylac

13 Pengecatan 1 m2  tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - exterior m2 33.049,00              Setara Catylac

14 Pemasangan wall paper m2 77.998,00              

15 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan Menie m2 32.241,00              

16 Pengecatan 1 m2  bidang baja ( 1 lps cat dasar, 1 lps cat antara, 2 lps cat penutup) m2 57.523,00              

17 Pengecatan 1 m2  dengan cat kedap air ( 2 kali lapis ) m2 80.461,00              

4



NO
HARGA 

SATUAN (Rp.)
KETERANGANSATUANURAIAN PEKERJAAN

XIV Pekerjaan Sanitasi Gedung

1 Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock buah 2.772.532,00         

2 Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen buah 676.894,00            

3 Pemasangan 1 buah urinoir buah 1.054.359,00         

4 Pemasangan 1 buah wastafel buah 906.370,00            

5 Pemasangan 1 buah Bak fiberglass 70 x 70 x 66 cm buah 909.220,00            

6 Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 650 liter buah 1.052.954,00         Setara Penguin

7 Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1050 liter buah 1.788.950,00         Setara Penguin

8 Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1200 liter buah 2.081.550,00         Setara Penguin

9 Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1550 liter buah 2.635.334,00         Setara Penguin

10 Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 2000 liter buah 3.475.312,00         Setara Penguin

11 Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel buah 817.085,00            

12 Pemasangan 1 buah floor drain stainless steel buah 72.198,00              

13 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm buah 495.275,00            

14 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm buah 738.516,00            

15 Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm buah 887.821,00            

16 Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4" buah 114.639,00            

17 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½" m' 67.874,00              

18 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3/4" m' 80.496,00              

19 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" m' 110.939,00            

20 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1 ½" m' 161.477,00            

21 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" m' 343.634,00            

22 Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" m' 470.602,00            

23 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2" m' 23.623,00              

24 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4" m' 26.252,00              

25 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1" m' 31.063,00              

26 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2” m' 48.221,00              

27 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2” m' 59.180,00              

28 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2” m' 83.695,00              

29 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3” m' 108.198,00            

30 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4” m' 150.743,00            

31 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 2” m' 41.271,00              

32 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 21/2” m' 59.683,00              

33 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 3” m' 72.959,00              

34 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 4” m' 93.942,00              

35 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 5” m' 132.656,00            

36 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 6” m' 159.297,00            

37 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 8” m' 259.890,00            

38 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 10” m' 421.384,00            

39 Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 12” m' 557.752,00            

XV Pekerjaan Lain-lain

1 Upah meletakkan bahan tiap berat 1 kg Kg 680,00                   

2 1 Unit Membuat bak kontrol 20/20 cm2 unit 327.061,00            

3 1 M' Pagar Kawat Duri Tinggi 1 m m' 148.597,00            

4 1 M¹ Pagar beton Pracetak ( 240 x 40 x 5 ) cm K.225 m' 524.966,00            

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

ttd
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LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN

I.  HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN 
 

1 Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank  
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.775,00             
B BAHAN      
1 Kayu balok utk bowplank,pagar dan kantor sementara M.59 m3 0,012 2.287.300,00       27.447,60             
2 Paku M.154 kg 0,020 18.200,00            364,00                  
3 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,007 8.773.900,00       61.417,30             

    JUMLAH HARGA BAHAN  89.228,90             
C    PERALATAN   

    JUMLAH HARGA ALAT  
       

D Jumlah (A+B+C)  112.003,90           
E 10% x D  11.200,39             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  123.204,00           

 
2 Pembuatan 1 m2  kantor sementara lantai plesteran 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 2,000 96.000,00            192.000,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,000 115.000,00          230.000,00           
3 Tukang Batu L.02 OH 1,000 110.000,00          110.000,00           
4 Kepala Tukang L.16 OH 0,300 110.000,00          33.000,00             
5 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  570.750,00           
B BAHAN      
1 Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.57 batang 1,250 18.600,00            23.250,00             
2 Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,180 2.708.300,00       487.494,00           
3 Paku M.154 kg 0,800 18.200,00            14.560,00             
4 Besi strip M.143 kg 1,100 14.600,00            16.060,00             
5 Portland cement M.481 kg 35,000 1.300,00              45.500,00             
6 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,250 385.900,00          96.475,00             
7 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,150 351.600,00          52.740,00             
8 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 30,000 620,00                 18.600,00             
9 Seng plat bjls 30 M.382 m¹ 0,250 72.200,00            18.050,00             
10 Jendela nako M.562 m2 0,200 321.660,00          64.332,00             
11 Kaca polos 3mm M.564 m2 0,080 81.600,00            6.528,00               
12 Kunci tanam biasa M.551 buah 0,150 46.100,00            6.915,00               
13 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 0,060 68.200,00            4.092,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  854.596,00           
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.425.346,00        
E 10% x D  142.534,60           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.567.880,00        

 

STANDARISASI
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3 Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,1 96.000,00            9.600,00               
2 Mandor L.17 OH 0,05 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  15.350,00             
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  

       
D Jumlah (A+B+C)  15.350,00             
E 10% x D  1.535,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  16.885,00             

 
4. Pembuatan 1 m2 jalan sementara 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  96.575,00             
B BAHAN      

1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 0,150 278.700,00          41.805,00             
2 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,090 351.600,00          31.644,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,010 385.900,00          3.859,00               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  77.308,00             

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  173.883,00           
E 10% x D  17.388,30             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  191.271,00           

 
5. Pembongkaran 1 m3  beton bertulang 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 13,334 96.000,00            1.280.064,00        
2 Mandor L.17 OH 0,666 115.000,00          76.590,00             

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  1.356.654,00        

B BAHAN      
       
       

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.356.654,00        
E 10% x D  135.665,40           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.492.319,00        
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6. Pembongkaran 1 m3  dinding tembok bata 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 6,667 96.000,00            640.032,00           
2 Mandor L.17 OH 0,333 115.000,00          38.295,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  678.327,00           
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  678.327,00           
E 10% x D  67.832,70             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  746.159,00           

 
 

Overhead & Profit 
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II.  HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH 
1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,750 96.000,00            72.000,00             
2 Mandor L.17 OH 0,025 115.000,00          2.875,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  74.875,00             
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  74.875,00             
E 10% x D  7.487,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  82.362,00             

 
2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,900 96.000,00            86.400,00             
2 Mandor L.17 OH 0,045 115.000,00          5.175,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  91.575,00             
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  91.575,00             
E 10% x D  9.157,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  100.732,00           

 
3. Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,050 96.000,00            100.800,00           
2 Mandor L.17 OH 0,067 115.000,00          7.705,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.505,00           
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  108.505,00           
E 10% x D  10.850,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  119.355,00           

 
4. Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Mandor L.17 OH 0,032 115.000,00          3.680,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  99.680,00             
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  99.680,00             
E 10% x D  9.968,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  109.648,00           

Overhead & Profit 
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5. Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00          6.900,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  150.900,00           
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  150.900,00           
E 10% x D  15.090,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  165.990,00           

 
6. Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,200 96.000,00            115.200,00           
2 Mandor L.17 OH 0,045 115.000,00          5.175,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  120.375,00           
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  120.375,00           
E 10% x D  12.037,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  132.412,00           

 
7. Pengerjaan stripping  1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,050 96.000,00            4.800,00               
2 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  5.375,00               
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  5.375,00               
E 10% x D  537,50                  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  5.912,00               

 
8. Pembuangan   1 m3 tanah sejauh 30 meter 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,330 96.000,00            31.680,00             
2 Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  32.830,00             
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  32.830,00             
E 10% x D  3.283,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  36.113,00             
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9. Pengurugan kembali 1 m3 hasil galian tanah

Pengurugan hasil galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian 
 

10. Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm)  
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
Pekerja L.01 OH 0,500 96.000,00            48.000,00             
Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  53.750,00             
B BAHAN      

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  53.750,00             
E 10% x D  5.375,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  59.125,00             

11. Pengurugan 1 m3 dengan Pasir urug
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  29.950,00             
B BAHAN      

Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 1,200 236.300,00          283.560,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  283.560,00           

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  313.510,00           
E 10% x D  31.351,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  344.861,00           

  
12. Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.125,00             
B BAHAN      

Ijuk M.960 m3 6,000 71.400,00            428.400,00           
   

    JUMLAH HARGA BAHAN  428.400,00           
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)  444.525,00           
E 10% x D  44.452,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  488.977,00           
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13. Pengurugan 1 m3 Sirtu padat 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Mandor L.17 OH 0,025 115.000,00          2.875,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  26.875,00             
B BAHAN      

1 Sirtu (quarry - lokasi pekerjaan) M.12 m³ 1,200 251.100,00          301.320,00           
   

    JUMLAH HARGA BAHAN  301.320,00           
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  328.195,00           
E 10% x D  32.819,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  361.014,00           
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III. HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI 
 

1. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,750 110.000,00          82.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  243.375,00           
B BAHAN      
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Portland cement M.481 kg 202,000 1.300,00              262.600,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,485 385.900,00          187.161,50           

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  784.201,50           

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  1.027.576,50        
E 10% x D  102.757,65           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.130.334,00        

 
2. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,750 110.000,00          82.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  243.375,00           
B BAHAN      
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Portland cement M.481 kg 163,000 1.300,00              211.900,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,520 385.900,00          200.668,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  747.008,00           
C    PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)  990.383,00           
E 10% x D  99.038,30             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.089.421,00        

 
3. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,750 110.000,00          82.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  243.375,00           
B BAHAN      
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Portland cement M.481 kg 136,000 1.300,00              176.800,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,544 385.900,00          209.929,60           

    JUMLAH HARGA BAHAN  721.169,60           
C    PERALATAN   

       
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  964.544,60           
E 10% x D  96.454,46             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.060.999,00        
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4. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,750 110.000,00          82.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  243.375,00           
B BAHAN      
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Portland cement M.481 kg 117,000 1.300,00              152.100,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,561 385.900,00          216.489,90           

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  703.029,90           

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  946.404,90           
E 10% x D  94.640,49             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.041.045,00        

 
5. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,750 110.000,00          82.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  243.375,00           
B BAHAN      

1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Portland cement M.481 kg 91,000 1.300,00              118.300,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,584 385.900,00          225.365,60           

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  678.105,60           

C    PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  921.480,60           
E 10% x D  92.148,06             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.013.628,00        

 
6. Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,780 96.000,00            74.880,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,390 110.000,00          42.900,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,039 110.000,00          4.290,00               
4 Mandor L.17 OH 0,039 115.000,00          4.485,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  126.555,00           
B BAHAN      

1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00          334.440,00           
2 Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.15.1 m³ 0,432 236.300,00          102.081,60           

    JUMLAH HARGA BAHAN  436.521,60           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  563.076,60           
E 10% x D  56.307,66             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  619.384,00           
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7. Pemasangan 1 m3 pondasi  siklop  60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 3,400 96.000,00            326.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,850 110.000,00          93.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,085 110.000,00          9.350,00               
4 Mandor L.17 OH 0,170 115.000,00          19.550,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  448.800,00           
B BAHAN      

1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 0,480 278.700,00          133.776,00           
2 Portland cement M.481 kg 194,000 1.300,00              252.200,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,312 385.900,00          120.400,80           
4 Batu pecah 3/5 M.33 m³ 0,468 355.000,00          166.140,00           
5 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 126,000 13.050,00            1.644.300,00        
6 Kawat beton M.153 kg 1,800 19.600,00            35.280,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  2.352.096,80        
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  2.800.896,80        
E 10% x D  280.089,68           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  3.080.986,00        

 
8 Pemasangan 1 m' pondasi  sumuran diameter 100 cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 2,400 96.000,00            230.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,800 110.000,00          88.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,080 110.000,00          8.800,00               
4 Mandor L.17 OH 0,119 115.000,00          13.685,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  340.885,00           
B BAHAN      

1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 0,450 278.700,00          125.415,00           
2 Portland cement M.481 kg 194,000 1.300,00              252.200,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,312 385.900,00          120.400,80           
4 Batu pecah 3/5 M.33 m³ 0,468 355.000,00          166.140,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  664.155,80           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.005.040,80        
E 10% x D  100.504,08           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.105.544,00        
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IV.  HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON 
1. Membuat 1 m3 beton mutu f'c= 7,4 MPa (K 100) slump (12± 2) cm w/c = 0,87

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 247,000 1.300,00              321.100,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,511 385.900,00          197.263,00           
3 Batu pecah M.30 kg 999,000 200,00                 199.800,00           
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  761.163,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  962.438,00           
E 10% x D  96.243,80             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.058.681,00        

 
2. Membuat 1 m3  beton mutu f'c  = 9,8 MPa (K 125) slump (12 ± 2) cm w/c = 0,78

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 276,000 1.300,00              358.800,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,487 385.900,00          187.956,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1012,000 200,00                 202.400,00           
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  792.156,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  993.431,00           
E 10% x D  99.343,10             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.092.774,00        

 
3. Membuat 1 m3 beton mutu f'c  = 12,2 MPa (K 150) slump (12± 2) cm w/c = 0,72

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 299,0 1.300,00              388.700,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,470 385.900,00          181.373,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1017,000 200,00                 203.400,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  816.473,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.017.748,00        
E 10% x D  101.774,80           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.119.522,00        

CATATAN 
Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3
Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3
Buckling factor pasir = 20 % 
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4. Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f'c  = 7,4 MPa (K 100) slump (3-6) cm w/c = 0,87
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,200 96.000,00            115.200,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00          6.900,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  146.300,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 230,0 1.300,00              299.000,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,525 385.900,00          202.711,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1027,000 200,00                 205.400,00           
4 Air, M.958 liter 200,0 200,00                 40.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  747.111,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)  893.411,00           
E 10% x D  89.341,10             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  982.752,00           

 
5. Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175)  slump (12± 2) cm  w/c = 0,66

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 326,0 1.300,00              423.800,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,447 385.900,00          172.520,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1029,000 200,00                 205.800,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  845.120,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.046.395,00        
E 10% x D  104.639,50           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.151.034,00        

 
6. Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16,9 MPa (K 200) slump (12±2) cm  w/c = 0,61

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 352,0 1.300,00              457.600,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,430 385.900,00          165.937,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1031,000 200,00                 206.200,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  872.737,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.074.012,00        
E 10% x D  107.401,20           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.181.413,00        
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7. Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K 225) slump (12±2) cm w/c = 0,58
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 371,0 1.300,00              482.300,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,411 385.900,00          158.446,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1047,000 200,00                 209.400,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  893.146,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.094.421,00        
E 10% x D  109.442,10           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.203.863,00        

 
8. Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 MPa (K 250) slump (12±2) cm  w/c = 0,56

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 384,0 1.300,00              499.200,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,407 385.900,00          157.084,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1039,000 200,00                 207.800,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  907.084,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.108.359,00        
E 10% x D  110.835,90           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.219.194,00        

 
9. Membuat 1 m3  beton mutu f'c = 24,0 MPa (K 275)slump (12±2) cm w/c = 0,53

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 406,0 1.300,00              527.800,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,402 385.900,00          155.268,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1026,000 200,00                 205.200,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  931.268,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.132.543,00        
E 10% x D  113.254,30           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.245.797,00        

 

Overhead & Profit 
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10. Membuat 1 m3 beton mutu f'c  = 26,4 MPa (K 300) slump (12±2) cm  w/c = 0,52
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,650 96.000,00            158.400,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,275 110.000,00          30.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,028 110.000,00          3.080,00               
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  201.275,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 413,0 1.300,00              536.900,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,401 385.900,00          154.587,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1021,000 200,00                 204.200,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  938.687,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.139.962,00        
E 10% x D  113.996,20           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.253.958,00        

 
11. Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 28,8 MPa (K 325) slump (12±2) cm  w/c = 0,49

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 2,100 96.000,00            201.600,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,105 115.000,00          12.075,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  256.025,00           
B BAHAN      #N/A #N/A

1 Portland cement M.481 kg 439,0 1.300,00              570.700,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,394 385.900,00          152.090,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1006,000 200,00                 201.200,00           
4 Air, M.958 liter 215,0 200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  966.990,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.223.015,00        
E 10% x D  122.301,50           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.345.316,00        

 
12. Membuat 1 m3  beton mutu f'c  = 31,2 MPa (K 350) slump (12±2) cm  w/c = 0,48

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 2,100 96.000,00            201.600,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,105 115.000,00          12.075,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  256.025,00           
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 448,00           1.300,00              582.400,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,392             385.900,00          151.409,00           
3 Batu pecah M.30 kg 1.000,000      200,00                 200.000,00           
4 Air, M.958 liter 215,00           200,00                 43.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  976.809,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  1.232.834,00        
E 10% x D  123.283,40           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.356.117,00        
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13. Pembesian dengan besi tulangan polos
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.000,00             
B BAHAN      

1 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 10,50 13.050,00            137.025,00           
2 Kawat beton M.153 kg 0,15 19.600,00            2.940,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  139.965,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D 155.965,00           
E Harga per 1 kg 15.596,50             
F 10% x E 1.559,65               
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  17.156,00             

 
14. Pembesian dengan besi tulangan ulir

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.000,00             
B BAHAN      

1 Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 10,50 13.550,00            142.275,00           
2 Kawat beton M.153 kg 0,15 19.600,00            2.940,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  145.215,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D 155.965,00           
E Harga per 1 kg 15.596,50             
F 10% x E 1.559,65               
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  17.156,00             

15. Pemasangan jaring kawat baja (wiremesh) 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
Pekerja L.01 OH 0,025 96.000,00            2.400,00               
Tukang Besi L.04 OH 0,025 115.000,00          2.875,00               
Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  8.140,00               
B BAHAN      

1 Jaring Kawat Baja dilas M.148 kg 10,20 14.870,00            151.674,00           
2 Kawat beton M.153 kg 0,50 19.600,00            9.800,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  161.474,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D 169.614,00           
E Harga per 1 kg 16.961,40             
F 10% x E 1.696,14               
G Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  18.657,00             

 

Overhead & Profit 
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16. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,520 96.000,00            49.920,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,260 115.000,00          29.900,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,026 110.000,00          2.860,00               
4 Mandor L.17 OH 0,026 115.000,00          2.990,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.670,00             
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,040 2.708.300,00       108.332,00           
2 Paku M.154 kg 0,300 18.200,00            5.460,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,100 16.500,00            1.650,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  115.442,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  201.112,00           
E 10% x D  20.111,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  221.223,00           

 
17. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,520 96.000,00            49.920,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,260 115.000,00          29.900,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,026 110.000,00          2.860,00               
4 Mandor L.17 OH 0,026 115.000,00          2.990,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.670,00             
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,045 2.708.300,00       121.873,50           
2 Paku M.154 kg 0,300 18.200,00            5.460,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,100 16.500,00            1.650,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  128.983,50           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  214.653,50           
E 10% x D  21.465,35             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  236.118,00           

 
18. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,660 96.000,00            63.360,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,330 115.000,00          37.950,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
4 Mandor L.17 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.735,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,040 2.708.300,00       108.332,00           
2 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00            7.280,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,200 16.500,00            3.300,00               
4 Kayu kelapa M.52 m³ 0,015 3.200.000,00       48.000,00             
5 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,350 111.000,00          38.850,00             
6 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 2,000 24.300,00            48.600,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  254.362,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  363.097,00           
E 10% x D  36.309,70             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  399.406,00           
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19. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,660 96.000,00            63.360,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,330 115.000,00          37.950,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
4 Mandor L.17 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.735,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,040 2.708.300,00       108.332,00           
2 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00            7.280,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,200 16.500,00            3.300,00               
4 Kayu kelapa M.52 m³ 0,018 3.200.000,00       57.600,00             
5 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,350 111.000,00          38.850,00             
6 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 2,000 24.300,00            48.600,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  263.962,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)  372.697,00           
E 10% x D  37.269,70             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  409.966,00           

 
20. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,660 96.000,00            63.360,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,330 115.000,00          37.950,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
4 Mandor L.17 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.735,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,040 2.708.300,00       108.332,00           
2 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00            7.280,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,200 16.500,00            3.300,00               
4 Kayu kelapa M.52 m³ 0,015 3.200.000,00       48.000,00             
5 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,350 111.000,00          38.850,00             
6 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 6,000 24.300,00            145.800,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  351.562,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)  460.297,00           
E 10% x D  46.029,70             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  506.326,00           

 
21. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,660 96.000,00            63.360,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,330 115.000,00          37.950,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
4 Mandor L.17 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.735,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,030 2.708.300,00       81.249,00             
2 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00            7.280,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,200 16.500,00            3.300,00               
4 Kayu kelapa M.52 m³ 0,020 3.200.000,00       64.000,00             
5 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,350 111.000,00          38.850,00             
6 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 3,000 24.300,00            72.900,00             
7 Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer M.505 buah 4,000 7.000,00              28.000,00             

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  295.579,00           

C PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  404.314,00           
E 10% x D  40.431,40             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  444.745,00           

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

17



 
22. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,660 96.000,00            63.360,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,330 115.000,00          37.950,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
4 Mandor L.17 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.735,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,030 2.708.300,00       81.249,00             
2 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00            7.280,00               
3 Minyak bekisting M.610 liter 0,150 16.500,00            2.475,00               
4 Kayu kelapa M.52 m³ 0,015 3.200.000,00       48.000,00             
5 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,350 111.000,00          38.850,00             
6 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 2,000 24.300,00            48.600,00             

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  226.454,00           

C PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  335.189,00           
E 10% x D  33.518,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  368.707,00           

 
23. Pemasangan 1 m2 jembatan untuk pengecoran beton 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,005 110.000,00          550,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.620,00             
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,0264 2.708.300,00       71.499,12             
2 Paku M.154 kg 0,6000 18.200,00            10.920,00             
3 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 0,5000 24.300,00            12.150,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  94.569,12             
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  116.189,12           
E 10% x D  11.618,91             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  127.808,00           

24. Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x10) cm (m')
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,180 96.000,00            17.280,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
3 Tukang Kayu L.03 OH 0,020 115.000,00          2.300,00               
4 Tukang Besi L.04 OH 0,020 115.000,00          2.300,00               
5 Kepala Tukang L.16 OH 0,006 110.000,00          660,00                  
6 Mandor L.17 OH 0,009 115.000,00          1.035,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  25.775,00             
B BAHAN      

1 Kayu Meranti (balok) M.69 m3 0,002 5.400.000,00       10.800,00             
2 Paku M.154 kg 0,010 18.200,00            182,00                  
3 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 3,000 13.050,00            39.150,00             
4 Kawat beton M.153 kg 0,450 19.600,00            8.820,00               
5 Portland cement M.481 kg 4,000 1.300,00              5.200,00               
6 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,006 385.900,00          2.315,40               
7 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,009 351.600,00          3.164,40               

    JUMLAH HARGA BAHAN  69.631,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  95.406,80             
E 10% x D  9.540,68               
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F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  104.947,00           

25. Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x15) cm (m')
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,297 96.000,00            28.512,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,033 110.000,00          3.630,00               
3 Tukang Kayu L.03 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               
4 Tukang Besi L.04 OH 0,033 115.000,00          3.795,00               
5 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
6 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.557,00             
B BAHAN      

1 Kayu Meranti (balok) M.69 m3 0,003 5.400.000,00       16.200,00             
2 Paku M.154 kg 0,020 18.200,00            364,00                  
3 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 3,600 13.050,00            46.980,00             
4 Kawat beton M.153 kg 0,050 19.600,00            980,00                  
5 Portland cement M.481 kg 5,500 1.300,00              7.150,00               
6 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,009 385.900,00          3.473,10               
7 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,015 351.600,00          5.274,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  80.421,10             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  122.978,10           
E 10% x D  12.297,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  135.275,00           
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V.  HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM 

1. Pemasangan 1 kg besi profil 
 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,060 96.000,00            5.760,00               
2 Tukang Las L.07 OH 0,060 110.000,00          6.600,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,006 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  13.365,00             
B BAHAN      

1 Besi profil M.141 kg 1,15 14.520,00            16.698,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  16.698,00             

C PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  30.063,00             
E 10% x D  3.006,30               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  33.069,00             

 
 

2. Pengerjaan pekerjaan perakitan besi profil
 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,001 110.000,00          110,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.785,00             
B BAHAN      

1 Solar (industri) M.604 liter 1,000 8.800,00              8.800,00               
2 Minyak Pelumas M.611 liter 0,100 27.500,00            2.750,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  11.550,00             
C PERALATAN   

1 Sewa alat las E.61 hari 0,800 25.000,00            20.000,00             
    JUMLAH HARGA ALAT  20.000,00             

       
D 53.335,00             
E Harga per kg 533,35                  
F 10% x E 53,34                    
G Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  586,69                  

 
3. Pembuatan 1 m2  pintu besi plat  baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,050 96.000,00            100.800,00           
2 Tukang Las L.07 OH 1,050 110.000,00          115.500,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
4 Mandor L.17 OH 0,052 115.000,00          5.980,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  233.830,00           
B BAHAN      

1 Besi siku M.142 kg 15,000 13.320,00            199.800,00           
2 Besi plat M.144 kg 32,800 14.120,00            463.136,00           
3 Kawat las listrik M.160 kg 0,050 56.060,00            2.803,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  665.739,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  899.569,00           
E 10% x D  89.956,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  989.525,00           
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4. Pengerjaan 1 cm  pengelasan dengan las listrik 
 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,040 96.000,00            3.840,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,020 115.000,00          2.300,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,002 110.000,00          220,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,002 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  6.590,00               
B BAHAN      

1 Kawat las listrik M.160 kg 0,400 56.060,00            22.424,00             
2 Solar (industri) M.604 liter 0,300 8.800,00              2.640,00               
3 Minyak Pelumas M.611 liter 0,040 27.500,00            1.100,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  26.164,00             
C PERALATAN   

1 Sewa alat las E.61 hari 0,170 25.000,00            4.250,00               
    JUMLAH HARGA ALAT  4.250,00               

       
D 37.004,00             
E Harga per cm 3.700,40               
F 10% x E 370,04                  
G Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  4.070,00               

 
5. Pemasangan 1 m2  sunscreen alluminium 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,080 96.000,00            7.680,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,800 115.000,00          92.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,080 110.000,00          8.800,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  108.940,00           
B BAHAN      

1 Sunscreen aluminium M.626 m2 1,000 368.000,00          368.000,00           
   

    JUMLAH HARGA BAHAN  368.000,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  476.940,00           
E 10% x D  47.694,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  524.634,00           

 
6. Pemasangan 1 m2  rolling door alluminium 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Tukang Alumunium L.12 OH 1,000 105.000,00          105.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  217.750,00           
B BAHAN      

1 Rolling door aluminium M.627 m2 1,000 578.700,00          578.700,00           
   

    JUMLAH HARGA BAHAN  578.700,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  796.450,00           
E 10% x D  79.645,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  876.095,00           
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7. Pemasangan 1 m kusen pintu aluminium 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,0430 96.000,00            4.128,00               
2 Tukang Alumunium L.12 OH 0,0430 105.000,00          4.515,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0043 110.000,00          473,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0021 115.000,00          241,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  9.357,50               
B BAHAN      

1 Profil aluminium M.618 m¹ 1,100 116.200,00          127.820,00           
2 Skrup fixer M.1004 buah 2,000 500,00                 1.000,00               
3 Sealant M.1005 tube 0,060 28.900,00            1.734,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN 130.554,00           
 

C PERALATAN   
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  139.911,50           
E 10% x D  13.991,15             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  153.902,00           

 
8. Pemasangan 1 m2  pintu aluminium strip lebar 8 cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,0850 96.000,00            8.160,00               
2 Tukang Alumunium L.12 OH 0,0850 105.000,00          8.925,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0085 110.000,00          935,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0042 115.000,00          483,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  18.503,00             
B BAHAN      

1 Profil aluminium M.618 m¹ 4,400 116.200,00          511.280,00           
2 Alluminium strip   14,600 5.000,00              73.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  584.280,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  602.783,00           
E 10% x D  60.278,30             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  663.061,00           

 
9. Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka alluminium 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,0850 96.000,00            8.160,00               
2 Tukang Alumunium L.12 OH 0,0850 105.000,00          8.925,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0090 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0050 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  18.650,00             
B BAHAN      

1 Pintu alluminium  M.633 m' 4,400 72.000,00            316.800,00           
2 Profil kaca  M.634 m' 4,500 5.600,00              25.200,00             
3 Sealant M.1005 tube 0,270 28.900,00            7.803,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  349.803,00           
C PERALATAN   

       
    JUMLAH HARGA ALAT  357.606,00           

       
D Jumlah (A+B+C)  726.059,00           
E 10% x D  72.605,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  798.664,00           
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10. Pemasangan 1 m2   teralis besi strip (2 x 3) mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,670 96.000,00            160.320,00           
2 Tukang Las L.07 OH 1,670 110.000,00          183.700,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,167 110.000,00          18.370,00             
4 Mandor L.17 OH 0,083 115.000,00          9.545,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  371.935,00           
B BAHAN      

1 Besi strip M.143 kg 6,177 14.600,00            90.184,20             
2 Pengelasan  Cm 27,080 4.070,00              110.215,60           

    JUMLAH HARGA BAHAN  200.399,80           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  572.334,80           
E 10% x D  57.233,48             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  629.568,00           

 
11. Pemasangan 1 m2 kawat nyamuk 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.275,00             
B BAHAN      

1 Kawat nyamuk  M.161 m3 1,100 20.500,00            22.550,00             
2 Pengelasan  cm 11,110 4.070,00              45.217,70             
3 Besi strip M.143 kg 1,716 14.600,00            25.053,60             

    JUMLAH HARGA BAHAN  92.821,30             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  115.096,30           
E 10% x D  11.509,63             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  126.605,00           

 
12. Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  43.515,00             
B BAHAN      

1 Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) M.563 m2 1,100 240.400,00          264.440,00           
2 Paku sekrup M.155 kg 10,000 17.120,00            171.200,00           
3 Besi strip M.143 kg 7,000 14.600,00            102.200,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  537.840,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  581.355,00           
E 10% x D  58.135,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  639.490,00           
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13. Pemasangan 1 m' talang datar/ jurai seng bjls 28 lebar 90 cm 
 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  43.515,00             
B BAHAN      

1 Seng plat bjls 30 M.382 m¹ 1,050 72.200,00            75.810,00             
2 Paku M.154 kg 0,015 18.200,00            273,00                  
3 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,019 8.773.900,00       166.704,10           

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  242.787,10           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  286.302,10           
E 10% x D  28.630,21             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  314.932,00           

 
14. Pemasangan 1 m  talang ½ lingkaran  D-15 cm  seng plat bjls 30 lebar 45 cm

 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang batu L.02 OH 0,300 110.000,00          33.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,030 110.000,00          3.300,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  51.620,00             
B BAHAN      

1 Seng plat bjls 30 M.382 m¹ 1,050 72.200,00            75.810,00             
2 Paku M.154 kg 0,010 18.200,00            182,00                  
3 Besi strip M.143 kg 0,500 14.600,00            7.300,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  83.292,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  134.912,00           
E 10% x D  13.491,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  148.403,00           

 
15. Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 40.40.1,2 mm,  modul 60 x 120 cm,  dinding partisi 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  56.995,00             
B BAHAN      

1 Rangka metal hollow 40.40.1,2 mm M.635 m' 3,500 15.800,00            55.300,00             
2 Assesoris (perkuatan  las dll) Ls   100%xrangka   55.300,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  110.600,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  167.595,00           
E 10% x D  16.759,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  184.354,00           
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16. Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60 x 60 cm, plafon
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,3500 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,3500 115.000,00          40.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0350 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0180 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  79.770,00             
B BAHAN      

1 Hollow galvanis 40x40x0,4 mm M.631 m' 4,000 14.400,00            57.600,00             
2 Assesoris (perkuatan las dll) Ls   100%xrangka 57.600,00             

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  115.200,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  194.970,00           
E 10% x D  19.497,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  214.467,00           

17. Pemasangan 1m2  Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x120 cm dinding partisi
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  56.995,00             
B BAHAN      

1 Rangka metal hollow 40.40.2 mm m 4,000 15.800,00            63.200,00             
2 Assesoris (perkuatan  las dll) Ls   0,100 63.200,00            31.600,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  94.800,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  151.795,00           
E 10% x D  15.179,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  166.974,00           

18. Pemasangan 1m2  Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2 mm; Modul 60x60 cm dinding plafond
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,350 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,350 115.000,00          40.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,018 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  79.770,00             
B BAHAN      

1 Rangka metal hollow 40.40.2 mm m 4,000 15.800,00            63.200,00             
2 Assesoris (perkuatan  las dll) Ls   0,100 63.200,00            31.600,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  94.800,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  174.570,00           
E 10% x D  17.457,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  192.027,00           
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19. Pemasangan Kusen Pintu Aluminium (m')
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,043 96.000,00            4.128,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,043 115.000,00          4.945,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,004 110.000,00          473,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,002 115.000,00          241,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  9.787,50               
B BAHAN      

1 Profil Aluminium M.618 m¹ 1,100 116.200,00          127.820,00           
2 Skrup fixer M.620 buah 2,000 121.900,00          243.800,00           
3 Sealant M.979 tube 0,060 30.200,00            1.812,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  373.432,00           
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  383.219,50           
E 10% x D  38.321,95             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  421.541,00           

20. Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm (m')
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,085 96.000,00            8.160,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,085 115.000,00          9.775,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          935,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          483,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.353,00             
B BAHAN      

1 Profil Aluminium M.618 m¹ 4,400 116.200,00          511.280,00           
2 Aluminium strip M.619 m¹ 14,600 41.200,00            601.520,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  1.112.800,00        
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  1.132.153,00        
E 10% x D  113.215,30           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.245.368,00        

21. Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium (m')
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,085 96.000,00            8.160,00               
2 Tukang Besi L.04 OH 0,085 115.000,00          9.775,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          935,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.445,00             
B BAHAN      

1 Profil Aluminium M.618 m¹ 4,400 116.200,00          511.280,00           
2 Profil Kaca M.570 m¹ 4,500 14.400,00            64.800,00             
3 Sealant M.979 tube 0,270 30.200,00            8.154,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  584.234,00           
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  603.679,00           
E 10% x D  60.367,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  664.046,00           

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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22. Pemasangan 1 m2 Aluminium Composite Panel (ACP) rangka besi hollow 40.40.1,2 mm
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  56.995,00             
B BAHAN      

1 Rangka metal hollow 40.40.1,2 mm M.635 m' 3,500 15.800,00            55.300,00             
2 Assesoris (perkuatan  las dll) Ls   50%xrangka 27.650,00             
3 Allumunium composit panel M.1012 m2 1,200 222.500,00          267.000,00           
4 Assesoris (sealant dll) Ls   50%xACP 133.500,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  483.450,00           
C PERALATAN

1 Sewa alat scafolding Ls 1,000 50.000,00            50.000,00             

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00             
       

D Jumlah (A+B+C)  590.445,00           
E 10% x D  59.044,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  649.489,00           

Overhead & Profit 
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VI.  HARGA SATUAN PEKERJAAN DINDING PASANGAN

1. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 2PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    
JUMLAH TENAGA KERJA 85.250,00             

B BAHAN      
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 140,00 620,00                 86.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 43,50 1.300,00              56.550,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,08 385.900,00          30.872,00             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  174.222,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  259.472,00           
E 10% x D  25.947,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  285.419,00           

 
2. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 3PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    
JUMLAH TENAGA KERJA 85.250,00             

B BAHAN      
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 140,000 620,00                 86.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 32,950 1.300,00              42.835,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,091 385.900,00          35.116,90             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  164.751,90           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  250.001,90           
E 10% x D  25.000,19             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  275.002,00           

 
3. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    
JUMLAH TENAGA KERJA 85.250,00             

B BAHAN      
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 140,000 620,00                 86.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 26,550 1.300,00              34.515,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,093 385.900,00          35.888,70             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  157.203,70           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  242.453,70           
E 10% x D  24.245,37             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  266.699,00           

 

Overhead & Profit 
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4. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 5PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    
JUMLAH TENAGA KERJA 85.250,00             

 
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 140,000 620,00                 86.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 22,200 1.300,00              28.860,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,102 385.900,00          39.361,80             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  155.021,80           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  240.271,80           
E 10% x D  24.027,18             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  264.298,00           

 
5. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 6PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.250,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 140,000 620,00                 86.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 18,500 1.300,00              24.050,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,122 385.900,00          47.079,80             

    JUMLAH HARGA BAHAN  157.929,80           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  243.179,80           
E 10% x D  24.317,98             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  267.497,00           

 
6. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 2PP

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,000 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 18,950 1.300,00              24.635,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,038 385.900,00          14.664,20             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  82.699,20             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  125.324,20           
E 10% x D  12.532,42             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  137.856,00           
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7. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 3PP
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,000 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 14,370 1.300,00              18.681,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,040 385.900,00          15.436,00             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  77.517,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  120.142,00           
E 10% x D  12.014,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  132.156,00           

 
8. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP :4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,00 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 11,50 1.300,00              14.950,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,043 385.900,00          16.593,70             

    JUMLAH HARGA BAHAN  74.943,70             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  117.568,70           
E 10% x D  11.756,87             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  129.325,00           

 
9. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 5PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,000 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 9,680 1.300,00              12.584,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  73.349,50             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  115.974,50           
E 10% x D  11.597,45             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  127.571,00           
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10. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 6PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,00 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 8,320 1.300,00              10.816,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,049 385.900,00          18.909,10             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  73.125,10             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  115.750,10           
E 10% x D  11.575,01             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  127.325,00           

 
11. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP :8PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,00 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 6,50 1.300,00              8.450,00               
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,05 385.900,00          19.295,00             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  71.145,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  113.770,00           
E 10% x D  11.377,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  125.147,00           

 
12. Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  : 3PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,350 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,018 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  53.820,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x20) M.996 buah 12,500 8.500,00              106.250,00           
2 Portland cement M.481 kg 30,320 1.300,00              39.416,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,728 385.900,00          280.935,20           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,280 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  430.255,20           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  484.075,20           
E 10% x D  48.407,52             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  532.482,00           
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13. Pemasangan 1m2 dinding conblock HB20 campuran  1SP  :4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,350 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,018 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  53.820,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x20) M.996 buah 12,500 8.500,00              106.250,00           
2 Portland cement M.481 kg 24,260 1.300,00              31.538,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,772 385.900,00          297.914,80           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,280 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  439.356,80           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  493.176,80           
E 10% x D  49.317,68             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  542.494,00           

 
14. Pemasangan 1m2  dinding conblock HB15 campuran  1SP  :3PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,320 96.000,00            30.720,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,120 110.000,00          13.200,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,016 115.000,00          1.840,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  47.080,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x15) M.995 buah 12,50 6.400,00              80.000,00             
2 Portland cement M.481 kg 22,74 1.300,00              29.562,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,55 385.900,00          212.245,00           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,28 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  325.461,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  372.541,00           
E 10% x D  37.254,10             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  409.795,00           

 
15. Pemasangan 1 m2  dinding conblock HB15 campuran  1SP  :4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,320 96.000,00            30.720,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,120 110.000,00          13.200,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,016 115.000,00          1.840,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  47.080,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x15) M.995 buah 12,50 6.400,00              80.000,00             
2 Portland cement M.481 kg 18,20 1.300,00              23.660,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,582 385.900,00          224.593,80           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,280 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  331.907,80           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  378.987,80           
E 10% x D  37.898,78             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  416.886,00           
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16. Pemasangan 1 m2  dinding conblock HB10 campuran  1SP  :3PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x10) M.993 buah 12,500 4.200,00              52.500,00             
2 Portland cement M.481 kg 15,160 1.300,00              19.708,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,364 385.900,00          140.467,60           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,280 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  216.329,60           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  258.954,60           
E 10% x D  25.895,46             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  284.850,00           

 
17. Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 campuran  1SP  :4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Batako (ukuran 40x20x10) M.993 buah 12,500 4.200,00              52.500,00             
2 Portland cement M.481 kg 12,130 1.300,00              15.769,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,388 385.900,00          149.729,20           
4 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 0,280 13.050,00            3.654,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  221.652,20           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  264.277,20           
E 10% x D  26.427,72             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  290.704,00           

 
18. Pemasangan 1 m2  dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :3PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Roster/terawang M.967 buah 30,00 8.600,00              258.000,00           
2 Portland cement M.481 kg 11,00 1.300,00              14.300,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,035 385.900,00          13.506,50             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  285.806,50           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  328.431,50           
E 10% x D  32.843,15             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  361.274,00           

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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19. Pemasangan 1 m2  dinding terawang (rooster) 12x11x24  campuran  1SP  :4PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Roster/terawang M.967 buah 30,000 8.600,00              258.000,00           
2 Portland cement M.481 kg 11,000 1.300,00              14.300,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,035 385.900,00          13.506,50             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  285.806,50           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  328.431,50           
E 10% x D  32.843,15             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  361.274,00           

 
20. Pemasangan 1 m2  dinding bata berongga ekspose 12x11x24  campuran  1SP:3PP 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             
B BAHAN      

1 Roster/terawang M.967 buah 70,00 8.600,00              602.000,00           
2 Portland cement M.481 kg 14,00 1.300,00              18.200,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  632.548,80           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  681.223,80           
E 10% x D  68.122,38             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  749.346,00           

21. Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7.5 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2)
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,670 96.000,00            64.320,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 1,300 110.000,00          143.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,130 110.000,00          14.300,00             
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  221.965,00           
B BAHAN      

1 Bata ringan tebal 7,5cm bh 8,400 6.500,00              54.600,00             
2 Mortar siap pakai kg 0,473 1.850,00              875,05                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  55.475,05             
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  277.440,05           
E 10% x D  27.744,01             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  305.184,00           

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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22. Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2)
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,671 96.000,00            64.416,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 1,300 110.000,00          143.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  209.191,00           
B BAHAN      

1 Bata ringan tebal 10, 0 cm bh 8,400 6.500,00              54.600,00             
2 Mortar siap pakai kg 0,473 1.850,00              875,05                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  55.475,05             
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  264.666,05           
E 10% x D  26.466,61             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  291.132,00           

Overhead & Profit 

35



VII.  HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN 
1. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm. 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 15,504 1.300,00              20.155,20             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,016 385.900,00          6.174,40               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  26.329,60             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  75.004,60             
E 10% x D  7.500,46               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  82.505,00             

 
 

2. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm. 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 10,224 1.300,00              13.291,20             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,020 385.900,00          7.718,00               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  21.009,20             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  69.684,20             
E 10% x D  6.968,42               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  76.652,00             

 
3. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm. 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 7,776 1.300,00              10.108,80             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,023 385.900,00          8.875,70               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  18.984,50             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  67.659,50             
E 10% x D  6.765,95               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  74.425,00             

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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4. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 6,240 1.300,00              8.112,00               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,024 385.900,00          9.261,60               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  17.373,60             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  66.048,60             
E 10% x D  6.604,86               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  72.653,00             

 
5. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 5,184 1.300,00              6.739,20               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,026 385.900,00          10.033,40             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  16.772,60             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  65.447,60             
E 10% x D  6.544,76               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  71.992,00             

 
6. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm. 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 4,416 1.300,00              5.740,80               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,027 385.900,00          10.419,30             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  16.160,10             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  64.835,10             
E 10% x D  6.483,51               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  71.318,00             

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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7. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 3,936 1.300,00              5.116,80               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,028 385.900,00          10.805,20             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  15.922,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  64.597,00             
E 10% x D  6.459,70               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  71.056,00             

 
8. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 3,456 1.300,00              4.492,80               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,029 385.900,00          11.191,10             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  15.683,90             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  64.358,90             
E 10% x D  6.435,89               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  70.794,00             

 
9. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,022 115.000,00          2.530,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  65.130,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 13,632 1.300,00              17.721,60             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,027 385.900,00          10.419,30             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  28.140,90             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  93.270,90             
E 10% x D  9.327,09               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  102.597,00           

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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10. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,260 96.000,00            24.960,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  50.655,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 10,368 1.300,00              13.478,40             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,031 385.900,00          11.962,90             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  25.441,30             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  76.096,30             
E 10% x D  7.609,63               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  83.705,00             

 
11. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm. 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,022 115.000,00          2.530,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  65.130,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 8,320 1.300,00              10.816,00             
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  23.164,80             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  88.294,80             
E 10% x D  8.829,48               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  97.124,00             

 
12. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,022 115.000,00          2.530,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  65.130,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 6,912 1.300,00              8.985,60               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,035 385.900,00          13.506,50             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  22.492,10             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  87.622,10             
E 10% x D  8.762,21               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  96.384,00             

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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13. Pemasangan 1 m2  plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,022 115.000,00          2.530,00               

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  65.130,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 5,888 1.300,00              7.654,40               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,036 385.900,00          13.892,40             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  21.546,80             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  86.676,80             
E 10% x D  8.667,68               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  95.344,00             

 
14. Pemasangan 1 m2  berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.450,00             

B BAHAN      
1 Portland cement M.481 kg 5,1840 1.300,00              6.739,20               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0260 385.900,00          10.033,40             

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  16.772,60             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  41.222,60             
E 10% x D  4.122,26               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  45.344,00             

 
15. Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm 

 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,080 96.000,00            7.680,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,400 110.000,00          44.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,040 110.000,00          4.400,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  56.540,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 0,500 1.300,00              650,00                  
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,013 385.900,00          5.016,70               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  5.666,70               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  62.206,70             
E 10% x D  6.220,67               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  68.427,00             

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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16. Pemasangan 1 m2  plesteran ciprat  1SP : 2PP 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.625,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 4,320 1.300,00              5.616,00               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,006 385.900,00          2.315,40               

    JUMLAH HARGA BAHAN  7.931,40               
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  50.556,40             
E 10% x D  5.055,64               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  55.612,00             

 
17. Pemasangan 1 m2  finishing siar pasangan bata merah

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,075 110.000,00          8.250,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.450,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 3,108 1.300,00              4.040,40               
    JUMLAH HARGA BAHAN  4.040,40               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  28.490,40             
E 10% x D  2.849,04               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  31.339,00             

 
18. Pemasangan 1 m2  finishing siar pasangan batu belah

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.675,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 6,340 1.300,00              8.242,00               
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,012 385.900,00          4.630,80               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  12.872,80             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  61.547,80             
E 10% x D  6.154,78               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  67.702,00             
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19. Pemasangan 1 m2  acian. 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  32.450,00             
B BAHAN      

1 Portland cement M.481 kg 3,250 1.300,00              4.225,00               
    JUMLAH HARGA BAHAN  4.225,00               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  36.675,00             
E 10% x D  3.667,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  40.342,00             

 

Overhead & Profit 
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VIII.   HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING 
 

1. Pemasangan 1m2 lantai ubin granit  ukuran 60cm x 60cm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,125 110.000,00          13.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  40.675,00             
B BAHAN      

1 Granit tile  60 x 60 cm( double loading ) M.441 buah 2,917 65.100,00            189.896,70           
2 Portland cement M.481 kg 9,800 1.300,00              12.740,00             
3 Semen warna M.480 kg 1,300 9.700,00              12.610,00             
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  232.612,20           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  273.287,20           
E 10% x D  27.328,72             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  300.615,00           

2. Pemasangan 1m2 lantai ubin granit  ukuran 40cm x40cm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,125 110.000,00          13.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  40.675,00             
B BAHAN      

1 Granit tile  40 x 40 cm ( double loading ) M.442 buah 6,630 39.200,00            259.896,00           
2 Portland cement M.481 kg 9,800 1.300,00              12.740,00             
3 Semen warna M.480 kg 1,300 9.700,00              12.610,00             
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  302.611,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  343.286,50           
E 10% x D  34.328,65             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  377.615,00           

 
3. Pemasangan 1m2  lantai ubin granit  ukuran 30cm x30cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,260 96.000,00            24.960,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,130 110.000,00          14.300,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.185,00             
B BAHAN      

1 Granit tile 30 x 30 cm ( double loading ) M.443 buah 11,870 27.700,00            328.799,00           
2 Portland cement M.481 kg 10,000 1.300,00              13.000,00             
3 Semen warna M.480 kg 1,500 9.700,00              14.550,00             
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  373.714,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  415.899,50           
E 10% x D  41.589,95             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  457.489,00           
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4. Pemasangan 1 m' plint ubin granit ukuran 10cm x 40cm
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,090 96.000,00            8.640,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,090 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  20.105,00             
B BAHAN      

1 Plint granit 10cm x 40cm M.463 buah 2,650 36.700,00            97.255,00             
2 Portland cement M.481 kg 1,140 1.300,00              1.482,00               
3 Semen warna M.480 kg 0,100 9.700,00              970,00                  
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,003 385.900,00          1.157,70               

    JUMLAH HARGA BAHAN  100.864,70           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  120.969,70           
E 10% x D  12.096,97             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  133.066,00           

 
5. Pemasangan 1 m' plint ubin granit ukuran 10cm x 30cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,090 96.000,00            8.640,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,090 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  20.105,00             
B BAHAN      

1 Plint granit 10cm x 30cm M.464 buah 3,530 25.900,00            91.427,00             
2 Portland cement M.481 kg 1,140 1.300,00              1.482,00               
3 Semen warna M.480 kg 0,100 9.700,00              970,00                  
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,003 385.900,00          1.157,70               

    JUMLAH HARGA BAHAN  95.036,70             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  115.141,70           
E 10% x D  11.514,17             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  126.655,00           

 
6. Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Keramik 40 x 40 cm M.440 buah 6,630 8.000,00              53.040,00             
2 Portland cement M.481 kg 10,000 1.300,00              13.000,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             
4 Semen warna M.480 kg 1,500 9.700,00              14.550,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  97.955,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  211.530,50           
E 10% x D  21.153,05             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  232.683,00           

Overhead & Profit 
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7. Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Keramik 30 x 30 cm M.439 buah 11,870 3.900,00              46.293,00             
2 Portland cement M.481 kg 10,000 1.300,00              13.000,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             
4 Semen warna M.480 kg 1,500 9.700,00              14.550,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  91.208,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  204.783,50           
E 10% x D  20.478,35             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  225.261,00           

 
8. Pemasangan 1m2  lantai keramik ukuran 20cm x 20cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Keramik 20 x 20 cm M.436 buah 26,500 2.200,00              58.300,00             
2 Portland cement M.481 kg 10,400 1.300,00              13.520,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             
4 Semen warna M.480 kg 1,620 9.700,00              15.714,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  104.899,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  218.474,50           
E 10% x D  21.847,45             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  240.321,00           

 
9. Pemasangan 1m2  lantai keramik ukuran 10cm x 30cm untuk variasi/border 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,500 96.000,00            144.000,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,525 110.000,00          57.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,053 110.000,00          5.830,00               
4 Mandor L.17 OH 0,053 115.000,00          6.095,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  213.675,00           
B BAHAN      

1 Plint keramik 10 x 30 cm M.467 buah 33,000 17.700,00            584.100,00           
2 Portland cement M.481 kg 9,800 1.300,00              12.740,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             
4 Semen warna M.480 kg 4,370 9.700,00              42.389,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  656.594,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  870.269,50           
E 10% x D  87.026,95             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  957.296,00           
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10. Pemasangan 1 m2  lantai marmer ukuran 100cm x 100cm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Marmer M.471 m2 1,600 488.900,00          782.240,00           
2 Portland cement M.481 kg 8,190 1.300,00              10.647,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,045 385.900,00          17.365,50             
4 Semen warna M.480 kg 0,650 9.700,00              6.305,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  816.557,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  930.132,50           
E 10% x D  93.013,25             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.023.145,00        

 
11. Pemasangan 1 m2  dinding keramik  20cm x 20cm   

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,900 96.000,00            86.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,045 115.000,00          5.175,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  146.025,00           
B BAHAN      

1 Keramik 20 x 20 cm M.436 buah 26,500 2.200,00              58.300,00             
2 Portland cement M.481 kg 9,300 1.300,00              12.090,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,018 385.900,00          6.946,20               
4 Semen warna M.480 kg 1,940 9.700,00              18.818,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  96.154,20             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  242.179,20           
E 10% x D  24.217,92             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  266.397,00           

 
12. Pemasangan 1 m2  dinding keramik  20cm x 25cm   

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,900 96.000,00            86.400,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,045 115.000,00          5.175,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  146.025,00           
B BAHAN      

1 Keramik 20 x 25 cm M.437 buah 21,200 2.300,00              48.760,00             
2 Portland cement M.481 kg 9,300 1.300,00              12.090,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,018 385.900,00          6.946,20               
4 Semen warna M.480 kg 1,940 9.700,00              18.818,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  86.614,20             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  232.639,20           
E 10% x D  23.263,92             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  255.903,00           
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13. Pemasangan 1 m2  dinding batu paras
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Batu paras M.35 m³ 1,100 131.200,00          144.320,00           
2 Portland cement M.481 kg 11,750 1.300,00              15.275,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,035 385.900,00          13.506,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  173.101,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  286.676,50           
E 10% x D  28.667,65             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  315.344,00           

 
14. Pemasangan 1 m2  dinding batu tempel hitam

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,350 110.000,00          38.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,035 110.000,00          3.850,00               
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  113.575,00           
B BAHAN      

1 Batu tempel hitam M.36 m³ 1,100 115.000,00          126.500,00           
2 Portland cement M.481 kg 11,750 1.300,00              15.275,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,035 385.900,00          13.506,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  155.281,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  268.856,50           
E 10% x D  26.885,65             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  295.742,00           

 

15. Pembongkaran 1 m2  penutup lantai / penutup dinding lama
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,533 96.000,00            51.202,56             
2 Mandor L.17 OH 0,027 115.000,00          3.068,20               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  54.270,76             
B. B a h a n

    JUMLAH HARGA BAHAN  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  
D Jumlah (A+B+C)  54.270,76             
E Overhead & Profit 5.427,08               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  59.697,00             

Overhead & Profit 
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IX.    SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND) 
 

1. Pemasangan 1 m2  langit-langit asbes semen  tebal  4 mm
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,030 96.000,00            2.880,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  12.160,00             
B BAHAN      

1 Asbes 1,00 x 1,00 m M.426 lembar 1,100 17.700,00            19.470,00             
2 Paku M.154 kg 0,010 18.200,00            182,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  19.652,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  31.812,00             
E 10% x D  3.181,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  34.993,00             

 
2. Pemasangan 1 m2  langit-langit akustik  ukuran (30 x 30) cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,120 96.000,00            11.520,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,120 115.000,00          13.800,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  27.330,00             
B BAHAN      

1 Akustik ukuran 30 x 30 cm M.424 lembar 12,000 6.100,00              73.200,00             
2 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  74.110,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  101.440,00           
E 10% x D  10.144,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  111.584,00           

 
3. Pemasangan 1 m2  langit-langit akustik  ukuran (30 x 60) cm

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,120 96.000,00            11.520,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,120 115.000,00          13.800,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  27.330,00             
B BAHAN      

1 Akustik ukuran 30 x 60 cm M.425 lembar 5,80 13.700,00            79.460,00             
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  80.370,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  107.700,00           
E 10% x D  10.770,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  118.470,00           
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4. Pemasangan 1 m2 langit-langit Tripleks ukuran (120 x 240) cm  tebal 4 mm
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.775,00             
B BAHAN      

1 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 0,375 68.200,00            25.575,00             
2 Paku M.154 kg 0,030 18.200,00            546,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  26.121,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  48.896,00             
E 10% x D  4.889,60               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  53.785,00             

 
5. Pemasangan 1 m2  langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm  tebal 9 mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,005 110.000,00          550,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.475,00             
B BAHAN      

1 Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 9 mm) M.427 lembar 0,364 63.600,00            23.150,40             
2 Paku sekrup M.155 kg 0,11 17.120,00            1.883,20               

    JUMLAH HARGA BAHAN  25.033,60             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  41.508,60             
E 10% x D  4.150,86               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  45.659,00             

 
6. Pembongkaran 1 m2 langit - langit ( plafond )

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Mandor L.17 OH 0,025 115.000,00          2.875,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  26.875,00             
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  26.875,00             
E 10% x D  2.687,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  29.562,00             
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7. Pemasangan 1 m' list langit langit gypsum profil
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    #N/A
1 Pekerja L.01 OH 0,050 96.000,00            4.800,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,005 110.000,00          550,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.445,00             
B BAHAN      

1 List gypsum profil M.434 m' 1,1 17.000,00            18.700,00             
2 Paku sekrup M.155 kg 0,11 17.120,00            1.883,20               

    JUMLAH HARGA BAHAN  20.583,20             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  32.028,20             
E 10% x D  3.202,82               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  35.231,00             

8. Pemasangan 1 m' list langit langit kayu profil
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,050 96.000,00            4.800,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,005 110.000,00          550,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.445,00             
B BAHAN      

1 List kayu profil M.71 m' 1,1 14.700,00            16.170,00             
2 Paku sekrup M.155 kg 0,11 17.120,00            1.883,20               

    JUMLAH HARGA BAHAN  18.053,20             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  29.498,20             
E 10% x D  2.949,82               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  32.448,00             
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X. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP 
 

1. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0075 110.000,00          825,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.770,00             
B BAHAN      

1 Genteng palentong M.367 buah 25,00 2.800,00              70.000,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  70.000,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  94.770,00             
E 10% x D  9.477,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  104.247,00           

 
2. Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.825,00             
B BAHAN      

1 Genteng kodok glazuur M.365 buah 25,000 5.700,00              142.500,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  142.500,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  167.325,00           
E 10% x D  16.732,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  184.057,00           

 
3. Pemasangan 1 m2  atap genteng palentong besar/super 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.825,00             
B BAHAN      

1 Genteng palentong super M.368 buah 18,00 5.300,00              95.400,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  95.400,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  120.225,00           
E 10% x D  12.022,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  132.247,00           
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4. Pemasangan 1 m' bubung genteng  palentong  
 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,002 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.830,00             
B BAHAN      

1 Bubung genteng palentong M.370 buah 5,000 11.600,00            58.000,00             
2 Portland cement M.481 kg 8,000 1.300,00              10.400,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             

    JUMLAH HARGA BAHAN  80.748,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  144.578,80           
E 10% x D  14.457,88             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  159.036,00           

 
5. Pemasangan 1 m'  bubung genteng kodok glazuur  

 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,002 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.830,00             
B BAHAN      

1 Bubung genteng kodok M.369 buah 5,000 7.500,00              37.500,00             
2 Portland cement M.481 kg 8,000 1.300,00              10.400,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             

    JUMLAH HARGA BAHAN  60.248,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  124.078,80           
E 10% x D  12.407,88             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  136.486,00           

 
6. Pemasangan 1 m'  bubung genteng palentong besar 

 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,002 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.830,00             
B BAHAN      

1 Bubung genteng palentong M.370 buah 4,00 11.600,00            46.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 8,00 1.300,00              10.400,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             

    JUMLAH HARGA BAHAN  69.148,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  132.978,80           
E 10% x D  13.297,88             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  146.276,00           
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7. Pemasangan 1 m2   roof light fibreglass 90x180
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,067 115.000,00          7.705,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.720,00             
B BAHAN      

1 Fibre glass (jabes) 180x92 cm M.400 lembar 0,600 57.300,00            34.380,00             
2 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  58.010,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  80.730,00             
E 10% x D  8.073,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  88.803,00             

 
8. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1,02mx2,50m x 5mm

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.865,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 5mm (250x102cm) M.385 lembar 0,500 114.000,00          57.000,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  59.268,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  83.133,00             
E 10% x D  8.313,30               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  91.446,00             

 
9. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx2,25m x 5mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.865,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 5mm (225x102cm) M.386 lembar 0,600 103.000,00          61.800,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  64.068,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  87.933,00             
E 10% x D  8.793,30               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  96.726,00             
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10. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx2,00m x 5mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 5mm (200x102cm) M.387 lembar 0,600 95.200,00            57.120,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  59.388,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  82.453,00             
E 10% x D  8.245,30               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  90.698,00             

 
11. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1,02mx1.80m x 5mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 5mm (180x102cm) M.388 lembar 0,750 80.500,00            60.375,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  62.643,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  85.708,00             
E 10% x D  8.570,80               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  94.278,00             

 
12. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx3.00m x 4mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang kecil 4mm (300x105) M.389 lembar 0,350 110.700,00          38.745,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  41.013,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  64.078,00             
E 10% x D  6.407,80               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  70.485,00             
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13. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx2.70m x 4mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang kecil 4mm (270x105) M.390 lembar 0,420 84.300,00            35.406,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  37.674,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  60.739,00             
E 10% x D  6.073,90               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  66.812,00             

 
14. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.05mx2.40m x 4mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang kecil 4mm (240x105) M.391 lembar 0,440 75.800,00            33.352,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  35.620,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  58.685,00             
E 10% x D  5.868,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  64.553,00             

 
15. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.05mx2.10m x 4mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang kecil 4mm (210x105) M.392 lembar 0,51 64.900,00            33.099,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  35.367,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  58.432,00             
E 10% x D  5.843,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  64.275,00             
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16. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.05mx1.50m x 4mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) M.394 lembar 0,800 46.300,00            37.040,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,120 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  39.308,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  62.373,00             
E 10% x D  6.237,30               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  68.610,00             

 
17. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx3.00m x 6mm

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 6mm (300x102) M.395 lembar 0,37 145.700,00          53.909,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  56.177,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  79.242,00             
E 10% x D  7.924,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  87.166,00             

 
18. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx2.70m x 6mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 6mm (270x102) M.396 lembar 0,38 111.800,00          42.484,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  44.752,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  67.817,00             
E 10% x D  6.781,70               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  74.598,00             
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19. Pemasangan 1 m2  atap asbes gelombang  1.08mx2.40m x 6mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 6mm (240x102) M.397 lembar 0,46 116.200,00          53.452,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  55.720,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  78.785,00             
E 10% x D  7.878,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  86.663,00             

 
20. Pemasangan 1 m2   atap asbes gelombang  1.08mx2.10m x 6mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 6mm (210x102) M.398 lembar 0,49 108.400,00          53.116,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  55.384,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  78.449,00             
E 10% x D  7.844,90               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  86.293,00             

 
21. Pemasangan 1 m2 atap asbes gelombang  1.08mx1.80m x 6mm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,140 96.000,00            13.440,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.065,00             
B BAHAN      

1 Asbes gelombang besar 6mm (180x102) M.399 lembar 0,57 91.800,00            52.326,00             
2 Paku pancing 6x23 M.158 kg 0,12 18.900,00            2.268,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  54.594,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  77.659,00             
E 10% x D  7.765,90               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  85.424,00             
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22. Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  0,92m 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,840 96.000,00            80.640,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,125 115.000,00          14.375,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  96.905,00             
B BAHAN      

1 Nok stel gelombang M.372 lembar 2,40 53.500,00            128.400,00           
2 Paku sekrup M.155 kg 6,00 17.120,00            102.720,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  231.120,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  328.025,00           
E 10% x D  32.802,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  360.827,00           

 
23. Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  1,05m

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,840 96.000,00            80.640,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,125 115.000,00          14.375,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  96.905,00             
B BAHAN      

1 Nok stel gelombang M.372 lembar 2,100 53.500,00            112.350,00           
2 Paku sekrup M.155 kg 6,000 17.120,00            102.720,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  215.070,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  311.975,00           
E 10% x D  31.197,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  343.172,00           

 
24. Pemasangan 1 m'  bubung stel  gelombang  1,08m 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,084 96.000,00            8.064,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,125 115.000,00          14.375,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,013 110.000,00          1.430,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.329,00             
B BAHAN      

1 Nok stel gelombang M.372 lembar 2,050 53.500,00            109.675,00           
2 Paku sekrup M.155 kg 6,000 17.120,00            102.720,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  212.395,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  236.724,00           
E 10% x D  23.672,40             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  260.396,00           
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25. Pemasangan 1 m2 genteng beton 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  32.950,00             
B BAHAN      

1 Genteng beton M.362 buah 11,00 6.000,00              66.000,00             
2 Paku M.154 kg 0,03 18.200,00            546,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  66.546,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  99.496,00             
E 10% x D  9.949,60               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  109.445,00           

 
26. Pemasangan 1 m2  genteng aspal 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,0200 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,0300 115.000,00          3.450,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0003 110.000,00          33,00                    
4 Mandor L.17 OH 0,0010 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  5.518,00               
B BAHAN      

1 Genteng aspal M.420 lembar 0,690 147.500,00          101.775,00           
2 Multiplek tebal 0,6 cm M.81 lembar 0,035 85.200,00            2.982,00               
3 Paku M.154 kg 0,003 18.200,00            54,60                    
4 Plastic aerator  M.1006 buah 0,050 15.900,00            795,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  105.606,60           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  111.124,60           
E 10% x D  11.112,46             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  122.237,00           

 
27. Pemasangan 1 m2  genteng metal 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  31.915,00             
B BAHAN      

1 Genteng metal M.366 lembar 1,02 67.000,00            68.340,00             
2 Paku M.154 kg 0,20 18.200,00            3.640,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  71.980,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  103.895,00           
E 10% x D  10.389,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  114.284,00           
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28. Pemasangan 1 m2  atap sirap kayu 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,166 96.000,00            15.936,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.356,00             
B BAHAN      

1 Sirap kayu M.383 lembar 30,00 1.900,00              57.000,00             
2 Paku M.154 kg 0,20 18.200,00            3.640,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  60.640,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  108.996,00           
E 10% x D  10.899,60             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  119.895,00           

 
29. Pemasangan 1 m' nok genteng beton 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,400 96.000,00            38.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,020 115.000,00          2.300,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  65.900,00             
B BAHAN      

1 Nok genteng beton M.371 buah 3,500 9.000,00              31.500,00             
2 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  
3 Portland cement M.481 kg 10,800 1.300,00              14.040,00             
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,032 385.900,00          12.348,80             
5 Semen warna M.480 kg 1,000 9.700,00              9.700,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  68.498,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  134.398,80           
E 10% x D  13.439,88             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  147.838,00           

 
30. Pemasangan 1 m' nok genteng aspal 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,125 96.000,00            12.000,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  44.190,00             
B BAHAN      

1 Nok genteng aspal M.374 lembar 2,00 92.200,00            184.400,00           
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  
3 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 0,0035 8.498.900,00       29.746,15             

    JUMLAH HARGA BAHAN  215.056,15           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  259.246,15           
E 10% x D  25.924,62             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  285.170,00           

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

60



31. Pemasangan 1 m' nok genteng metal 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,250 96.000,00            24.000,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,013 115.000,00          1.495,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  44.395,00             
B BAHAN      

1 Nok genteng metal M.373 lembar 1,10 27.600,00            30.360,00             
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  31.270,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  75.665,00             
E 10% x D  7.566,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  83.231,00             

 
32. Pemasangan 1 m' nok sirap 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,125 96.000,00            12.000,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  44.190,00             
B BAHAN      

1 Seng plat 3" x 6" bjls 28 M.380 lembar 0,400 70.100,00            28.040,00             
2 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  
3 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  29.860,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  74.050,00             
E 10% x D  7.405,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  81.455,00             

 
33. Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,120 96.000,00            11.520,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,060 115.000,00          6.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,006 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.770,00             
B BAHAN      

1 Seng gelombang bljs 30 M.377 lembar 0,70 67.500,00            47.250,00             
2 Paku M.154 kg 0,02 18.200,00            364,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  47.614,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  67.384,00             
E 10% x D  6.738,40               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  74.122,00             
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34. Pemasangan 1 m'nok atap seng  
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,070 115.000,00          8.050,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,007 110.000,00          770,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.910,00             
B BAHAN      

1 Seng plat 3" x 6" bjls 28 M.380 lembar 0,30 70.100,00            21.030,00             
2 Paku M.154 kg 0,04 18.200,00            728,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  21.758,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  45.668,00             
E 10% x D  4.566,80               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  50.234,00             

 
35. Pemasangan 1 m2  atap alumunium  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,750 115.000,00          86.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,080 110.000,00          8.800,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  110.140,00           
B BAHAN      

1 Alumunium gelombang  tebal 0,55 M.417 buah 1,05 177.700,00          186.585,00           
2 Paku hak panj 15cm  M.159 kg 0,02 21.780,00            435,60                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  187.020,60           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  297.160,60           
E 10% x D  29.716,06             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  326.876,00           

 
36. Pemasangan 1 m' nok alumunium  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 1,000 115.000,00          115.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  141.350,00           
B BAHAN      

1 Nok standar 40x18  M.419 buah 1,20 66.000,00            79.200,00             
2 Paku hak panj 15cm  M.159 kg 0,04 21.780,00            871,20                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  80.071,20             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  221.421,20           
E 10% x D  22.142,12             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  243.563,00           
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37. Pemasangan 1 m2 alumunium foil/sisalation  
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,005 110.000,00          550,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.620,00             
B BAHAN      

1 Aluminium foil M.976 m2 1,050 7.900,00              8.295,00               
    JUMLAH HARGA BAHAN  8.295,00               

C PERALATAN
    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

       
D Jumlah (A+B+C)  29.915,00             
E 10% x D  2.991,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  32.906,00             

 
38. Pembongkaran 1 m2 penutup atap termasuk kuda - kuda

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00          6.900,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  64.500,00             
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  64.500,00             
E 10% x D  6.450,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  70.950,00             

39. Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C Dingin Profil C75 (m2)
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,734 96.000,00            70.464,00             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,734 115.000,00          84.410,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,073 110.000,00          8.030,00               
4 Mandor L.17 OH 0,037 115.000,00          4.255,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  167.159,00           
B BAHAN      

1 C channel galvanis lebar 75 mm M.629 m' 3,065 13.000,00            39.845,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  39.845,00             

C PERALATAN
1 Peralatan 0,100 39.845,00            3.984,50               

    JUMLAH HARGA ALAT  3.984,50               
       

D Jumlah (A+B+C)  210.988,50           
E 10% x D  21.098,85             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  232.087,00           

40. Pemasangan Atap Juari Rangka Atap Baja Canal C Dingin Profil C75 (m2)
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,760 96.000,00            72.998,40             
2 Tukang Besi L.04 OH 0,760 115.000,00          87.446,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,076 110.000,00          8.360,00               
4 Mandor L.17 OH 0,036 115.000,00          4.140,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  172.944,40           
B BAHAN      

1 C channel galvanis lebar 75 mm M.629 m' 4,050 13.000,00            52.650,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  52.650,00             

C PERALATAN
1 Peralatan 0,100 52.650,00            5.265,00               

    JUMLAH HARGA ALAT  5.265,00               
       

D Jumlah (A+B+C)  230.859,40           
E 10% x D  23.085,94             
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F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  253.945,00           
XI.  HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU 

1. Pembuatan dan pemasangan 1 m3  kusen pintu dan kusen jendela
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 7,000 96.000,00            672.000,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 21,000 115.000,00          2.415.000,00        
3 Kepala Tukang L.16 OH 2,100 110.000,00          231.000,00           
4 Mandor L.17 OH 0,350 115.000,00          40.250,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.358.250,00        
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 1,100 8.498.900,00       9.348.790,00        
2 Paku M.154 kg 1,250 18.200,00            22.750,00             
3 Lem kayu M.1008 kg 1,000 15.200,00            15.200,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  9.386.740,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  12.744.990,00      
E 10% x D  1.274.499,00        
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  14.019.489,00      

 
2. Pembuatan dan pemasangan 1 m3  kusen pintu dan kusen jendela

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 6,000 96.000,00            576.000,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 18,000 115.000,00          2.070.000,00        
3 Kepala Tukang L.16 OH 1,800 110.000,00          198.000,00           
4 Mandor L.17 OH 0,300 115.000,00          34.500,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  2.878.500,00        
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 1,200 8.498.900,00       10.198.680,00      
2 Paku M.154 kg 1,250 18.200,00            22.750,00             
3 Lem kayu M.1008 kg 1,000 15.200,00            15.200,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  10.236.630,00      
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  13.115.130,00      
E 10% x D  1.311.513,00        
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  14.426.643,00      

 
3. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar  kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,350 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 1,050 115.000,00          120.750,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
4 Mandor L.17 OH 0,018 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  167.970,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,04 8.773.900,00       350.956,00           
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  351.866,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  519.836,00           
E 10% x D  51.983,60             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  571.819,00           
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4. Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu klamp sederhana  kayu kelas III 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,350 96.000,00            33.600,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 1,050 115.000,00          120.750,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
4 Mandor L.17 OH 0,018 115.000,00          2.070,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  167.970,00           
B BAHAN      

1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,04 2.708.300,00       108.332,00           
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  109.242,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  277.212,00           
E 10% x D  27.721,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  304.933,00           

 
5. Pembuatan dan pemasangan 1 m2  daun pintu panel  kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 3,000 115.000,00          345.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,300 110.000,00          33.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  479.750,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,04 8.773.900,00       350.956,00           
2 Lem kayu M.1008 kg 0,50 15.200,00            7.600,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  358.556,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  838.306,00           
E 10% x D  83.830,60             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  922.136,00           

 
6. Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu  dan jendela kaca  kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,800 96.000,00            76.800,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,400 115.000,00          276.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00          26.400,00             
4 Mandor L.17 OH 0,040 115.000,00          4.600,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  383.800,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,024 8.773.900,00       210.573,60           
2 Lem kayu M.1008 kg 0,300 15.200,00            4.560,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  215.133,60           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  598.933,60           
E 10% x D  59.893,36             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  658.826,00           
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7. Pembuatan dan pemasangan 1 m2  pintu dan jendela jalusi kayu kelas II 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 3,000 115.000,00          345.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,300 110.000,00          33.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  479.750,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,064 8.773.900,00       561.529,60           
2 Lem kayu M.1008 kg 0,500 15.200,00            7.600,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  569.129,60           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  1.048.879,60        
E 10% x D  104.887,96           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.153.767,00        

 
8. Pembuatan 1 m2  daun pintu plywood  rangkap  rangka kayu kelas II tertutup   

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00            67.200,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,100 115.000,00          241.500,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,210 110.000,00          23.100,00             
4 Mandor L.17 OH 0,035 115.000,00          4.025,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  335.825,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,025 8.773.900,00       219.347,50           
2 Paku M.154 kg 0,030 18.200,00            546,00                  
3 Lem kayu M.1008 kg 0,500 15.200,00            7.600,00               
4 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 1,000 68.200,00            68.200,00             

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  295.693,50           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  631.518,50           
E 10% x D  63.151,85             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  694.670,00           

 
9. Pembuatan 1 m2  pintu plywood  rangkap, rangka expose kayu kelas II

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,800 96.000,00            76.800,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,400 115.000,00          276.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00          26.400,00             
4 Mandor L.17 OH 0,040 115.000,00          4.600,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  383.800,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,0256 8.773.900,00       224.611,84           
2 Paku M.154 kg 0,030 18.200,00            546,00                  
3 Lem kayu M.1008 kg 0,500 15.200,00            7.600,00               
4 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 1,000 68.200,00            68.200,00             

 
  

    JUMLAH HARGA BAHAN  300.957,84           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  684.757,84           
E 10% x D  68.475,78             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  753.233,00           
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10. Pemasangan 1 m2  jalusi kusen kayu kelas II 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,670 96.000,00            64.320,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,000 115.000,00          230.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,335 115.000,00          38.525,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  354.845,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,06 8.773.900,00       526.434,00           
2 Paku M.154 kg 0,15 18.200,00            2.730,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  529.164,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  884.009,00           
E 10% x D  88.400,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  972.409,00           

 
11. Pemasangan 1 m2  teakwood rangkap rangka expose kayu kelas I 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,800 96.000,00            76.800,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,400 115.000,00          276.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00          26.400,00             
4 Mandor L.17 OH 0,040 115.000,00          4.600,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  383.800,00           
B BAHAN      

1 Kayu bengkirai (papan) M.49 m³ 0,025 10.651.300,00     266.282,50           
2 Paku M.154 kg 0,030 18.200,00            546,00                  
3 Lem kayu M.1008 kg 0,300 15.200,00            4.560,00               
4 Teakwood 4 mm (90x220) M.72 lembar 1,000 80.000,00            80.000,00             

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  351.388,50           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  735.188,50           
E 10% x D  73.518,85             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  808.707,00           

 
12. Pemasangan 1 m2  teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,850 96.000,00            81.600,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 2,550 115.000,00          293.250,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,255 110.000,00          28.050,00             
4 Mandor L.17 OH 0,043 115.000,00          4.945,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  407.845,00           
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,025 8.773.900,00       219.347,50           
2 Paku M.154 kg 0,030 18.200,00            546,00                  
3 Lem kayu M.1008 kg 0,800 15.200,00            12.160,00             
4 Teakwood 4 mm (90x220) M.72 lembar 1,000 80.000,00            80.000,00             
5 Formika M.82 lembar 0,500 75.000,00            37.500,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  349.553,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  757.398,50           
E 10% x D  75.739,85             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  833.138,00           
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13. Pemasangan 1 m3  konstruksi kuda-kuda konvensional kayu kelas I bentang 6 meter            
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 4,000 96.000,00            384.000,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 12,000 115.000,00          1.380.000,00        
3 Kepala Tukang L.16 OH 1,200 110.000,00          132.000,00           
4 Mandor L.17 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  1.919.000,00        
B BAHAN      

1 Kayu bengkirai (papan) M.49 m³ 1,100 10.651.300,00     11.716.430,00      
2 Besi strip M.143 kg 15,000 14.600,00            219.000,00           
3 Paku M.154 kg 5,600 18.200,00            101.920,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  12.037.350,00      
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  13.956.350,00      
E 10% x D  1.395.635,00        
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  15.351.985,00      

 
14. Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda expose  kayu kelas I  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 6,700 96.000,00            643.200,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 20,100 115.000,00          2.311.500,00        
3 Kepala Tukang L.16 OH 2,010 110.000,00          221.100,00           
4 Mandor L.17 OH 0,335 115.000,00          38.525,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.214.325,00        
B BAHAN      

1 Kayu bengkirai (papan) M.49 m³ 1,20 10.651.300,00     12.781.560,00      
2 Besi strip M.143 kg 15,00 14.600,00            219.000,00           
3 Paku M.154 kg 5,60 18.200,00            101.920,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  13.102.480,00      
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  16.316.805,00      
E 10% x D  1.631.680,50        
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  17.948.485,00      

 
15. Pemasangan 1 m3  konstruksi gordeng  kayu kelas II

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 6,700 96.000,00            643.200,00           
2 Tukang Kayu L.03 OH 20,100 115.000,00          2.311.500,00        
3 Kepala Tukang L.16 OH 2,010 110.000,00          221.100,00           
4 Mandor L.17 OH 0,335 115.000,00          38.525,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.214.325,00        
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 1,10 8.498.900,00       9.348.790,00        
2 Besi strip M.143 kg 15,00 14.600,00            219.000,00           
3 Paku M.154 kg 3,00 18.200,00            54.600,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  9.622.390,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  12.836.715,00      
E 10% x D  1.283.671,50        
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  14.120.386,00      
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16. Pemasangan 1 m2  rangka atap genteng keramik kayu kelas II 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.775,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok kaso 5x7) M.64 m3 0,014 8.928.500,00       124.999,00           
2 Kayu kamper (balok reng 2x3) M.65 m3 0,036 8.333.300,00       299.998,80           
3 Paku M.154 kg 0,250 18.200,00            4.550,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  429.547,80           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  452.322,80           
E 10% x D  45.232,28             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  497.555,00           

 
17. Pemasangan 1 m2  rangka atap genteng beton kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  22.775,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok kaso 5x7) M.64 m3 0,014 8.928.500,00       124.999,00           
2 Kayu kamper (balok reng 2x3) M.65 m3 0,057 8.333.300,00       474.998,10           
3 Paku M.154 kg 0,250 18.200,00            4.550,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  604.547,10           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  627.322,10           
E 10% x D  62.732,21             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  690.054,00           

 
18. Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap  kayu  kelas II  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,120 96.000,00            11.520,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,120 115.000,00          13.800,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  27.330,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 0,014 8.498.900,00       118.984,60           
2 Paku M.154 kg 0,057 18.200,00            1.037,40               

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  120.022,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  147.352,00           
E 10% x D  14.735,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  162.087,00           
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19. Pemasangan 1 m2  rangka langit-langit   (50 x 100) cm  kayu  kelas II
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,300 115.000,00          34.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,030 110.000,00          3.300,00               
4 Mandor L.17 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.825,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok kaso 5x7) M.64 m3 0,0154 8.928.500,00       137.498,90           
2 Paku M.154 kg 0,200 18.200,00            3.640,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  141.138,90           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  201.963,90           
E 10% x D  20.196,39             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  222.160,00           

 
20. Pemasangan 1 m2  rangka langit-langit   (60 x 60) cm  kayu  kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,300 115.000,00          34.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,030 110.000,00          3.300,00               
4 Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  58.150,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok kaso 5x7) M.64 m3 0,0163 8.928.500,00       145.534,55           
2 Paku M.154 kg 0,250 18.200,00            4.550,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  150.084,55           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  208.234,55           
E 10% x D  20.823,46             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  229.058,00           

 
21. Pemasangan 1 m'  lisplank ukuran (3 x 20) cm kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  35.375,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,0108 8.773.900,00       94.758,12             
2 Paku M.154 kg 0,100 18.200,00            1.820,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  96.578,12             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  131.953,12           
E 10% x D  13.195,31             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  145.148,00           
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22. Pemasangan 1 m'  lisplank ukuran (3 x 30) cm kayu kelas II 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  35.375,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,0110 8.773.900,00       96.512,90             
2 Paku M.154 kg 0,05 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  97.422,90             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  132.797,90           
E 10% x D  13.279,79             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  146.077,00           

 
23. Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah  (60 x 120) cm kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,450 115.000,00          51.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  72.020,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0,028 8.773.900,00       245.669,20           
2 Paku M.154 kg 0,150 18.200,00            2.730,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  248.399,20           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
D Jumlah (A+B+C)  320.419,20           
E 10% x D  32.041,92             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  352.461,00           

 
24. Pemasangan 1 m2  dinding pemisah teakwood rangkap rangka kayu kelas II 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,450 115.000,00          51.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  72.020,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 0,028 8.498.900,00       237.969,20           
2 Paku M.154 kg 0,150 18.200,00            2.730,00               
3 Teakwood 4 mm (120x240) M.73 lembar 0,860 105.000,00          90.300,00             
4 Lem kayu M.1008 kg 0,560 15.200,00            8.512,00               

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  339.511,20           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  411.531,20           
E 10% x D  41.153,12             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  452.684,00           
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25. Pemasangan 1 m2  dinding pemisah plywood rangkap
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,200 96.000,00            19.200,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,600 115.000,00          69.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,060 110.000,00          6.600,00               
4 Mandor L.17 OH 0,010 115.000,00          1.150,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  95.950,00             
B BAHAN      

1 Kayu kamper (balok) M.46 m³ 0,028 8.498.900,00       237.969,20           
2 Paku M.154 kg 0,150 18.200,00            2.730,00               
3 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 0,860 68.200,00            58.652,00             
4 Lem kayu M.1008 kg 0,560 15.200,00            8.512,00               

       
    JUMLAH HARGA BAHAN  307.863,20           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  403.813,20           
E 10% x D  40.381,32             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  444.194,00           

 
26. Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA KERJA    

1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00            57.600,00             
2 Tukang Kayu L.03 OH 1,800 115.000,00          207.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,180 110.000,00          19.800,00             
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00          3.450,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  287.850,00           
B BAHAN      

1 Kayu bengkirai (papan) M.49 m³ 0,007 10.651.300,00     74.559,10             
2 Paku M.154 kg 0,100 18.200,00            1.820,00               
3 Paku sekrup M.155 kg 0,150 17.120,00            2.568,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  78.947,10             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  366.797,10           
E 10% x D  36.679,71             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  403.476,00           

27. Pemasangan 1 m2  dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,025 96.000,00            2.400,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,075 115.000,00          8.625,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,008 110.000,00          880,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  12.020,00             
B BAHAN      

1 Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.83 lembar 0,400 68.200,00            27.280,00             
2 Paku M.154 kg 0,050 18.200,00            910,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  28.190,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  40.210,00             
E 10% x D  4.021,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  44.231,00             
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XII.  HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 
  

1. Pemasangan 1 buah kunci tanam antik 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,060 96.000,00            5.760,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,600 115.000,00          69.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,060 110.000,00          6.600,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  81.705,00             
B BAHAN      

1 Kunci tanam antik M.550 buah 1,000 108.300,00          108.300,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  108.300,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  190.005,00           
E 10% x D  19.000,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  209.005,00           

 
2. Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,010 96.000,00            960,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00          57.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00          5.500,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  64.535,00             
B BAHAN      

1 Kunci tanam biasa M.551 buah 1,000 46.100,00            46.100,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  46.100,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  110.635,00           
E 10% x D  11.063,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  121.698,00           

 
3. Pemasangan 1 buah kunci kamar mandi 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,005 96.000,00            480,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00          57.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00          5.500,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.825,00             
B BAHAN      

1 Kunci tanam kamar mandi M.552 buah 1,00 47.500,00            47.500,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  47.500,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  111.325,00           
E 10% x D  11.132,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  122.457,00           
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4. Pemasangan 1 buah kunci silinder 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,005 96.000,00            480,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00          57.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00          5.500,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.825,00             
B BAHAN      

1 Kunci silinder M.549 buah 1,00 84.300,00            84.300,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  84.300,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  148.125,00           
E 10% x D  14.812,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  162.937,00           

 
5. Pemasangan 1 buah engsel pintu 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0008 115.000,00          92,00                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  20.432,00             
B BAHAN      

1 Engsel pintu (kw 2) M.542 buah 1,00 22.100,00            22.100,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  22.100,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  42.532,00             
E 10% x D  4.253,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  46.785,00             

 
6. Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,010 96.000,00            960,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0005 115.000,00          57,50                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  13.617,50             
B BAHAN      

1 Engsel kupu-kupu M.544 buah 1,00 59.500,00            59.500,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  59.500,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  73.117,50             
E 10% x D  7.311,75               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  80.429,00             
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7. Pemasangan 1 buah engsel angin 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0005 115.000,00          57,50                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  34.857,50             
B BAHAN      

1 Engsel angin M.540 buah 1,000 35.600,00            35.600,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  35.600,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  70.457,50             
E 10% x D  7.045,75               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  77.503,00             

 
8. Pemasangan 1 buah spring knip 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.260,00             
B BAHAN      

1 Spring knip M.553 buah 1,00 19.900,00            19.900,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  19.900,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  41.160,00             
E 10% x D  4.116,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  45.276,00             

 
9. Pemasangan 1 buah kait angin 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.260,00             
B BAHAN      

1 Kait angin M.546 buah 1,0 17.500,00            17.500,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  17.500,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  38.760,00             
E 10% x D  3.876,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  42.636,00             
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10. Pemasangan 1 buah door closer 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,050 96.000,00            4.800,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00          57.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00          5.500,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  68.145,00             
B BAHAN      

1 Door closer M.537 buah 1,000 177.100,00          177.100,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  177.100,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  245.245,00           
E 10% x D  24.524,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  269.769,00           

 
11. Pemasangan 1 buah kunci slot 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,020 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,200 115.000,00          23.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,001 115.000,00          115,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  27.235,00             
B BAHAN      

1 Kunci selot M.548 buah 1,00 106.500,00          106.500,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  106.500,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  133.735,00           
E 10% x D  13.373,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  147.108,00           

 
12. Pemasangan 1 buah Door holder 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,050 96.000,00            4.800,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00          57.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00          5.500,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  68.145,00             
B BAHAN      

1 Door holder M.538 buah 1,00 69.000,00            69.000,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  69.000,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  137.145,00           
E 10% x D  13.714,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  150.859,00           

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

76



13. Pemasangan 1 buah door stop 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,010 96.000,00            960,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,100 115.000,00          11.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  14.135,00             
B BAHAN      

1 Door stop M.539 buah 1,00 117.100,00          117.100,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  117.100,00           

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  131.235,00           
E 10% x D  13.123,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  144.358,00           

 
14. Pemasangan 1 buah rel pintu sorong 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,060 96.000,00            5.760,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,600 115.000,00          69.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,060 110.000,00          6.600,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  81.705,00             
B BAHAN      

1 Rel pintu sorong  M.559 set 1,00 262.100,00          262.100,00           
    JUMLAH HARGA BAHAN  262100

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  343.805,00           
E 10% x D  34.380,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  378.185,00           

 
 

15. Pemasangan 1 buah kunci lemari 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,025 96.000,00            2.400,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0013 115.000,00          149,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  34.049,50             
B BAHAN      

1 Kunci lemari M.547 buah 1,000 14.200,00            14.200,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  14.200,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  48.249,50             
E 10% x D  4.824,95               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  53.074,00             
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16. Pemasangan 1 m2  kaca tebal 3 mm  
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0008 115.000,00          92,00                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  20.432,00             
B BAHAN      

1 Kaca polos 3mm M.564 m2 1,10 81.600,00            89.760,00             
2 Sealant kaca M.980 kg 0,05 30.600,00            1.530,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  91.290,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  111.722,00           
E 10% x D  11.172,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  122.894,00           

 
17. Pemasangan 1 m2  kaca tebal 5 mm  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0008 115.000,00          92,00                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  20.432,00             
B BAHAN      

1 Kaca polos 5mm M.565 m2 1,10 98.300,00            108.130,00           
2 Sealant kaca M.980 kg 0,05 30.600,00            1.530,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  109.660,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  130.092,00           
E 10% x D  13.009,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  143.101,00           

 
18. Pemasangan 1 m2  kaca tebal 8 mm  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,017 96.000,00            1.632,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,170 115.000,00          19.550,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,017 110.000,00          1.870,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0009 115.000,00          103,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  23.155,50             
B BAHAN      

1 Kaca polos 8mm M.566 m2 1,10 225.000,00          247.500,00           
2 Sealant kaca M.980 kg 0,07 30.600,00            2.142,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  249.642,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  272.797,50           
E 10% x D  27.279,75             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  300.077,00           
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19. Pemasangan 1 m2 kaca buram tebal 12 mm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,025 96.000,00            2.400,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,250 115.000,00          28.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,025 110.000,00          2.750,00               
4 Mandor L.17 OH 0,130 115.000,00          14.950,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  48.850,00             
B BAHAN      

1 Kaca buram  12 mm  M.567 m2 1,10 315.000,00          346.500,00           
2 Sealant kaca M.980 kg 0,07 30.600,00            2.142,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  348.642,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  397.492,00           
E 10% x D  39.749,20             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  437.241,00           

 
20. Pemasangan 1 m2  kaca cermin tebal 5 mm  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,015 96.000,00            1.440,00               
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,150 115.000,00          17.250,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00          1.650,00               
4 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  21.260,00             
B BAHAN      

1 Kaca cermin 5mm M.568 m2 1,10 220.000,00          242.000,00           
   

    JUMLAH HARGA BAHAN  242.000,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  263.260,00           
E 10% x D  26.326,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  289.586,00           
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XIII.  HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN 

1. 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  14.745,00             
B BAHAN      

1 Soda api M.977 kg 0,05 15.400,00            770,00                  
    JUMLAH HARGA BAHAN  770,00                  

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  15.515,00             
E 10% x D  1.551,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  17.066,00             

 
2. 1 m2 Pencucian bidang  permukaan tembok yang pernah dicat  

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  14.745,00             
B BAHAN      

1 Sabun M.974 Kg 0,05 20.400,00            1.020,00               
    JUMLAH HARGA BAHAN  1.020,00               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  15.765,00             
E 10% x D  1.576,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  17.341,00             

 
3. 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,150 96.000,00            14.400,00             
2 Mandor L.17 OH 0,008 115.000,00          920,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  15.320,00             
B BAHAN      

1 Sabun M.974 Kg 0,05 20.400,00            1.020,00               
    JUMLAH HARGA BAHAN  1.020,00               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  16.340,00             
E 10% x D  1.634,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  17.974,00             
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4. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur,  1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,006 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  8.715,00               
B BAHAN      

1 Meni kayu M.522 kg 0,200 28.000,00            5.600,00               
2 Plamir kayu M.531 kg 0,150 24.100,00            3.615,00               
3 Cat dasar (cat kayu) M.507 kg 0,170 41.300,00            7.021,00               
4 Cat penutup (cat kayu) M.508 kg 0,260 44.200,00            11.492,00             
5 Kuas 3" M.528 buah 0,010 10.300,00            103,00                  
6 Pengencer cat kayu/besi M.536 kg 0,030 25.000,00            750,00                  
7 Ampelas M.526 lembar 0,200 3.400,00              680,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  29.261,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  37.976,00             
E 10% x D  3.797,60               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  41.773,00             

 
5. Pengecatan 1 m2  bidang kayu baru (1 lapis plamuur,  1 lapis cat dasar,  3 lapis cat penutup) 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,004 110.000,00          440,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.055,00             
B BAHAN      

1 Meni kayu M.522 kg 0,200 28.000,00            5.600,00               
2 Plamir kayu M.531 kg 0,150 24.100,00            3.615,00               
3 Cat dasar (cat kayu) M.507 kg 0,170 41.300,00            7.021,00               
4 Cat penutup (cat kayu) M.508 kg 0,350 44.200,00            15.470,00             
5 Kuas 3" M.528 buah 0,010 10.300,00            103,00                  
6 Pengencer cat kayu/besi M.536 kg 0,030 25.000,00            750,00                  
7 Ampelas M.526 lembar 0,200 3.400,00              680,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  33.239,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  52.294,00             
E 10% x D  5.229,40               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  57.523,00             

 
6. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,040 96.000,00            3.840,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,063 110.000,00          6.930,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,063 110.000,00          6.930,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  18.045,00             
B BAHAN      

1 Teak oil M.602 liter 0,360 28.900,00            10.404,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  10.404,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  28.449,00             
E 10% x D  2.844,90               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  31.293,00             
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7. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan politur 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,040 96.000,00            3.840,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,060 110.000,00          6.600,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,016 110.000,00          1.760,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  12.545,00             
B BAHAN      

1 Politur M.533 liter 0,150 64.700,00            9.705,00               
2 Politur jadi M.534 liter 0,372 53.900,00            20.050,80             
3 Ampelas M.526 lembar 2,000 3.400,00              6.800,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  36.555,80             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  49.100,80             
E 10% x D  4.910,08               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  54.010,00             

 
8. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan cat Residu  dan ter

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,100 96.000,00            9.600,00               
2 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00          690,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  10.290,00             
B BAHAN      

1 Residu M.601 liter 0,350 26.300,00            9.205,00               
    JUMLAH HARGA BAHAN  9.205,00               

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  19.495,00             
E 10% x D  1.949,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  21.444,00             

 
9. Pelaburan 1 m2  bidang kayu dengan vernis 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,160 96.000,00            15.360,00             
2 Tukang Cat L.08 OH 0,160 110.000,00          17.600,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,016 110.000,00          1.760,00               
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  35.065,00             
B BAHAN      

1 Vernis M.535 liter 0,15 30.100,00            4.515,00               
2 Dempul M.524 kg 0,05 24.200,00            1.210,00               
3 Ampelas M.526 lembar 0,10 3.400,00              340,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  6.065,00               
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  41.130,00             
E 10% x D  4.113,00               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  45.243,00             
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10. Pengecatan 1 m2  tembok baru (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,020 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,063 110.000,00          6.930,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0063 110.000,00          693,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  9.888,00               
B BAHAN      

1 Plamir tembok M.532 kg 0,10 31.500,00            3.150,00               
2 Cat dasar (cat tembok interior) M.514 kg 0,10 58.000,00            5.800,00               
3 Cat penutup (cat tembok interior) M.515 kg 0,26 45.000,00            11.700,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  20.650,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  30.538,00             
E 10% x D  3.053,80               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  33.591,00             

 
11. Pengecatan 1 m2  tembok baru ( 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - exterior

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,020 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,063 110.000,00          6.930,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0063 110.000,00          693,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  9.888,00               
B BAHAN      

1 Cat dasar (cat tembok exterior) M.516 kg 0,10 82.100,00            8.210,00               
2 Cat penutup (cat tembok exterior) M.517 kg 0,26 67.100,00            17.446,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  25.656,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  35.544,00             
E 10% x D  3.554,40               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  39.098,00             

12. Pengecatan 1 m2  tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - interior
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,028 96.000,00            2.688,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,042 110.000,00          4.620,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0042 110.000,00          462,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  8.115,00               
B BAHAN      

1 Cat dasar (cat tembok interior) M.514 kg 0,12 58.000,00            6.960,00               
2 Cat penutup (cat tembok interior) M.515 kg 0,18 45.000,00            8.100,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  15.060,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  23.175,00             
E 10% x D  2.317,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  25.492,00             
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13. Pengecatan 1 m2  tembok lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - exterior
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,028 96.000,00            2.688,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,042 110.000,00          4.620,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0042 110.000,00          462,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  8.115,00               
B BAHAN      

1 Cat dasar (cat tembok exterior) M.516 kg 0,12 82.100,00            9.852,00               
2 Cat penutup (cat tembok exterior) M.517 kg 0,18 67.100,00            12.078,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  21.930,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  30.045,00             
E 10% x D  3.004,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  33.049,00             

14. Pemasangan 1 m2  wallpaper 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,0200 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,2000 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0200 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0025 115.000,00          287,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  26.407,50             
B BAHAN      

1 Wallpaper M.978 m2 1,20 30.200,00            36.240,00             
2 Perekat untuk wallpaper M.1011 kg 0,20 41.300,00            8.260,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  44.500,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  70.907,50             
E 10% x D  7.090,75               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  77.998,00             

 
15. Pengecatan 1 m2  permukaan baja dengan menie besi 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,020 96.000,00            1.920,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,200 110.000,00          22.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,020 110.000,00          2.200,00               
4 Mandor L.17 OH 0,0025 115.000,00          287,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  26.407,50             
B BAHAN      

1 Meni besi M.523 kg 0,100 28.000,00            2.800,00               
2 Kuas 3" M.528 buah 0,010 10.300,00            103,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  2.903,00               
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  29.310,50             
E 10% x D  2.931,05               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  32.241,00             
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16. Pengecatan 1 m2  bidang baja ( 1 lps cat dasar, 1 lps cat antara, 2 lps cat penutup) 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,004 110.000,00          440,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.055,00             
B BAHAN      

1 Cat dasar (cat besi) M.509 kg 0,170 50.600,00            8.602,00               
2 Cat antara (cat besi) M.510 kg 0,170 44.000,00            7.480,00               
3 Cat penutup (cat besi) M.511 kg 0,350 44.000,00            15.400,00             
4 Kuas 3" M.528 buah 0,010 10.300,00            103,00                  
5 Pengencer cat kayu/besi M.536 kg 0,030 25.000,00            750,00                  
6 Ampelas M.526 lembar 0,200 3.400,00              680,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  33.015,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  52.294,00             
E 10% x D  5.229,40               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  57.523,00             

17. Pengecatan 1 m2  dengan cat kedap air ( 2 kali lapis )
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,070 96.000,00            6.720,00               
2 Tukang Cat L.08 OH 0,105 110.000,00          11.550,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,004 110.000,00          440,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.055,00             
B BAHAN      

1 Cat kedap air ( water base) M.521 kg 1,000 53.000,00            53.000,00             
2 Kuas 3" M.528 buah 0,040 10.300,00            412,00                  
3 Ampelas M.526 lembar 0,200 3.400,00              680,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  54.092,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  73.147,00             
E 10% x D  7.314,70               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  80.461,00             
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XIV.  HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG 
 

1. Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 3,300 96.000,00            316.800,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 1,100 110.000,00          121.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,160 115.000,00          18.400,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  457.300,00           
B BAHAN      

1 Kloset duduk/monoblok M.592 buah 1,00 1.946.400,00       1.946.400,00        
2  Perlengkapan  Ls 6% x closet   116.784,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  2.063.184,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  2.520.484,00        
E 10% x D  252.048,40           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  2.772.532,00        

 
2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 1,500 110.000,00          165.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
4 Mandor L.17 OH 0,160 115.000,00          18.400,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  295.900,00           
B BAHAN      

1 Kloset jongkok porselen M.593 buah 1,00 307.800,00          307.800,00           
2 Portland cement M.481 kg 6,00 1.300,00              7.800,00               
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,01 385.900,00          3.859,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  319.459,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  615.359,00           
E 10% x D  61.535,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  676.894,00           

 
3. Pemasangan 1 buah urinoir 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00            96.000,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 1,000 110.000,00          110.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
4 Mandor L.17 OH 0,050 115.000,00          5.750,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  222.750,00           
B BAHAN      

1 Urinoir M.595 buah 1,00 557.000,00          557.000,00           
2 Portland cement M.481 kg 6,00 1.300,00              7.800,00               
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,01 385.900,00          3.859,00               
4 Perlengkapan  30% x urinoir 167.100,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  735.759,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  958.509,00           
E 10% x D  95.850,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.054.359,00        
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4. Pemasangan 1 buah wastafel 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 1,200 96.000,00            115.200,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 1,450 110.000,00          159.500,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,150 110.000,00          16.500,00             
4 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00          6.900,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  298.100,00           
B BAHAN      

1 Wastavel M.596 buah 1,20 382.600,00          459.120,00           
2 Portland cement M.481 kg 6,00 1.300,00              7.800,00               
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,01 385.900,00          3.859,00               
4 Perlengkapan  12% x wastavel 55.094,40             

    JUMLAH HARGA BAHAN  525.873,40           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  823.973,40           
E 10% x D  82.397,34             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  906.370,00           

 
5. Pemasangan 1 buah Bak fiberglass 70 x 70 x 66 cm

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA

1 Pekerja L.01 OH 3,300 96.000,00            316.800,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 1,100 110.000,00          121.000,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,160 115.000,00          18.400,00             

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  457.300,00           
B BAHAN

1 Bak fiberglass 70 x 70 x 66 cm M.585 buah 1,000 326.000,00          326.000,00           
2 Plesteran 1:5 m2 0,490 88.294,80            43.264,45             

    JUMLAH HARGA BAHAN  369.264,45           
C SUB PEKERJAAN

    JUMLAH HARGA SUB PEKERJAAN -                        

D Jumlah (A+B+C)             826.564,45 
E 10% x D  82.656,45             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  909.220,00           

 
6. Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 650 liter

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  84.975,00             
B BAHAN      

1 Bak reservoir fibreglass (kapasitas 650 liter) M.586 buah 1,00 778.800,00          778.800,00           
2  Perlengkapan  12% x bak 93.456,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  872.256,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  957.231,00           
E 10% x D  95.723,10             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.052.954,00        
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7. Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1050 liter
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  84.975,00             
B BAHAN      

1 Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1050 liter) M.587 buah 1,00 1.376.200,00       1.376.200,00        
2  Perlengkapan  12% x bak 165.144,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  1.541.344,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  1.626.319,00        
E 10% x D  162.631,90           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  1.788.950,00        

8. Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1200 liter
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  84.975,00             
B BAHAN      

1 Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1200 liter) M.588 buah 1,00 1.613.700,00       1.613.700,00        
2  Perlengkapan  12% x bak 193.644,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  1.807.344,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  1.892.319,00        
E 10% x D  189.231,90           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  2.081.550,00        

9. Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 1550 liter
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  84.975,00             
B BAHAN      

1 Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1550 liter) M.589 buah 1,00 2.063.200,00       2.063.200,00        
2  Perlengkapan  12% x bak 247.584,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  2.310.784,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  2.395.759,00        
E 10% x D  239.575,90           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  2.635.334,00        
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10. Pemasangan 1 buah tandon air fibreglass vol 2000 liter
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00            28.800,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,450 110.000,00          49.500,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,045 110.000,00          4.950,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  84.975,00             
B BAHAN      

1 Bak reservoir fibreglass (kapasitas 2000 liter) buah 1,00 2.745.000,00       2.745.000,00        
2  Perlengkapan  12% x bak 329.400,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  3.074.400,00        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  3.159.375,00        
E 10% x D  315.937,50           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  3.475.312,00        

11. Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,030 96.000,00            2.880,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,300 110.000,00          33.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,030 110.000,00          3.300,00               
4 Mandor L.17 OH 0,015 115.000,00          1.725,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  40.905,00             
B BAHAN      

1 Wastavel M.596 buah 1,00 382.600,00          382.600,00           
2 Water drain + asesories M.597 set 1,00 319.300,00          319.300,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  701.900,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  742.805,00           
E 10% x D  74.280,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  817.085,00           

 
12. Pemasangan 1 buah floor drain stainless steel

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,010 96.000,00            960,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,100 110.000,00          11.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,010 110.000,00          1.100,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  13.635,00             
B BAHAN      

1 Floor drain stainles steel M.591 buah 1,00 52.000,00            52.000,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN  52.000,00             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  65.635,00             
E 10% x D  6.563,50               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  72.198,00             
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13. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 2,160 96.000,00            207.360,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 0,720 110.000,00          79.200,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,072 110.000,00          7.920,00               
4 Mandor L.17 OH 0,011 115.000,00          1.265,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  295.745,00           
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,00 620,00                 24.800,00             
2 Portland cement M.481 kg 44,00 1.300,00              57.200,00             
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,07 385.900,00          27.013,00             
4 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,07 351.600,00          24.612,00             
5 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 1,60 13.050,00            20.880,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  154.505,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  450.250,00           
E 10% x D  45.025,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  495.275,00           

 
14. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 3,200 96.000,00            307.200,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 1,150 110.000,00          126.500,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,011 110.000,00          1.210,00               
4 Mandor L.17 OH 0,016 115.000,00          1.840,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  436.750,00           
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 70,00 620,00                 43.400,00             
2 Portland cement M.481 kg 77,00 1.300,00              100.100,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,13 385.900,00          50.167,00             
4 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,02 351.600,00          7.032,00               
5 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 2,60 13.050,00            33.930,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  234.629,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  671.379,00           
E 10% x D  67.137,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  738.516,00           

 
15. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 3,200 96.000,00            307.200,00           
2 Tukang Batu L.02 OH 1,150 110.000,00          126.500,00           
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,011 110.000,00          1.210,00               
4 Mandor L.17 OH 0,016 115.000,00          1.840,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  436.750,00           
B BAHAN      

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 123,000 620,00                 76.260,00             
2 Portland cement M.481 kg 114,000 1.300,00              148.200,00           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,184 385.900,00          71.005,60             
4 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,033 351.600,00          11.602,80             
5 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 4,850 13.050,00            63.292,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  370.360,90           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  807.110,90           
E 10% x D  80.711,09             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  887.821,00           
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16. Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,010 96.000,00            960,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,400 110.000,00          44.000,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,040 110.000,00          4.400,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  49.935,00             
B BAHAN      

1 Kran air M.594 buah 1,00 54.200,00            54.200,00             
2 Seal tape M.975 buah 0,025 3.300,00              82,50                    

    JUMLAH HARGA BAHAN  54282,5
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  104.217,50           
E 10% x D  10.421,75             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  114.639,00           

17. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter ½" 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,090 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,027 115.000,00          3.105,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.179,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 1/2" panjang 6 m M.116 batang 0,2 157.500,00          31.500,00             
2  Perlengkapan    Ls 35% x pipa 11.025,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  42.525,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  61.704,00             
E 10% x D  6.170,40               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  67.874,00             

 
18. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3/4" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,090 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,027 115.000,00          3.105,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.179,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 3/4" panjang 6 m M.117 batang 0,20 200.000,00          40.000,00             
2  Perlengkapan  35% x pipa 14.000,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  54.000,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  73.179,00             
E 10% x D  7.317,90               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  80.496,00             
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19. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1" 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,090 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,027 115.000,00          3.105,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  19.179,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 1" panjang 6 m M.118 batang 0,20 302.500,00          60.500,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 21.175,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  81.675,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  100.854,00           
E 10% x D  10.085,40             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  110.939,00           

 
20. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1 ½" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,108 96.000,00            10.368,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,180 110.000,00          19.800,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,018 110.000,00          1.980,00               
4 Mandor L.17 OH 0,005 115.000,00          575,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  32.723,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 1 1/2" panjang 6 m M.119 batang 0,2 422.500,00          84.500,00             
2 Perlengkapan 35% x pipa 29.575,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  114.075,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  146.798,00           
E 10% x D  14.679,80             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  161.477,00           

 
21. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 3" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,135 96.000,00            12.960,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,225 110.000,00          24.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,023 110.000,00          2.530,00               
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  41.045,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m M.121 batang 0,20 1.005.000,00       201.000,00           
2  Perlengkapan  35% x pipa 70.350,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  271.350,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  312.395,00           
E 10% x D  31.239,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  343.634,00           

 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

92



22. Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 4" 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,135 96.000,00            12.960,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,225 110.000,00          24.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,023 110.000,00          2.530,00               
4 Mandor L.17 OH 0,007 115.000,00          805,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  41.045,00             
B BAHAN      

1 Pipa galvanis medium B Ø 4" panjang 6 m M.122 batang 0,2 1.432.500,00       286.500,00           
2 Perlengkapan  35% x pipa 100.275,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN  386.775,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  427.820,00           
E 10% x D  42.782,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  470.602,00           

 
23. Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1/2" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,0360 96.000,00            3.456,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,0600 110.000,00          6.600,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0060 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0020 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  10.946,00             
B BAHAN      

1 Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" panjang 4 m M.84 batang 0,30 26.000,00            7.800,00               
2 Perlengkapan  35% x pipa 2.730,00               

    JUMLAH HARGA BAHAN  10.530,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  21.476,00             
E 10% x D  2.147,60               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  23.623,00             

 
24. Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 3/4" 

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,0360 96.000,00            3.456,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,0600 110.000,00          6.600,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0060 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0020 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  10.946,00             
B BAHAN      

1 Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" panjang 4 m M.85 batang 0,300 31.900,00            9.570,00               
2  Perlengkapan  35% x pipa 3.349,50               

    JUMLAH HARGA BAHAN  12.919,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  23.865,50             
E 10% x D  2.386,55               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  26.252,00             
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25. Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW diameter 1" 
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA      
1 Pekerja L.01 OH 0,0360 96.000,00            3.456,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,0600 110.000,00          6.600,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0060 110.000,00          660,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,0020 115.000,00          230,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  10.946,00             
B BAHAN      

1 Pipa PVC tipe AW Ø 1" panjang 4 m M.86 batang 0,30 42.700,00            12.810,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 4.483,50               

    JUMLAH HARGA BAHAN  17.293,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  28.239,50             
E 10% x D  2.823,95               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  31.063,00             

 
26. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2”

Jumlah 
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,09 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.419,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/2" panjang 4 m M.87 batang 0,3 67.700,00            20.310,00             

2 Perlengkapan  35% x pipa 7.108,50               
    JUMLAH HARGA BAHAN  27.418,50             

C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               43.837,50 
E 10% x D  4.383,75               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  48.221,00             

27. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,09 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.419,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 2" panjang 4 m M.88 batang 0,30 92.300,00            27.690,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 9.691,50               

    JUMLAH HARGA BAHAN  37.381,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               53.800,50 
E 10% x D  5.380,05               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  59.180,00             
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28. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 21/2" panjang 4 m M.89 batang 0,3 127.200,00          38.160,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 13.356,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  51.516,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               76.087,00 
E 10% x D  7.608,70               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  83.695,00             

29. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 3" panjang 4 m M.90 batang 0,3 182.200,00          54.660,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 19.131,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  73.791,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               98.362,00 
E 10% x D  9.836,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  108.198,00           

30. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 4" panjang 4 m M.91 batang 0,30 277.700,00          83.310,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 29.158,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  112.468,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             137.039,50 
E 10% x D  13.703,95             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  150.743,00           
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31. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 2”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,054 96.000,00            5.184,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,09 110.000,00          9.900,00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,009 110.000,00          990,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,003 115.000,00          345,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  16.419,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 2" panjang 4 m M.94 batang 0,30 52.100,00            15.630,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 5.470,50               

    JUMLAH HARGA BAHAN  21.100,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               37.519,50 
E 10% x D  3.751,95               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  41.271,00             

32. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 21/2”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 2 1/2" panjang 4 m M.95 batang 0,3 73.300,00            21.990,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 7.696,50               

    JUMLAH HARGA BAHAN  29.686,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               54.257,50 
E 10% x D  5.425,75               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  59.683,00             

33. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 3”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 3" panjang 4 m M.96 batang 0,3 103.100,00          30.930,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 10.825,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  41.755,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               66.326,50 
E 10% x D  6.632,65               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  72.959,00             
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34. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 4”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 4" panjang 4 m M.97 batang 0,30 150.200,00          45.060,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 15.771,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  60.831,00             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)               85.402,00 
E 10% x D  8.540,20               
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  93.942,00             

35. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 5”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 5" panjang 4 m M.98 batang 0,30 237.100,00          71.130,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 24.895,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  96.025,50             
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             120.596,50 
E 10% x D  12.059,65             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  132.656,00           

36. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 6”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 6" panjang 4 m M.99 batang 0,30 296.900,00          89.070,00             
2 Perlengkapan  35% x pipa 31.174,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  120.244,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             144.815,50 
E 10% x D  14.481,55             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  159.297,00           
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37. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 8”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 8" panjang 4 m M.100 batang 0,30 522.700,00          156.810,00           
2 Perlengkapan  35% x pipa 54.883,50             

    JUMLAH HARGA BAHAN  211.693,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             236.264,50 
E 10% x D  23.626,45             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  259.890,00           

38. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 10”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 10" panjang 4 m M.101 batang 0,30 885.200,00          265.560,00           
2 Perlengkapan  35% x pipa 92.946,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  358.506,00           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             383.077,00 
E 10% x D  38.307,70             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  421.384,00           

39. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe D diameter 12”
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,081 96.000,00            7.776,00               
2 Tukang Batu L.02 OH 0,135 110.000,00          14.850,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,0135 110.000,00          1.485,00               
4 Mandor L.17 OH 0,004 115.000,00          460,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  24.571,00             
B BAHAN
1 Pipa PVC tipe D Ø 12" panjang 4 m M.102 batang 0,30 1.191.300,00       357.390,00           
2 Perlengkapan  35% x pipa 125.086,50           

    JUMLAH HARGA BAHAN  482.476,50           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             507.047,50 
E 10% x D  50.704,75             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  557.752,00           
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XV. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Upah meletakkan bahan tiap berat 1 kg
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,005 96.000,00            480,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,001 110.000,00          110,00                  
3 Mandor L.17 OH 0,00025 115.000,00          28,75                    

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  618,75                  
B BAHAN

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)                    618,75 
E 10% x D  61,88                    
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  680,00                  

2. 1 Unit Membuat bak kontrol 20/20 cm2
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  -                        
B BAHAN

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                        
C SUB PEKERJAAN
1 Mengurug pasir M3 0,030 313.510,00          9.405,30               
2 Menggali tanah M3 0,320 120.375,00          38.520,00             
3 Pasangan bata 1 : 6 M3 0,180 964.584,17          173.625,15           
4 Plester 1 : 3 M2 1,120 67.659,50            75.778,64             

    JUMLAH HARGA SUB PEKERJAAN 297.329,09           

D Jumlah (A+B+C)             297.329,09 
E 10% x D  29.732,91             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  327.061,00           

3. 1 M' Pagar Kawat Duri Tinggi 1 m
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,165 96.000,00            15.840,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,110 110.000,00          12.100,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,011 110.000,00          1.210,00               
4 Mandor L.17 OH 0,011 115.000,00          1.265,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  30.415,00             
B BAHAN

1 Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm btg 0,550 24.000,00            13.200,00             
2 Portland cement M.481 kg 1,100 1.300,00              1.430,00               
3 Kawat Duri M.164 kg 1,375 63.000,00            86.625,00             
4 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0,003 385.900,00          1.061,23               
5 Batu pecah 2/3 M.32 m3 0,005 355.000,00          1.757,25               
6 Paku M.154 kg 0,033 18.200,00            600,60                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  104.674,08           
C PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        

D Jumlah (A+B+C)             135.089,08 
E 10% x D  13.508,91             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  148.597,00           

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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4 1 M¹ Pagar beton Pracetak ( 240 x 40 x 5 ) cm K.225
Jumlah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 
(Rp) (Rp) 

A   TENAGA KERJA    
1 Pekerja L.01 OH 0,375 96.000,00            36.000,00             
2 Tukang Batu L.02 OH 0,125 110.000,00          13.750,00             
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,012 110.000,00          1.320,00               
4 Mandor L.17 OH 0,019 115.000,00          2.185,00               

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  53.255,00             
B BAHAN      

1 Panel Beton Pracetak 240x40x5 lbr 0,986 137.000,00          135.082,00           
2 Kolom Beton Pracetak 225x17x8 btg 0,525 285.750,00          150.018,75           
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.26.1 m3 0,074 385.900,00          28.556,60             
4 Batu pecah 2/3 M.31 m3 0,146 355.000,00          51.830,00             
5 Portland cement M.434 kg 45,000 1.300,00              58.500,00             

    JUMLAH HARGA BAHAN  423.987,35           
C PERALATAN

-                        

    JUMLAH HARGA ALAT  -                        
       

D Jumlah (A+B+C)  477.242,35           
E 10% x D  47.724,24             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  524.966,00           

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Overhead & Profit 
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LAMPIRAN V     
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  35 TAHUN 2019
TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDARISASI
HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN DRAINASE DAN PENGEBORAN

No Satuan Harga Satuan 
 (Rp.)

1 3 4

A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pembersihan dan Pembongkaran bangunan lama m2 71.850,00              
2 Upah meletakkan bahan tiap berat 100 kg kwintal 68.062,00              
3 Mengangkut material dengan jarak angkut 30 m (manual) m3 39.845,00              
4 Mengangkut material dengan jarak angkut 50 m (manual) m3 47.232,00              
5 Mengangkut material dengan jarak angkut 100 m (manual) m3 67.155,00              
6 Mengangkut material dengan jarak angkut 200 m (manual) m3 106.328,00            
7 Mengangkut material secara vertikal minimal 1 m  m3 16.788,00              
8 1 m2  Pembersihan dan striping/kosrekan m2 7.095,00                
B PEKERJAAN PASANGAN
1 Pasangan Batu Kosong m3 596.839,00            
2 Bongkar pasangan batu m3 222.612,00            
3 Pasangan batu belah 1 PC:2 PP m3 1.334.969,00         
4 Pasangan batu belah 1 PC:3 PP m3 1.282.571,00         
5 Pasangan batu belah 1 PC:4 PP m3 1.241.658,00         
6 Pasangan batu belah 1 PC:5 PP m3 1.211.806,00         
7 Pasangan batu belah 1 PC : 5 PP, dengan material batu belah bekas bongkaran m3 843.922,00            
8 Bongkar pasangan batu bata m3 74.305,00              
9 Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 3 PP m3 1.144.861,00         
10 Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 4 PP m3 1.110.518,00         
11 Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 5 PP m3 1.100.350,00         
12 Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 6 PP m3 1.114.290,00         
13 Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 3 mm m3 614.537,00            
14 Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 4 mm m3 762.377,00            
15 Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 5 mm m3 936.782,00            
C PEKERJAAN CERUCUK
1 Cerucuk kayu/dolken diameter  8 cm - 10 cm m 23.204,00              
2 Cerucuk bambu diameter  10 cm m 14.262,00              
3 Cerucuk bambu diameter  15 cm m 17.339,00              
D PEKERJAAN PLESTERAN
1 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan campuran 1 PC:3 PP ( tanpa acian ) m2 94.742,00              
2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan campuran 1 PC:4 PP ( tanpa acian ) m2 90.056,00              
3 Siaran dengan campuran 1 PC:3 PP m2 70.583,00              
4 Acian m2 40.342,00              
E PEKERJAAN BETON
1 Pekerjaan 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K100),slump (12±2) cm,w/c = 0,87 (Molen) m3 1.158.817,00         
2 Pekerjaan 1 m3 beton mutu f'c = 9,8 MPa (K125)slump (12±2) cm, w/c = 0,78 (Molen) m3 1.092.790,00         
3 Pekerjaan 1 m3 beton mutu f'c = 14,5 MPa (K175)slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (Molen) m3 1.149.990,00         
4 Pekerjaan 1 m3 beton mutu f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 (Molen) m3 1.201.851,00         
5 Beton Struktur K-175 Ready Mix m3 1.098.971,00         
6 Beton Struktur K-200 Ready Mix m3 1.126.255,00         
7 Beton Struktur K-225 Ready Mix m3 1.149.575,00         
8 Beton Struktur K-250 Ready Mix m3 1.182.923,00         
9 Beton Struktur K-275 Ready Mix m3 1.213.589,00         
10 Beton Struktur K-300 Ready Mix m3 1.269.487,00         
11 Beton Struktur K-350 Ready Mix m3 1.334.026,00         
12 Pembesian dengan baja tulangan polos U-24 kg 17.194,00              
13 Pembesian dengan baja tulangan ulir U-32 kg 17.771,00              
14 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 2/20 cm - kaso kayu sengon m2 249.291,00            

( tanpa perancah )

Uraian

2
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No Satuan Harga Satuan 
 (Rp.)

1 3 4

Uraian

2
15 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplex 0,9 cm - kaso kayu sengon m2 171.505,00            

(tanpa perancah)
16 Bekisting untuk permukaan beton expose dengan multiplex 12 mm - kaso kayu sengon m2 348.888,00            

(tanpa perancah)
17 Perancah untuk bekisting tinggi 1 m - kaso kayu sengon m2 281.710,00            
18 Perancah untuk bekisting tinggi 2 m - kaso kayu sengon m2 357.940,00            
19 Perancah untuk bekisting tinggi 3 m - kaso kayu sengon m2 1.112.848,00         
20 Perancah untuk bekisting tinggi 4 m - kaso kayu sengon m2 1.272.931,00         
21 Bongkar 1 m3 beton secara konvensional m3 342.292,00            
22 Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer m3 171.199,00            
F PEKERJAAN KISTDAM DAN DEWATERING
1 Kistdam kedalaman 1-2 m m' 472.362,00            
2 Kistdam kedalaman 2-3 m m' 650.434,00            
3 Pengoperasian per jam 1 buah pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head max. 3m dan 

discharge head max. 20m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m) jam 35.251,00              
4 Pengoperasian per jam 1 buah pompa air diesel daya 10 kW dengan suction head max. 3m dan 

discharge head max. 20m (kapasitas 1 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m) jam 71.632,00              
5 Pengoperasian per jam 1 buah pompa air diesel daya 20 kW dengan suction head max. 3m dan 

discharge head max. 20m (kapasitas 2 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m) jam 128.500,00            

G PEKERJAAN DRAINASE
1 Got Normal U - Ø 20 cm  ( lengkap terpasang ) m¹ 119.581,00            
2 Got Normal U - Ø 30 cm  ( lengkap terpasang ) m¹ 158.335,00            
3 Got Normal U - Ø 40 cm  ( lengkap terpasang ) m¹ 239.889,00            
4 Got Normal U - Ø 60 cm  ( lengkap terpasang ) m¹ 300.994,00            
5 Buis beton Ø 20 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 138.731,00            
6 Buis beton Ø 30 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 203.026,00            
7 Buis beton Ø 40 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 284.701,00            
8 Buis beton Ø 60 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 397.473,00            
9 Buis beton Ø 80 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 494.031,00            
10 Buis beton Ø 100 cm ( lengkap terpasang ) m¹ 640.078,00            
11 U-Ditch 60 x 60 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 1.042.737,00         
12 U-Ditch 60 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 1.121.295,00         
13 U-Ditch 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 1.384.379,00         
14 U-Ditch 80 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 1.661.120,00         
15 U-Ditch 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 1.977.645,00         
16 U-Ditch 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang ) m¹ 2.947.937,00         
17 Tutup U-Ditch 60 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 438.064,00            
18 Tutup U-Ditch 60 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 635.881,00            
19 Tutup U-Ditch 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 523.131,00            
20 Tutup U-Ditch 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 803.814,00            
21 Tutup U-Ditch 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 754.497,00            
22 Tutup U-Ditch 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 1.057.914,00         
23 Tutup U-Ditch 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 874.764,00            
24 Tutup U-Ditch 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 1.352.714,00         
25 Box Culvert 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 2.913.580,00         
26 Box Culvert 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 3.201.780,00         
27 Box Culvert 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 3.617.690,00         
28 Box Culvert 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 3.975.740,00         
29 Box Culvert 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang ) m¹ 4.720.330,00         
30 Box Culvert 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang ) m¹ 5.158.130,00         
31 Dinding gorong-gorong pasangan batu (parapet/head wall) m3 1.973.129,00         
32 Sub drain (termasuk galian tanah s/d kedalaman 1m) tipe A (0.3 ; 0.5 ; 0.6) m¹ 283.568,00            

H PEKERJAAN RUMPUT
1 Penanaman rumput lempengan m2 27.676,00              
I PEKERJAAN SULING-SULING
1 Pasangan Pipa Suling-suling (1 m') m' 20.372,00              
J PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
1 Pasang baja siku kg. 36.065,00              
2 Pasang konstruksi baja kg. 37.517,00              
3 Pasang baut/angkur baja kg. 35.468,00              
4 Pasang konstruksi baja dilapis galvanis kg. 47.681,00              

2



No Satuan Harga Satuan 
 (Rp.)

1 3 4

Uraian
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K PEKERJAAN PENGEBORAN
1 Mobillisasi & demobilisasi drilling rig dan peralatan bor unit 2.655.400,00         
2 Pembuatan bak untuk air kerja unit 430.077,00            
3 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 0 m - 40 m m¹ 314.380,00            
4 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 40 m - 80 m m¹ 337.700,00            
5 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 80 m - 120 m m¹ 372.680,00            
6 Bor Hole Logging m¹ 41.309,00              
7 Reaming dari 0 m - 40 m dari 4'' ke 8'' m¹ 286.330,00            
8 Reaming dari 40 m - 80 m dari 4'' ke 8'' m¹ 309.650,00            
9 Reaming dari 80 m - 120 m dari 4'' ke 8'' m¹ 332.970,00            
10 Gravel pack 2 mm - 10 mm m³ 402.545,00            
11 Development/Penyempurnaan Sumur jam 277.750,00            
12 Pumping Test jam 176.000,00            
13 Grouting 1 : 2 m3 1.528.439,00         
14 Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Galvanis Medium A Ø 4" m¹ 443.279,00            
15 Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Screen PVC Ø 4" m¹ 285.120,00            
16 Pipa Outlet, GI Ø2" Medium A m¹ 290.348,00            
17 Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø2"+Aksessoris (tanah biasa) m¹ 149.529,00            
18 Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø2"+Aksessoris (tanah biasa tanpa galian) m¹ 127.822,00            
19 Pengadaan & Pemasangan Pipa Pizometer m¹ 237.904,00            
L PEKERJAAN PERPIPAAN
1 Pemasangan pipa dan aksesoris m¹ 36.751,00              
2 Pengetesan pipa m¹ 7.013,00                
3 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 0,5 "+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 76.883,00              
4 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 0,5 "+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 78.082,00              
5 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1 "+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 80.981,00              
6 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 82.180,00              
7 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1,5"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 91.156,00              
8 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1.5"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 92.355,00              
9 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 2"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 97.792,00              
10 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 2"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 98.992,00              
11 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 3"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 120.012,00            
12 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 3"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 121.212,00            
13 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 4"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 141.994,00            
14 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 4"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 143.193,00            
15 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 6"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar m¹ 220.259,00            
16 Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 6"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar m¹ 221.458,00            
17 Pengadaan & Pasang Pipa Galvanis Medium B Ø 2"+aksesoris(tanah biasa) m¹ 169.275,00            
18 Pengadaan & Pasang Pipa Galvanis Medium B Ø 2"+aksesoris(tanah keras) m¹ 170.474,00            
M PEKERJAAN SHEETPILE
1 Pengadaan & Pasang sheetpile type FPC.220.500 m¹ 852.799,00            
N PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Pembuatan bak untuk sirkulasi air kerja unit 427.217,00
2 Pembuatan bak Bak Pelindung Sumur/Accesoris (Pasangan Batu 1:4 dengan penutup plat besi unit 951.335,00

PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR ARTETIS
I PEKERJAAN PENGEBORAN
1 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 0 m - 40 m m¹ 314.380,00
2 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 40 m - 80 m m¹ 337.700,00
3 Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 80 m - 120 m m¹ 372.680,00            
4 Reaming dari 0 m - 40 m dari 4" ke 8" m¹ 286.330,00            
5 Reaming dari 40 m - 80 m dari 4" ke 8" m¹ 309.650,00            
6 Reaming dari 80 m - 120 m dari 4" ke 8" m¹ 332.970,00            
7 Bor Hole Logging m¹ 41.309,00              
II PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL + PASANG
1 Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Galvanis Medium Ø 4" m¹ 446.810,00            
2 Pengadaan & Pemasangan Pipa Screen Low Carbon Ø 4" m¹ 785.290,00            
3 Gravel pack 2 mm - 10 mm m3 403.304,00            
4 Grouting 1 : 2 m¹ 1.528.439,00         
III PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Pengadaan dan Pemasangan Box Panel dengan Pelindung Atap Asbes unit 7.201.552,00         
2 Grouting 1 : 2 m¹ 9.240.000,00         
3 Development/Penyempurnaan Sumur Jam 233.750,00            
4 Pengadaan dan pemasangan pompa submergible Q=5m³/jam; H=60; 1phase termasuk panel unit 27.542.680,00       
5 Pumping Test Jam 176.000,00            
6 Penyambungan daya listrik 3500 VA unit 9.240.000,00         

HENDRAR PRIHADI

WALIKOTA SEMARANG

ttd
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LAMPIRAN VI     
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  35 TAHUN 2019
TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDARISASI
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN DRAINASE DAN PENGEBORAN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Jenis Pekerjaan : Pembersihan dan Pembongkaran bangunan lama

Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 142,8571 96.000,00          13.714.281,60           
2 Mandor L.17 OH 24,0000 115.000,00         2.760.000,00             
3 Operator alat berat L.19 OH 39,3283 220.000,00         8.652.226,00             
4 Pembantu operator alat berat L.22 OH 39,3283 105.000,00         4.129.471,50             
5 Sopir L.30 OH 142,8571 165.000,00         23.571.421,50           
6 Kenek L.32 OH 142,8571 110.000,00         15.714.281,00           

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  68.541.681,60           
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

1 Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 119,0500 977.100,00         116.323.755,00         
2 Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 156,2500 510.200,00         79.718.750,00           
3 Dump truck 7,5 ton E.24 jam 1.000,0000 388.600,00         388.600.000,00         

    JUMLAH HARGA ALAT  584.642.505,00         
D Jumlah (A+B+C)  Harga per Ha 653.184.186,60         
E Harga Satuan Pekerjaan per m2 65.318,42                  
F 10% x E 6.531,84                   
G 71.850,00                  

2 Jenis Pekerjaan : Upah meletakkan bahan tiap berat 100 kg
Satuan Pekerjaan : kwintal

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,5000 96.000,00          48.000,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000 110.000,00         11.000,00                  
3 Mandor L.17 OH 0,0250 115.000,00         2.875,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  61.875,00                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  61.875,00                  
E 10% x D  6.187,50                   
F 68.062,00                  

3 Jenis Pekerjaan : Mengangkut material dengan jarak angkut 30 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,3560 96.000,00          34.176,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,0178 115.000,00         2.047,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  36.223,00                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  36.223,00                  
E 10% x D  3.622,30                   
F 39.845,00                  

Kode 

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Satuan

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah  Harga                        
(Rp.)

Kode U r a i a n Satuan

Kode 
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4 Jenis Pekerjaan : Mengangkut material dengan jarak angkut 50 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,4220 96.000,00          40.512,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,0211 115.000,00         2.426,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  42.938,50                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  42.938,50                  
E 10% x D  4.293,85                   
F 47.232,00                  

5 Jenis Pekerjaan : Mengangkut material dengan jarak angkut 100 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,6000 96.000,00          57.600,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,0300 115.000,00         3.450,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  61.050,00                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  61.050,00                  
E 10% x D  6.105,00                   
F 67.155,00                  

6 Jenis Pekerjaan : Mengangkut material dengan jarak angkut 200 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,9500 96.000,00          91.200,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,0475 115.000,00         5.462,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  96.662,50                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  96.662,50                  
E 10% x D  9.666,25                   
F 106.328,00                

7 Jenis Pekerjaan : Mengangkut material secara vertikal minimal 1 m
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,1500 96.000,00          14.400,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,0075 115.000,00         862,50                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  15.262,50                  
B BAHAN      

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  15.262,50                  
E 10% x D  1.526,25                   
F 16.788,00                  

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  



3 `

8 Jenis Pekerjaan : Pembersihan dan striping/kosrekan 
Satuan Pekerjaan : m2

Jumlah 
No Kode Satuan Koefisien Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 
A   TENAGA    

1 Pekerja L.01 OH 0,060 96.000,00          5.760,00                   
2 Mandor L.17 OH 0,006 115.000,00         690,00                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  6.450,00                   
B BAHAN

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C PERALATAN      

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  6.450,00                   
E ` 10% x D  645,00                      
F 7.095,00                   

B PEKERJAAN PASANGAN

1 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu kosong
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00          96.000,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,500 115.000,00         57.500,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,050 110.000,00         5.500,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,100 115.000,00         11.500,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  170.500,00                
B. B a h a n
1 Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1,200 225.000,00         270.000,00                
2 Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,432 236.300,00         102.081,60                

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  372.081,60                

C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  542.581,60                
E 10% x D  54.258,16                  
F 596.839,00                

2 Jenis Pekerjaan : Bongkar pasangan batu
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,850 96.000,00          177.600,00                
2 Mandor L.17 OH 0,185 115.000,00         21.275,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  198.875,00                
B. B a h a n

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN
1 Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0,050 25.000,00          1.250,00                   
2 Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0,150 15.000,00          2.250,00                   
3 Linggis (Baja keras) E.74 buah 0,150 30.000,00          4.500,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  3.500,00                   
D Jumlah (A+B+C)  202.375,00                
E 10% x D  20.237,50                  
F 222.612,00                

Satuan Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode 

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Uraian 

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 PC:2 PP 
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,800 96.000,00          172.800,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,900 110.000,00         99.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,180 115.000,00         20.700,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  292.500,00                
B. B a h a n
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00         334.440,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,440 385.900,00         169.796,00                
3 Portland cement M.481 kg 252 1.300,00            327.600,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  831.836,00                
C. PERALATAN
1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,689 97.900,00          67.404,15                  
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0,057 294.900,00         16.868,28                  
3. Alat bantu E.48 set 0,100 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  89.272,43                  
D Jumlah (A+B+C)  1.213.608,43             
E 10% x D  121.360,84                
F 1.334.969,00             

 
4 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 PC:3 PP 

Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,800 96.000,00          172.800,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,900 110.000,00         99.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,180 115.000,00         20.700,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  292.500,00                
B. B a h a n
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00         334.440,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,485 385.900,00         187.161,50                
3 Portland cement M.481 kg 202 1.300,00            262.600,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  784.201,50                
C. PERALATAN
1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,689 97.900,00          67.404,15                  
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0,057 294.900,00         16.868,28                  
3. Alat bantu E.48 set 0,100 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  89.272,43                  
D Jumlah (A+B+C)  1.165.973,93             
E 10% x D  116.597,39                
F 1.282.571,00             

 
5 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 PC:4 PP 

Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,800 96.000,00          172.800,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,900 110.000,00         99.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,180 115.000,00         20.700,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  292.500,00                
B. B a h a n
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00         334.440,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,520 385.900,00         200.668,00                
3 Portland cement M.481 kg 163 1.300,00            211.900,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  747.008,00                
C. PERALATAN
1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,689 97.900,00          67.404,15                  
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0,057 294.900,00         16.868,28                  
3. Alat bantu E.48 set 0,100 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  89.272,43                  
D Jumlah (A+B+C)  1.128.780,43             
E 10% x D  112.878,04                
F 1.241.658,00             

 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Satuan

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

Overhead & Profit 

KoefisienSatuan

U r a i a n Satuan Koefisien
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6 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 PC:5 PP 
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,800 96.000,00          172.800,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,900 110.000,00         99.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,180 115.000,00         20.700,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  292.500,00                
B. B a h a n
1 Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,200 278.700,00         334.440,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,544 385.900,00         209.929,60                
3 Portland cement M.481 kg 135 1.300,00            175.500,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  719.869,60                
C. PERALATAN
1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,689 97.900,00          67.404,15                  
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0,057 294.900,00         16.868,28                  
3. Alat bantu E.48 set 0,100 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  89.272,43                  
D Jumlah (A+B+C)  1.101.642,03             
E 10% x D  110.164,20                
F 1.211.806,00             

7 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 PC : 5 PP, dengan material batu belah bekas bongkaran
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,800 96.000,00          172.800,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,900 110.000,00         99.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,180 115.000,00         20.700,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  292.500,00                
B. B a h a n
1 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,544 385.900,00         209.929,60                
2 Portland cement M.481 kg 135 1.300,00            175.500,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  385.429,60                
C. PERALATAN
1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,689 97.900,00          67.404,15                  
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0,057 294.900,00         16.868,28                  
3. Alat bantu E.48 set 0,100 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  89.272,43                  
D Jumlah (A+B+C)  767.202,03                
E 10% x D  76.720,20                  
F 843.922,00                

8 Jenis Pekerjaan : Bongkar pasangan batu bata
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00          57.600,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00         6.900,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  64.500,00                  
B. B a h a n

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN
1 Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0,050 25.000,00          1.250,00                   
2 Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0,120 15.000,00          1.800,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  3.050,00                   
D Jumlah (A+B+C)  67.550,00                  
E 10% x D  6.755,00                   
F 74.305,00                  

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanU r a i a n Kode 

Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 
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9 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 3 PP
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 2,400 96.000,00          230.400,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 1,200 110.000,00         132.000,00                
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00         26.400,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,240 115.000,00         27.600,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  416.400,00                
B. B a h a n
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 500,00 620,00               310.000,00                
2 Portland cement M.481 kg 132,00 1.300,00            171.600,00                
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,37 385.900,00         142.783,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  624.383,00                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  1.040.783,00             
E 10% x D  104.078,30                
F 1.144.861,00             

 
10 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 4 PP

Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 2,400 96.000,00          230.400,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 1,200 110.000,00         132.000,00                
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00         26.400,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,240 115.000,00         27.600,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  416.400,00                
B. B a h a n
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 500,00 620,00               310.000,00                
2 Portland cement M.481 kg 106,50 1.300,00            138.450,00                
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,38 385.900,00         144.712,50                

    JUMLAH HARGA BAHAN  593.162,50                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  1.009.562,50             
E 10% x D  100.956,25                
F 1.110.518,00             

 
11 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 5 PP

Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 2,400 96.000,00          230.400,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 1,200 110.000,00         132.000,00                
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00         26.400,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,240 115.000,00         27.600,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  416.400,00                
B. B a h a n
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 500 620,00               310.000,00                
2 Portland cement M.481 kg 89,0 1.300,00            115.700,00                
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,410 385.900,00         158.219,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  583.919,00                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  1.000.319,00             
E 10% x D  100.031,90                
F 1.100.350,00             Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

U r a i a n Kode 

Satuan

Satuan

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Satuan Koefisien
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12 Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata dengan campuran 1 PC : 6 PP
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 2,400 96.000,00          230.400,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 1,200 110.000,00         132.000,00                
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,240 110.000,00         26.400,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,240 115.000,00         27.600,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  416.400,00                
B. B a h a n
1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 500 620,00               310.000,00                
2 Portland cement M.481 kg 75 1.300,00            97.500,00                  
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,49 385.900,00         189.091,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  596.591,00                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  1.012.991,00             
E 10% x D  101.299,10                
F 1.114.290,00             

13 Jenis Pekerjaan : Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 3 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,7500 96.000,00          72.000,00                  
2. Tukang Besi L.04 OH 0,3750 115.000,00         43.125,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,1250 115.000,00         14.375,00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 129.500,00                
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,1000 278.700,00         306.570,00                
2. Kawat galvanis Ø 3 mm M.150 kg 8,0000 14.700,00          117.600,00                

    Jumlah Harga Bahan 424.170,00                
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   
    Jumlah Harga Peralatan 5.000,00                   

D Jumlah (A+B+C)  558.670,00                
E 10% x D  55.867,00                  
F 614.537,00                

14 Jenis Pekerjaan : Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 4 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,7500 96.000,00          72.000,00                  
2. Tukang Besi L.04 OH 0,3750 115.000,00         43.125,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,1250 115.000,00         14.375,00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 129.500,00                
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,1000 278.700,00         306.570,00                
2. Kawat galvanis Ø 4 mm M.151 kg 15,0000 16.800,00          252.000,00                

    Jumlah Harga Bahan 558.570,00                
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   
    Jumlah Harga Peralatan 5.000,00                   

D Jumlah (A+B+C)  693.070,00                
E 10% x D  69.307,00                  
F 762.377,00                

Kode Satuan Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n

Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

KoefisienKode Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n Kode Satuan
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15 Jenis Pekerjaan : Pasangan bronjong penahan kawat galvanis Ø 5 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,7500 96.000,00          72.000,00                  
2. Tukang Besi L.04 OH 0,3750 115.000,00         43.125,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,1250 115.000,00         14.375,00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 129.500,00                
B. B a h a n
1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1,1000 278.700,00         306.570,00                
2. Kawat galvanis Ø 5 mm M.152 kg 23,0000 17.850,00          410.550,00                

    Jumlah Harga Bahan 717.120,00                
C. Peralatan
1. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    Jumlah Harga Peralatan 5.000,00                   
D Jumlah (A+B+C)  851.620,00                
E 10% x D  85.162,00                  
F 936.782,00                

C PEKERJAAN CERUCUK
1 Jenis Pekerjaan : Cerucuk kayu/dolken diameter 8 cm – 10 cm

Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,030            96.000,00          2.880,00                   
2 Tukang Batu L.02 OH 0,003            110.000,00         330,00                      
3 Mandor L.17 OH 0,005            115.000,00         575,00                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.785,00                   
B. B a h a n
1 Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.57 batang 0,35 18.600,00          6.510,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  6.510,00                   
C. PERALATAN
1 Tripod tinggi 5 m E.64 hari 0,025 250.000,00         6.250,00                   
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.65 hari 0,013 350.000,00         4.550,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  10.800,00                  
D Jumlah (A+B+C)  21.095,00                  
E 10% x D  2.109,50                   
F 23.204,00                  

 
 

2 Jenis Pekerjaan : Cerucuk bambu diameter 10 cm
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,036            96.000,00          3.456,00                   
2 Mandor L.17 OH 0,004            115.000,00         460,00                      
3 Operator alat berat L.19 OH 0,006            220.000,00         1.320,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  5.236,00                   
B. B a h a n
1 Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.57 batang 0,175 18.600,00          3.255,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  3.255,00                   
C. PERALATAN
1 Tripod tinggi 5 m E.64 hari 0,006 250.000,00         1.500,00                   
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.65 hari 0,006 350.000,00         2.100,00                   
3 Alat penyambung tiang pancang dolken E.66 hari 0,0025 350.000,00         875,00                      

    JUMLAH HARGA ALAT  4.475,00                   
D Jumlah (A+B+C)  12.966,00                  
E 10% x D  1.296,60                   
F 14.262,00                  

Overhead & Profit 

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Satuan Koefisien

KoefisienU r a i a n

Overhead & Profit 

Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode Satuan Koefisien
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3 Jenis Pekerjaan : Cerucuk bambu diameter 15 cm
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,036            96.000,00          3.456,00                   
2 Mandor L.17 OH 0,004            115.000,00         460,00                      
3 Operator alat berat L.19 OH 0,006            220.000,00         1.320,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  5.236,00                   
B. B a h a n
1 Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 0,175 24.300,00          4.252,50                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  4.252,50                   
C. PERALATAN
1 Tripod tinggi 5 m E.64 hari 0,009 250.000,00         2.250,00                   
2 Alat pancang Hammer 0.5 ton E.65 hari 0,009 350.000,00         3.150,00                   
3 Alat penyambung tiang pancang dolken E.66 hari 0,0025 350.000,00         875,00                      

    JUMLAH HARGA ALAT  6.275,00                   
D Jumlah (A+B+C)  15.763,50                  
E 10% x D  1.576,35                   
F 17.339,00                  

D PEKERJAAN PLESTERAN

1 Jenis Pekerjaan : Plesteran tebal 1,5 cm, dengan campuran 1 PC:3 PP ( tanpa acian )
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,384 96.000,00          36.864,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,192 110.000,00         21.120,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,038 115.000,00         4.370,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  64.444,00                  
B. B a h a n
1 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,030 385.900,00         11.577,00                  
2 Portland cement M.481 kg 7,776 1.300,00            10.108,80                  

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  21.685,80                  

C. PERALATAN
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  86.129,80                  
E 10% x D  8.612,98                   
F 94.742,00                  

 
2 Jenis Pekerjaan : Plesteran tebal 1,5 cm, dengan campuran 1 PC:4 PP ( tanpa acian )

Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,384 96.000,00          36.864,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,192 110.000,00         21.120,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,038 115.000,00         4.370,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  64.444,00                  
B. B a h a n
1 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,024 385.900,00         9.261,60                   
2 Portland cement M.481 kg 6,280 1.300,00            8.164,00                   

  
    JUMLAH HARGA BAHAN  17.425,60                  

C. PERALATAN
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  81.869,60                  
E 10% x D  8.186,96                   
F 90.056,00                  

 

U r a i a n Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Satuan

Overhead & Profit 

Kode 

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

U r a i a n
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3 Jenis Pekerjaan : Siaran dengan campuran 1 PC : 3 PP
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,300 96.000,00          28.800,00                  
2 Tukang Batu L.02 OH 0,150 110.000,00         16.500,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,015 110.000,00         1.650,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,030 115.000,00         3.450,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  50.400,00                  
B. B a h a n
1 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,016 385.900,00         6.174,40                   
2 Portland cement M.481 kg 5,840 1.300,00            7.592,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  13.766,40                  
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  64.166,40                  
E 10% x D  6.416,64                   
F 70.583,00                  

4 Jenis Pekerjaan : Acian 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,2000          96.000,00          19.200,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1000          110.000,00         11.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0100          110.000,00         1.100,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0100          115.000,00         1.150,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 32.450,00                  
B. B a h a n
1. Portland cement M.481 kg 3,2500 1.300,00            4.225,00                   

    Jumlah Harga Bahan 4.225,00                   
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  36.675,00                  
E 10% x D  3.667,50                   
F 40.342,00                  

E PEKERJAAN BETON

1 Jenis Pekerjaan : Beton mutu, f’c = 7,4 MPa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,323 96.000,00          127.008,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,189 110.000,00         20.790,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,132 115.000,00         15.180,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  165.068,00                
B. B a h a n
1 Portland cement M.481 kg 247,000 1.300,00            321.100,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,621 385.900,00         239.643,90                
3 Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,740 351.600,00         260.184,00                
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00               43.000,00                  

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  863.927,90                

C. PERALATAN
1 Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,25 97.900,00          24.475,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  24.475,00                  
D Jumlah (A+B+C)  1.053.470,90             
E 10% x D  105.347,09                
F 1.158.817,00             

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

U r a i a n Kode 

U r a i a n Satuan

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode

Overhead & Profit 

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2 Jenis Pekerjaan : Beton mutu, f’c = 9,8 MPa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78

Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,323 96.000,00          127.008,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,189 110.000,00         20.790,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,132 115.000,00         15.180,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  165.068,00                
B. B a h a n
1 Portland cement M.481 kg 276,000 1.300,00            358.800,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,518 385.900,00         199.703,25                
3 Batu pecah M.30 kg 1012,000 200,00               202.400,00                
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00               43.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  803.903,25                
C. PERALATAN
1 Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,25 97.900,00          24.475,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  24.475,00                  
D Jumlah (A+B+C)  993.446,25                
E 10% x D  99.344,63                  
F 1.092.790,00             

3 Jenis Pekerjaan : Beton mutu, f’c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,323 96.000,00          127.008,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,189 110.000,00         20.790,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,132 115.000,00         15.180,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  165.068,00                
B. B a h a n
1 Portland cement M.481 kg 326,000 1.300,00            423.800,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,475 385.900,00         183.302,50                
3 Batu pecah M.30 kg 1029,000 200,00               205.800,00                
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00               43.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  855.902,50                
C. PERALATAN
1 Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,25 97.900,00          24.475,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  24.475,00                  
D Jumlah (A+B+C)  1.045.445,50             
E 10% x D  104.544,55                
F 1.149.990,00             

4 Jenis Pekerjaan : Beton mutu, f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,323 96.000,00          127.008,00                
2 Tukang Batu L.02 OH 0,189 110.000,00         20.790,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,019 110.000,00         2.090,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,132 115.000,00         15.180,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  165.068,00                
B. B a h a n
1 Portland cement M.481 kg 371,000 1.300,00            482.300,00                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,436 385.900,00         168.348,88                
3 Batu pecah M.30 kg 1047,000 200,00               209.400,00                
4 Air, M.958 liter 215,000 200,00               43.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  903.048,88                
C. PERALATAN
1 Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0,25 97.900,00          24.475,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  24.475,00                  
D Jumlah (A+B+C)  1.092.591,88             
E 10% x D  109.259,19                
F 1.201.851,00             

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Kode Satuan

U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Satuan Koefisien

Overhead & Profit 

U r a i a n Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n

Overhead & Profit 

Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-175 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2276 110.000,00         25.036,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,4552 115.000,00         52.348,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  82.846,40                  
B. B a h a n

1. Adukan beton K-175 ready mix M.490 m3 1,0600 856.500,00         907.890,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 907.890,00                

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  999.065,05                
E 10% x D  99.906,51                  
F 1.098.971,00             

6 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-200 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2276 110.000,00         25.036,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,4552 115.000,00         52.348,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  82.846,40                  
B. B a h a n

1. Adukan beton K-200 ready mix M.491 m3 1,0600 879.900,00         932.694,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 932.694,00                

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.023.869,05             
E 10% x D  102.386,91                
F 1.126.255,00             

7 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-225 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2276 110.000,00         25.036,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,4552 115.000,00         52.348,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  82.846,40                  
B. B a h a n

1. Adukan beton K-225 ready mix M.492 m3 1,0600 899.900,00         953.894,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 953.894,00                

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.045.069,05             
E 10% x D  104.506,91                
F 1.149.575,00             

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

U r a i a n Jumlah                          
(Rp.)

Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanKode Koefisien

Koefisien

Koefisien

Overhead & Profit 
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8 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-250 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2276 110.000,00         25.036,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,4552 115.000,00         52.348,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  82.846,40                  
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix M.493 m3 1,0600 928.500,00         984.210,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 984.210,00                

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.075.385,05             
E 10% x D  107.538,51                
F 1.182.923,00             

9 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-275 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2276 110.000,00         25.036,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,4552 115.000,00         52.348,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  82.846,40                  
B. B a h a n

1. Adukan beton K-275 ready mix M.494 m3 1,0600 954.800,00         1.012.088,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN 1.012.088,00             

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.103.263,05             
E 10% x D  110.326,31                
F 1.213.589,00             

10 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-300 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2845 110.000,00         31.295,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,5689 115.000,00         65.423,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  102.180,90                
B. B a h a n

1. Adukan beton K-300 ready mix M.495 m3 1,0600 984.500,00         1.043.570,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN 1.043.570,00             

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.154.079,55             
E 10% x D  115.407,96                
F 1.269.487,00             

Harga Satuan                         
(Rp.)

Satuan

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

U r a i a n Satuan

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

Koefisien

SatuanU r a i a n Kode 

Kode 

U r a i a n

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  



14 `

11 Jenis Pekerjaan : Beton Struktur K-350 Ready Mix
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0569 96.000,00          5.462,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,3414 110.000,00         37.554,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,6827 115.000,00         78.510,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  121.526,90                
B. B a h a n

1. Adukan beton K-350 ready mix m3 1,0600 1.021.600,00      1.082.896,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN 1.082.896,00             

C. PERALATAN
1. Concrete vibrator E.18 jam 0,0569 58.500,00          3.328,65                   
2. Alat bantu E.48 set 0,1000 50.000,00          5.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  8.328,65                   
D Jumlah (A+B+C)  1.212.751,55             
E 10% x D  121.275,16                
F 1.334.026,00             

12 Jenis Pekerjaan : Pembesian dengan baja tulangan polos U-24
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00          67.200,00                  
2 Tukang Besi L.04 OH 0,700 115.000,00         80.500,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,070 110.000,00         7.700,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,070 115.000,00         8.050,00                   

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  163.450,00                

B. B a h a n
1 Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 105 13.050,00          1.370.250,00             
2 Kawat beton M.153 kg 1,5 19.600,00          29.400,00                  

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  1.399.650,00             

C. PERALATAN
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  Harga per 100 kg 1.563.100,00             
E 15.631,00                  
F 10% x D  1.563,10                   
G 17.194,00                  

13 Jenis Pekerjaan : Pembesian dengan baja tulangan ulir U-32
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,700 96.000,00          67.200,00                  
2 Tukang Besi L.04 OH 0,700 115.000,00         80.500,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,070 110.000,00         7.700,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,070 115.000,00         8.050,00                   

  
    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  163.450,00                

B. B a h a n
1 Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 105 13.550,00          1.422.750,00             
2 Kawat beton M.153 kg 1,5 19.600,00          29.400,00                  

   
    JUMLAH HARGA BAHAN  1.452.150,00             

C. PERALATAN
       

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  Harga per 100 kg 1.615.600,00             
E 16.156,00                  
F 10% x D  1.615,60                   
G 17.771,00                  

Jumlah                          
(Rp.)

KoefisienU r a i a n Kode 

Satuan Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  

Satuan Koefisien

Harga per kg

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n

Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (E+F)  

Overhead & Profit 

Harga per kg
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14 Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 2/20 cm - kaso kayu sengon
( tanpa perancah )

Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,600 96.000,00          57.600,00                  
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,300 115.000,00         34.500,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,030 110.000,00         3.300,00                   
4 Mandor L.17 OH 0,060 115.000,00         6.900,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  102.300,00                
B. B a h a n
1 Kayu Sengon (papan) M.68 m3 0,028 2.708.300,00      75.832,40                  
2 Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,014 2.708.300,00      37.916,20                  
3 Paku M.154 kg 0,400 18.200,00          7.280,00                   
4 Minyak bekisting M.610 liter 0,200 16.500,00          3.300,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  124.328,60                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  226.628,60                
E 10% x D  22.662,86                  
F 249.291,00                

 
15 Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplex 0,9 cm - kaso kayu sengon

(tanpa perancah)
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,028 96.000,00          2.688,00                   
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,014 115.000,00         1.610,00                   
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,400 110.000,00         44.000,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,200 115.000,00         23.000,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  71.298,00                  
B. B a h a n
1 Multiplek tebal 0,9 cm M.80 lembar 0,35 111.000,00         38.850,00                  
2 Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,014 2.708.300,00      37.916,20                  
3 Paku M.154 kg 0,25 18.200,00          4.550,00                   
4 Minyak bekisting M.610 liter 0,2 16.500,00          3.300,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  84.616,20                  
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  155.914,20                
E 10% x D  15.591,42                  
F 171.505,00                

16 Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk permukaan beton expose dengan multiplex 12 mm - kaso kayu sengon
(tanpa perancah)

Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 1,200 96.000,00          115.200,00                
2 Tukang Kayu L.03 OH 0,600 115.000,00         69.000,00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0,099 110.000,00         10.890,00                  
4 Mandor L.17 OH 0,120 115.000,00         13.800,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  208.890,00                
B. B a h a n
1 Multiplek tebal 12 mm M.79 lembar 0,35 150.200,00         52.570,00                  
2 Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,017 2.708.300,00      46.041,10                  
3 Paku M.154 kg 0,35 18.200,00          6.370,00                   
4 Minyak bekisting M.610 liter 0,2 16.500,00          3.300,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  108.281,10                
C. PERALATAN

       
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  317.171,10                
E 10% x D  31.717,11                  
F 348.888,00                
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17 Jenis Pekerjaan : Perancah untuk bekisting tinggi 1 m - kaso kayu sengon
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
2. Tukang Kayu L.03 OH 0,8000 115.000,00         92.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0800 115.000,00         9.200,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  186.800,00                
B. B a h a n
1. Paku M.154 kg 0,0875 18.200,00          1.592,50                   
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,0250 2.708.300,00      67.707,50                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 69.300,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  256.100,00                
E 10% x D  25.610,00                  
F 281.710,00                

18 Jenis Pekerjaan : Perancah untuk bekisting tinggi 2 m - kaso kayu sengon
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
2. Tukang Kayu L.03 OH 0,8000 115.000,00         92.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0800 115.000,00         9.200,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  186.800,00                
B. B a h a n
1. Paku M.154 kg 0,1750 18.200,00          3.185,00                   
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,0500 2.708.300,00      135.415,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 138.600,00                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  325.400,00                
E 10% x D  32.540,00                  
F 357.940,00                

19 Jenis Pekerjaan : Perancah untuk bekisting tinggi 3 m - kaso kayu sengon
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
2. Tukang Kayu L.03 OH 0,8000 115.000,00         92.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0800 115.000,00         9.200,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  186.800,00                
B. B a h a n
1. Paku M.154 kg 0,2625 18.200,00          4.777,50                   
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,0750 2.708.300,00      203.122,50                

    JUMLAH HARGA BAHAN 207.900,00                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  394.700,00                
E 10% x D  39.470,00                  
F 434.170,00                
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,0675 2.708.300,00      182.810,25                

    JUMLAH HARGA BAHAN 616.980,25                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  1.011.680,25             
E 10% x D  101.168,03                
F 1.112.848,00             
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Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

SatuanU r a i a n Kode 

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan



17 `

20 Jenis Pekerjaan : Perancah untuk bekisting tinggi 4 m - kaso kayu sengon
Satuan Pekerjaan : m2

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
2. Tukang Kayu L.03 OH 0,8000 115.000,00         92.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0800 115.000,00         9.200,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  186.800,00                
B. B a h a n
1. Paku M.154 kg 0,3500 18.200,00          6.370,00                   
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,1000 2.708.300,00      270.830,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 277.200,00                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  464.000,00                
E 10% x D  46.400,00                  
F 510.400,00                
2. Kayu Sengon (balok) M.67 m3 0,0675 2.708.300,00      182.810,25                

    JUMLAH HARGA BAHAN 693.210,25                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  1.157.210,25             
E 10% x D  115.721,03                
F 1.272.931,00             

21 Jenis Pekerjaan : Bongkar beton secara konvensional
Satuan Pekerjaan : m3 

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 2,650 96.000,00          254.400,00                
2 Mandor L.17 OH 0,265 115.000,00         30.475,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  284.875,00                
B. B a h a n
1 Cuka bibit liter 1,20 13.000,00          15.600,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  15.600,00                  
C. PERALATAN
1 Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0,10 25.000,00          2.500,00                   
2 Gergaji Besi E.72 buah 0,20 3.500,00            700,00                      
3 Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0,50 15.000,00          7.500,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  10.700,00                  
D Jumlah (A+B+C)  311.175,00                
E Overhead & Profit 10% x D  31.117,50                  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  342.292,00                

 
22 Jenis Pekerjaan : Bongkar beton dengan Jack Hammer

Satuan Pekerjaan : m3 

A. TENAGA KERJA
1 Pekerja L.01 OH 0,900 96.000,00          86.400,00                  
2 Mandor L.17 OH 0,500 115.000,00         57.500,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  143.900,00                
B. B a h a n

    JUMLAH HARGA BAHAN  -                            
C. PERALATAN
1 Jack hammer E.29 jam 0,160 44.600,00          7.136,00                   
2 Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0,050 25.000,00          1.250,00                   
3 Gergaji Besi E.72 buah 0,100 3.500,00            350,00                      
4 Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0,200 15.000,00          3.000,00                   

    JUMLAH HARGA ALAT  11.736,00                  
D Jumlah (A+B+C)  155.636,00                
E Overhead & Profit 10% x D  15.563,60                  
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  171.199,00                

Jumlah                          
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F PEKERJAAN KISTDAM DAN DEWATERING 

1 Jenis Pekerjaan : Kistdam kedalaman 1-2 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3200 96.000,00          30.720,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
3. Mandor L.17 OH 0,0400 115.000,00         4.600,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 44.120,00                  
B. B a h a n
1. Sesek bambu M.987 lembar 4,0000 19.100,00          76.400,00
2. Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) M.15 m³ 1,0000 170.300,00         170.300,00
3. Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm M.56 batang 2,0000 17.300,00          34.600,00
4. Karung plastik M.961 buah 20,0000 2.700,00            54.000,00

    Jumlah Harga Bahan 335.300,00                
C. Peralatan
1. Alat bantu E.48 set 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    Jumlah Harga Peralatan 50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  429.420,00                
E 10% x D  42.942,00                  
F 472.362,00                

2 Jenis Pekerjaan : Kistdam kedalaman 2-3 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3200 96.000,00          30.720,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0800 110.000,00         8.800,00                   
3. Mandor L.17 OH 0,0400 115.000,00         4.600,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 44.120,00                  
B. B a h a n
1. Sesek bambu M.987 lembar 6,0000 19.100,00          114.600,00
2. Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) M.15 m³ 1,5000 170.300,00         255.450,00
3. Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm M.56 batang 2,6667 17.300,00          46.133,91
4. Karung plastik M.961 buah 30,0000 2.700,00            81.000,00

    Jumlah Harga Bahan 497.183,91                
C. Peralatan
1. Alat bantu E.48 set 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    Jumlah Harga Peralatan 50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  591.303,91                
E 10% x D  59.130,39                  
F 650.434,00                

3 Pengoperasian  per  hari  selama  24  jam  pompa  Air,   diesel  daya  5  kW dengan
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m).
Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa cadangan (misalkan 
untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka biaya operasi per 1 bh pompa:

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1,000 96.000,00          96.000,00                  
2 Operator pompa L.20 OH 3,000 105.000,00         315.000,00                
3 Mandor L.17 OH 0,100 115.000,00         11.500,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  422.500,00                
B. B a h a n
1 Solar (industri) M.604 liter 42,4 8.800,00            373.120,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN  373.120,00                
C. Peralatan
1 Pompa Air,  diesel 5 KW E.68 hari 1,20 250.000,00         300.000,00                

    JUMLAH HARGA ALAT  300.000,00                
D Jumlah (A+B+C)  harga per 24 jam 769.120,00                
E Harga per jam 32.046,67                  
F 10% x E 3.204,67                   
G 35.251,00                  
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4 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa Air,  diesel daya 10 kW dengan
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 1 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m).
Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa cadangan (misalkan 
untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka  biaya operasi per 1 bh pompa:

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1,00 96.000,00          96.000,00                  
2 Operator pompa L.20 OH 3,00 105.000,00         315.000,00                
3 Mandor L.17 OH 0,10 115.000,00         11.500,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  422.500,00                
B. B a h a n
1 Solar (industri) M.604 liter 72,60 8.800,00            638.880,00                
2 Oli mesin M.612 liter 0,30 30.000,00          9.000,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN  647.880,00                
C. Peralatan
1 Pompa Air,  diesel 10 KW E.69 hari 1,20 500.000,00         600.000,00                

    JUMLAH HARGA ALAT  600.000,00                
D Jumlah (A+B+C)  harga per 24 jam 1.562.880,00             
E Harga per jam 65.120,00                  
F 10% x E 6.512,00                   
G 71.632,00                  

5 Pengoperasian per hari selama 24 jam pompa Air,  diesel daya 20 kW dengan
suction head maks. 3m dan discharge head maks. 20m (kapasitas 2 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m).
Pengoperasian pompa diasumsikan akan beroperasi 24 jam dan disediakan 20% pompa cadangan (misalkan 
untuk 5 buah pompa dioperasikan dan 1 cadangan), maka  biaya operasi per 1 bh pompa:

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1,00 96.000,00          96.000,00                  
2 Operator pompa L.20 OH 4,00 105.000,00         420.000,00                
3 Mandor L.17 OH 0,20 115.000,00         23.000,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  539.000,00                
B. B a h a n
1 Solar (industri) M.604 liter 132,80 8.800,00            1.168.640,00             
2 Oli mesin M.612 liter 0,50 30.000,00          15.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN  1.183.640,00             
C. Peralatan
1 Pompa Air,  diesel 20 KW E.70 hari 1,20 1.000.000,00      1.200.000,00             

    JUMLAH HARGA ALAT  1.200.000,00             
D Jumlah (A+B+C)  harga per 24 jam 2.803.640,00             
E Harga per jam 116.818,33                
F 10% x E 11.681,83                  
G 128.500,00                

G PEKERJAAN DRAINASE

1 Jenis Pekerjaan : Got Normal U - Ø 20 cm  ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,1400 96.000,00          13.440,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0700 110.000,00         7.700,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0070 110.000,00         770,00                      
4. Mandor L.17 OH 0,0070 115.000,00         805,00                      

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22.715,00                  
B. B a h a n

1. Got Normal U-20 M.200 buah 1,1000 47.800,00          52.580,00                  
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0180 236.300,00         4.253,40                   
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 14,7300 620,00               9.132,60                   
4. Portland cement M.481 kg 2,9400 1.300,00            3.822,00                   
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0420 385.900,00         16.207,80                  

    Jumlah Harga Bahan 85.995,80                  
C. Peralatan

-                            
    Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah (A+B+C)  108.710,80                
E 10% x D  10.871,08                  
F 119.581,00                
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2 Jenis Pekerjaan : Got Normal U - Ø 30 cm  ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,1400 96.000,00          13.440,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0700 110.000,00         7.700,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0070 110.000,00         770,00                      
4. Mandor L.17 OH 0,0070 115.000,00         805,00                      

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22.715,00                  
B. B a h a n

1. Got Normal U-30 M.201 buah 1,1000 57.000,00          62.700,00                  
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0518 236.300,00         12.228,53                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 30,0000 620,00               18.600,00                  
4. Portland cement M.481 kg 7,7250 1.300,00            10.042,50                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0458 385.900,00         17.654,93                  

    Jumlah Harga Bahan 121.225,95                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  143.940,95                
E 10% x D  14.394,10                  
F 158.335,00                

3 Jenis Pekerjaan : Got Normal U - Ø 40 cm  ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Got Normal U-40 M.202 buah 1,1000 89.000,00          97.900,00                  
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0518 236.300,00         12.228,53                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 30,0000 620,00               18.600,00                  
4. Portland cement M.481 kg 7,7250 1.300,00            10.042,50                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0458 385.900,00         17.654,93                  

    Jumlah Harga Bahan 156.425,95                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  218.080,95                
E 10% x D  21.808,10                  
F 239.889,00                

4 Jenis Pekerjaan : Got Normal U - Ø 60 cm  ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Got Normal U-60 M.203 buah 1,1000 139.500,00         153.450,00                
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0518 236.300,00         12.228,53                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 30,0000 620,00               18.600,00                  
4. Portland cement M.481 kg 7,7250 1.300,00            10.042,50                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0458 385.900,00         17.654,93                  

    Jumlah Harga Bahan 211.975,95                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  273.630,95                
E 10% x D  27.363,10                  
F 300.994,00                

Overhead & Profit 
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5 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 20 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,1400 96.000,00          13.440,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0700 110.000,00         7.700,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0070 110.000,00         770,00                      
4. Mandor L.17 OH 0,0070 115.000,00         805,00                      

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22.715,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 20 cm M.192 buah 1,1000 53.500,00          58.850,00                  
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0240 236.300,00         5.671,20                   
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 19,6400 620,00               12.176,80                  
4. Portland cement M.481 kg 3,9200 1.300,00            5.096,00                   
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0560 385.900,00         21.610,40                  

    Jumlah Harga Bahan 103.404,40                
C. Peralatan

-                            
    Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah (A+B+C)  126.119,40                
E 10% x D  12.611,94                  
F 138.731,00                

6 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 30 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,1400 96.000,00          13.440,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0700 110.000,00         7.700,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0070 110.000,00         770,00                      
4. Mandor L.17 OH 0,0070 115.000,00         805,00                      

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22.715,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 30 cm M.193 buah 1,1000 76.200,00          83.820,00                  
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0690 236.300,00         16.304,70                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,0000 620,00               24.800,00                  
4. Portland cement M.481 kg 10,3000 1.300,00            13.390,00                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0610 385.900,00         23.539,90                  

    Jumlah Harga Bahan 161.854,60                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  184.569,60                
E 10% x D  18.456,96                  
F 203.026,00                

7 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 40 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 40 cm M.194 buah 1,1000 108.300,00         119.130,00                
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0690 236.300,00         16.304,70                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,0000 620,00               24.800,00                  
4. Portland cement M.481 kg 10,3000 1.300,00            13.390,00                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0610 385.900,00         23.539,90                  

    Jumlah Harga Bahan 197.164,60                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  258.819,60                
E 10% x D  25.881,96                  
F 284.701,00                

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode

Overhead & Profit 

U r a i a n

Satuan Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

U r a i a n

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan
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8 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 60 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 60 cm M.196 buah 1,1000 201.500,00         221.650,00                
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0690 236.300,00         16.304,70                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,0000 620,00               24.800,00                  
4. Portland cement M.481 kg 10,3000 1.300,00            13.390,00                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0610 385.900,00         23.539,90                  

    Jumlah Harga Bahan 299.684,60                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  361.339,60                
E 10% x D  36.133,96                  
F 397.473,00                

9 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 80 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 80 cm M.198 buah 1,1000 281.300,00         309.430,00                
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0690 236.300,00         16.304,70                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,0000 620,00               24.800,00                  
4. Portland cement M.481 kg 10,3000 1.300,00            13.390,00                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0610 385.900,00         23.539,90                  

    Jumlah Harga Bahan 387.464,60                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  449.119,60                
E 10% x D  44.911,96                  
F 494.031,00                

10 Jenis Pekerjaan : Buis beton Ø 100 cm ( lengkap terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0,3800 96.000,00          36.480,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,1900 110.000,00         20.900,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0190 110.000,00         2.090,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0190 115.000,00         2.185,00                   

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61.655,00                  
B. B a h a n

1. Buis beton Ø 100 cm M.199 buah 1,1000 402.000,00         442.200,00                
2. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0,0690 236.300,00         16.304,70                  
3. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 40,0000 620,00               24.800,00                  
4. Portland cement M.481 kg 10,3000 1.300,00            13.390,00                  
5. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,0610 385.900,00         23.539,90                  

    Jumlah Harga Bahan 520.234,60                
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                            
D Jumlah (A+B+C)  581.889,60                
E 10% x D  58.188,96                  
F 640.078,00                

KoefisienU r a i a n Kode Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

KoefisienKode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanKode

U r a i a n

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n
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11 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 60 x 60 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 60 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.213 unit 0,8333 1.093.000,00      910.833,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 910.833,33                
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  947.943,13                
E 10% x D  94.794,31                  
F 1.042.737,00             

12 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 60 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 60 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.215 unit 0,8333 1.178.700,00      982.250,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 982.250,00                
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  1.019.359,80             
E 10% x D  101.935,98                
F 1.121.295,00             

13 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 80 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.216 unit 0,8333 1.465.700,00      1.221.416,67

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.221.416,67             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  1.258.526,47             
E 10% x D  125.852,65                
F 1.384.379,00             

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

Satuan

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 
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14 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 80 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 80 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.217 unit 0,8333 1.767.600,00      1.473.000,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.473.000,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  1.510.109,80             
E 10% x D  151.010,98                
F 1.661.120,00             

15 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 100 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.219 unit 0,8333 2.112.900,00      1.760.750,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.760.750,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  1.797.859,80             
E 10% x D  179.785,98                
F 1.977.645,00             

16 Jenis Pekerjaan : U-Ditch 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. U - Ditch 120 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.221 unit 0,8333 3.171.400,00      2.642.833,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 2.642.833,33             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  2.679.943,13             
E 10% x D  267.994,31                
F 2.947.937,00             

17 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 60 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 60, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.230 unit 1,6667 221.600,00         369.333,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 369.333,33                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  398.240,39                
E 10% x D  39.824,04                  
F 438.064,00                

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode 

U r a i a n

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode 
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18 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 60 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 60, t=14,2 cm,p=60 cm, beban berat M.231 unit 1,6667 329.500,00         549.166,67

    JUMLAH HARGA BAHAN 549.166,67                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  578.073,73                
E 10% x D  57.807,37                  
F 635.881,00                

19 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 80, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.232 unit 1,6667 268.000,00         446.666,67

    JUMLAH HARGA BAHAN 446.666,67                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  475.573,73                
E 10% x D  47.557,37                  
F 523.131,00                

20 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 80, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat M.233 unit 1,6667 421.100,00         701.833,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 701.833,33                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  730.740,39                
E 10% x D  73.074,04                  
F 803.814,00                

21 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 100, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.234 unit 1,6667 394.200,00         657.000,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 657.000,00                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  685.907,06                
E 10% x D  68.590,71                  
F 754.497,00                

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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22 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 100, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat M.235 unit 1,6667 559.700,00         932.833,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 932.833,33                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  961.740,39                
E 10% x D  96.174,04                  
F 1.057.914,00             

23 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 120, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.236 unit 1,6667 459.800,00         766.333,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 766.333,33                
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  795.240,39                
E 10% x D  79.524,04                  
F 874.764,00                

24 Jenis Pekerjaan : Tutup U-Ditch 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1092 96.000,00          10.483,20                  
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  11.529,70                  
B. B a h a n
1. Tutup U-Ditch 120, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat. M.237 unit 1,6667 720.500,00         1.200.833,33

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.200.833,33             
C. PERALATAN
1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0,0319 545.600,00         17.377,36                  

    JUMLAH HARGA ALAT  17.377,36                  
D Jumlah (A+B+C)  1.229.740,39             
E 10% x D  122.974,04                
F 1.352.714,00             

25 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban ringan M.238 unit 1,0000 2.611.600,00      2.611.600,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 2.611.600,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  2.648.709,80             
E 10% x D  264.870,98                
F 2.913.580,00             

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan

U r a i a n Kode Satuan

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)
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26 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 80 x 80 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban berat M.239 unit 1,0000 2.873.600,00      2.873.600,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 2.873.600,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  2.910.709,80             
E 10% x D  291.070,98                
F 3.201.780,00             

27 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban ringan M.240 unit 1,0000 3.251.700,00      3.251.700,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 3.251.700,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  3.288.809,80             
E 10% x D  328.880,98                
F 3.617.690,00             

28 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 100 x 100 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban berat M.241 unit 1,0000 3.577.200,00      3.577.200,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 3.577.200,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  3.614.309,80             
E 10% x D  361.430,98                
F 3.975.740,00             

29 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban ringan ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban ringan M.242 unit 1,0000 4.254.100,00      4.254.100,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 4.254.100,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  4.291.209,80             
E 10% x D  429.120,98                
F 4.720.330,00             

U r a i a n Kode Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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30 Jenis Pekerjaan : Box Culvert 120 x 120 cm, K - 350, Fabrikasi, untuk beban berat ( terpasang )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0273 96.000,00          2.620,80                   
2. Mandor L.17 OH 0,0091 115.000,00         1.046,50                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  3.667,30                   
B. B a h a n
1. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban berat M.243 unit 1,0000 4.652.100,00      4.652.100,00

    JUMLAH HARGA BAHAN 4.652.100,00             
C. PERALATAN
1. Truck Crane 5 ton E.76 jam 0,0637 525.000,00         33.442,50                  

    JUMLAH HARGA ALAT  33.442,50                  
D Jumlah (A+B+C)  4.689.209,80             
E 10% x D  468.920,98                
F 5.158.130,00             

31 Jenis Pekerjaan : Dinding gorong-gorong pasangan batu (parapet/head wall)
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 4,0000 96.000,00          384.000,00                
2. Tukang gali L.13 OH 0,6667 105.000,00         70.003,50                  
3. Mandor L.17 OH 0,6667 115.000,00         76.670,50                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  530.674,00                
B. B a h a n

1. Pasangan batu belah 1 : 4 m3 1,0000 1.128.780,43      1.128.780,43
2. Urugan Tanah Padas (dipadatkan dengan alat sederhana) m3 0,4722 267.471,22         126.299,91

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.255.080,34             
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,1600 50.000,00          8.000,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  8.000,00                   

D Jumlah (A+B+C)  1.793.754,34             
E 10% x D  179.375,43                
F 1.973.129,00             

32 Jenis Pekerjaan : Sub drain (termasuk galian tanah s/d kedalaman 1m) tipe A (0.3 ; 0.5 ; 0.6)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
2. Tukang Batu L.02 OH 0,2000 110.000,00         22.000,00                  
3. Mandor L.17 OH 0,0670 115.000,00         7.705,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  106.505,00                
B. B a h a n

1. PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.110 batang 0,1667 375.700,00         62.616,67                  
2. Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0,2400 351.600,00         84.384,00
3. Ijuk M.960 m3 0,0600 71.400,00          4.284,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 151.284,67                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  257.789,67                
E 10% x D  25.778,97                  
F 283.568,00                

Overhead & Profit 

U r a i a n Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Satuan Koefisien

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

Satuan Koefisien
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H PEKERJAAN RUMPUT

1 Jenis Pekerjaan : Penanaman rumput lempengan 
Satuan Pekerjaan : m²

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
2. Mandor L.17 OH 0,0100 115.000,00         1.150,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  10.750,00                  
B. B a h a n

1 Gebalan Rumput Jenis Lamuran M.959 m² 1,1000 13.100,00          14.410,00                  
    JUMLAH HARGA BAHAN 14.410,00                  

C. PERALATAN
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  25.160,00                  
E 10% x D  2.516,00                   
F 27.676,00                  

I PEKERJAAN SULING-SULING

1 Jenis Pekerjaan : Suling-suling
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0179 96.000,00          1.718,40                   
2. Mandor L.17 OH 0,0018 115.000,00         207,00                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  1.925,40                   
B. B a h a n

1. Pipa PVC tipe D Ø 2" panjang 4 m M.94 batang 0,2500 52.100,00          13.025,00                  
2 Ijuk M.960 m3 0,0500 71.400,00          3.570,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 16.595,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  18.520,40                  
E 10% x D  1.852,04                   
F 20.372,00                  

J PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA

1 Jenis Pekerjaan : Pasang baja siku
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0640 96.000,00          6.144,00                   
2. Tukang Besi L.04 OH 0,0640 115.000,00         7.360,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0321 110.000,00         3.531,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  17.035,00                  
B. B a h a n

1. Besi siku M.142 kg 1,1000 13.320,00          14.652,00                  
2. Alat bantu E.48 set 0,0220 50.000,00          1.100,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 15.752,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  32.787,00                  
E 10% x D  3.278,70                   
F 36.065,00                  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

Overhead & Profit 

U r a i a n Satuan

U r a i a n Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode Satuan
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2 Jenis Pekerjaan : Pasang konstruksi baja
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0640 96.000,00          6.144,00                   
2. Tukang Besi L.04 OH 0,0640 115.000,00         7.360,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0321 110.000,00         3.531,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  17.035,00                  
B. B a h a n

1. Besi profil M.141 kg 1,1000 14.520,00          15.972,00                  
2. Alat bantu E.48 set 0,0220 50.000,00          1.100,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 17.072,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  34.107,00                  
E 10% x D  3.410,70                   
F 37.517,00                  

3 Jenis Pekerjaan : Pasang baut/angkur baja
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0600 96.000,00          5.760,00                   
2. Tukang Besi L.04 OH 0,0600 115.000,00         6.900,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0150 110.000,00         1.650,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0076 115.000,00         874,00                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  15.184,00                  
B. B a h a n

1. Besi angkur/mur/baut M.145 kg 1,0000 16.460,00          16.460,00                  
2. Alat bantu E.48 set 0,0120 50.000,00          600,00                      

    JUMLAH HARGA BAHAN 17.060,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  32.244,00                  
E 10% x D  3.224,40                   
F 35.468,00                  

4 Jenis Pekerjaan : Pasang konstruksi baja dilapis galvanis
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0640 96.000,00          6.144,00                   
2. Tukang Besi L.04 OH 0,0640 115.000,00         7.360,00                   
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0321 110.000,00         3.531,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  17.035,00                  
B. B a h a n

1. Besi profil M.141 kg 1,1000 14.520,00          15.972,00                  
2 Lapisan hot deep galvanis M.176 kg 1,1000 8.400,00            9.240,00                   
3 Alat bantu E.48 set 0,0220 50.000,00          1.100,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 26.312,00                  
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  43.347,00                  
E 10% x D  4.334,70                   
F 47.681,00                  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
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K PEKERJAAN PENGEBORAN

1 Jenis Pekerjaan : Mobillisasi & demobilisasi drilling rig dan PERALATAN bor
Satuan Pekerjaan : unit

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 2,0000 140.000,00         280.000,00                
2. Driller L.25 OH 2,0000 105.000,00         210.000,00                
3. Pembantu driller L.26 OH 2,0000 105.000,00         210.000,00                
4. Crew driller L.27 OH 2,0000 96.000,00          192.000,00                
5. Pekerja L.01 OH 2,0000 96.000,00          192.000,00                
6. Sopir L.30 OH 2,0000 165.000,00         330.000,00                

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  1.414.000,00             
B. B a h a n

1. Alat bantu E.48 set 20,0000 50.000,00          1.000.000,00             
    JUMLAH HARGA BAHAN 1.000.000,00             

C. PERALATAN
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  2.414.000,00             
E 10% x D  241.400,00                
F 2.655.400,00             

2 Jenis Pekerjaan : Pembuatan bak untuk air kerja 
Satuan Pekerjaan : unit

A. TENAGA KERJA
1. Mandor L.17 OH 0,0500 115.000,00         5.750,00                   
2. Kepala Tukang L.16 OH 0,2000 110.000,00         22.000,00                  
3. Tukang Batu L.02 OH 0,5000 110.000,00         55.000,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,5000 96.000,00          48.000,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  130.750,00                
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 93,3120 1.300,00            121.305,60                
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,3600 385.900,00         138.924,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 260.229,60                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  390.979,60                
E 10% x D  39.097,96                  
F 430.077,00                

3 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 0 m - 40 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 4,0000 21.200,00          84.800,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 155.300,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  285.800,00                
E 10% x D  28.580,00                  
F 314.380,00                

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien
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4 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 40 m - 80 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 176.500,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  307.000,00                
E 10% x D  30.700,00                  
F 337.700,00                

5 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 80 m - 120 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 6,5000 21.200,00          137.800,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 208.300,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  338.800,00                
E 10% x D  33.880,00                  
F 372.680,00                

6 Jenis Pekerjaan : Bor Hole Logging
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,0200 375.000,00         7.500,00                   
2. Administrasi bor L.29 OH 0,0200 96.000,00          1.920,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,0400 96.000,00          3.840,00                   
4. Pekerja L.01 OH 0,0400 96.000,00          3.840,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  17.100,00                  
B. B a h a n

1. Recorder paper M.988 set 0,0200 174.100,00         3.482,00                   
2. Alat tulis M.989 buah 0,0200 68.600,00          1.372,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 4.854,00                   
C. PERALATAN

1. Logging E.52 unit 0,0200 280.000,00         5.600,00                   
2. Alat bantu E.48 set 0,2000 50.000,00          10.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  15.600,00                  
D Jumlah (A+B+C)  37.554,00                  
E 10% x D  3.755,40                   
F 41.309,00                  Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

SatuanU r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Satuan KoefisienU r a i a n Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Harga Satuan                         
(Rp.)

KoefisienSatuan
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7 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 0 m - 40 m dari 4'' ke 8''
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 4,0000 21.200,00          84.800,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 129.800,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  260.300,00                
E 10% x D  26.030,00                  
F 286.330,00                

8 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 40 m - 80 m dari 4'' ke 8''
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 151.000,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  281.500,00                
E 10% x D  28.150,00                  
F 309.650,00                

9 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 80 m - 120 m dari 4'' ke 8''
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 6,0000 21.200,00          127.200,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 172.200,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  302.700,00                
E 10% x D  30.270,00                  
F 332.970,00                

Satuan

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Kode 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

U r a i a n
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10 Jenis Pekerjaan : Koral bulat pack 2 mm - 10 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 1,3000 96.000,00          124.800,00                
2. Mandor L.17 OH 0,0100 115.000,00         1.150,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  125.950,00                
B. B a h a n

1. Koral bulat M.37 m³ 1,2000 200.000,00         240.000,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 240.000,00                

C. PERALATAN
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  365.950,00                
E 10% x D  36.595,00                  
F 402.545,00                

11 Jenis Pekerjaan : Development/Penyempurnaan Sumur
Satuan Pekerjaan : Jam

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Driller L.25 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
3. Pembantu driller L.26 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
4. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
5. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  83.000,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 13,0000 6.500,00            84.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 99.500,00                  
C. PERALATAN

1. Compressor bor E.56 unit 0,1000 700.000,00         70.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  70.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  252.500,00                
E 10% x D  25.250,00                  
F 277.750,00                

12 Jenis Pekerjaan : Pumping Test
Satuan Pekerjaan : Jam

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Driller L.25 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
3. Pembantu driller L.26 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
4. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
5. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  83.000,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,0500 30.000,00          1.500,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 47.000,00                  
C. PERALATAN

1. Pompa injeksi E.57 unit 0,1000 300.000,00         30.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  30.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  160.000,00                
E 10% x D  16.000,00                  
F 176.000,00                

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan Koefisien

U r a i a n Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Kode 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

U r a i a n Kode 

U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)
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13 Jenis Pekerjaan : Grouting 1 : 2
Satuan Pekerjaan : m³

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
3. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  62.000,00                  
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 240,0000 1.300,00            312.000,00                
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 2,0000 385.900,00         771.800,00                
3. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.189.800,00             
C. PERALATAN

1. Pompa injeksi E.57 unit 0,1000 300.000,00         30.000,00                  
2. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 1,1000 97.900,00          107.690,00                

    JUMLAH HARGA ALAT  137.690,00                
D Jumlah (A+B+C)  1.389.490,00             
E 10% x D  138.949,00                
F 1.528.439,00             

14 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Galvanis Medium A Ø 4"
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Driller L.25 OH 0,0300 105.000,00         3.150,00                   
2. Pembantu driller L.26 OH 0,2500 105.000,00         26.250,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Koordinator driller L.24 OH 0,0600 140.000,00         8.400,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  114.600,00                
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m M.132 batang 0,1667 1.430.000,00      238.381,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 238.381,00                

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  402.981,00                
E 10% x D  40.298,10                  
F 443.279,00                

15 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Screen PVC Ø 4"
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Driller L.25 OH 0,0300 105.000,00         3.150,00                   
2. Pembantu driller L.26 OH 0,2500 105.000,00         26.250,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Koordinator driller L.24 OH 0,0600 140.000,00         8.400,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  114.600,00                
B. B a h a n

1. Pipa screen pvc Ø 4" M.986 m¹ 1,0000 94.600,00          94.600,00                  
    JUMLAH HARGA BAHAN 94.600,00                  

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  259.200,00                
E 10% x D  25.920,00                  
F 285.120,00                

U r a i a n

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n Satuan Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Kode Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

Kode Satuan

U r a i a n

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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16 Jenis Pekerjaan : Pipa Outlet, GI Ø2" Medium A
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Driller L.25 OH 0,0300 105.000,00         3.150,00                   
2. Pembantu driller L.26 OH 0,2500 105.000,00         26.250,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Koordinator driller L.24 OH 0,0600 140.000,00         8.400,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  114.600,00                
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium A Ø 2" panjang 6 m M.130 batang 0,1667 596.000,00         99.353,20                  
    JUMLAH HARGA BAHAN 99.353,20                  

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  263.953,20                
E 10% x D  26.395,32                  
F 290.348,00                

17 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø2"+Aksessoris (tanah biasa)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1 Galian tanah biasa 2-3 m (manual) m3 0,1500 81.700,00          12.255,00                  
2 Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95                   
3 Pemasangan pipa dan aksesoris m3 1,0000 36.751,00          36.751,00                  
4 Pengetesan pipa m3 1,0000 7.013,00            7.013,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.497,95                  
B. B a h a n

1 PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.108 batang 0,1667 134.600,00         22.437,82                  
2 Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 22.437,82                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 1,0000 50.000,00          50.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  135.935,77                
E 10% x D  13.593,58                  
F 149.529,00                

18 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Ø2"+Aksessoris (tanah biasa tanpa galian)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1 Pemasangan pipa dan aksesoris m3 1,0000 36.751,00          36.751,00                  
2 Pengetesan pipa m3 1,0000 7.013,00            7.013,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  43.764,00                  
B. B a h a n

1 PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.108 batang 0,1667 134.600,00         22.437,82                  
2 Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 22.437,82                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 1,0000 50.000,00          50.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  116.201,82                
E 10% x D  11.620,18                  
F 127.822,00                

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Satuan

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien
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19 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa Pizometer
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Driller L.25 OH 0,0300 105.000,00         3.150,00                   
2. Pembantu driller L.26 OH 0,2500 105.000,00         26.250,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Koordinator driller L.24 OH 0,0600 140.000,00         8.400,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  114.600,00                
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium A Ø 1" panjang 6 m M.128 batang 0,1667 310.000,00         51.677,00                  
    JUMLAH HARGA BAHAN 51.677,00                  

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  216.277,00                
E 10% x D  21.627,70                  
F 237.904,00                

L PEKERJAAN PERPIPAAN

1 Jenis Pekerjaan : Pemasangan pipa dan aksesoris
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0600 96.000,00          5.760,00                   
2. Tukang Pipa L.06 OH 0,2000 110.000,00         22.000,00                  
3. Kepala Tukang L.16 OH 0,0200 110.000,00         2.200,00                   
4. Mandor L.17 OH 0,0300 115.000,00         3.450,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  33.410,00                  
B. B a h a n

    JUMLAH HARGA BAHAN -                            
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  33.410,00                  
E 10% x D  3.341,00                   
F 36.751,00                  

2 Jenis Pekerjaan : Pengetesan pipa
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0160 96.000,00          1.536,00                   
2. Tukang Pipa L.06 OH 0,0320 110.000,00         3.520,00                   
3. Mandor L.17 OH 0,0080 115.000,00         920,00                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  5.976,00                   
B. B a h a n

1. Air M.957 m³ 0,0200 20.000,00          400,00                      
    JUMLAH HARGA BAHAN 400,00                      

C. PERALATAN
    JUMLAH HARGA ALAT  -                            

D Jumlah (A+B+C)  6.376,00                   
E 10% x D  637,60                      
F 7.013,00                   

Satuan

Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n

U r a i a n Satuan Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode 

Overhead & Profit 
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3 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 0,5 "+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1 Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m³ 0,1500 55.875,00          8.381,25
2 Urugan bekas tanah galian (manual) m³ 0,0900 83.099,44          7.478,95
3 Pemasangan Pipa dan Assesoris m 1,0000 36.751,00          36.751,00
4 Pengetesan Pipa m 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1 PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.103 batang 0,2500 13.700,00          3.425,00                   
2 Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 8.825,00                   
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  69.894,20                  
E 10% x D  6.989,42                   
F 76.883,00                  

4 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 0,5 "+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.103 batang 0,2500 13.700,00          3.425,00                   
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 8.825,00                   
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  70.984,46                  
E 10% x D  7.098,45                   
F 78.082,00                  

5 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1 "+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.105 batang 0,2500 28.600,00          7.150,00                   
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 12.550,00                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  73.619,20                  
E 10% x D  7.361,92                   
F 80.981,00                  

Satuan

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

U r a i a n

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

SatuanU r a i a n

Satuan

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

Kode U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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6 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.105 batang 0,2500 28.600,00          7.150,00                   
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 12.550,00                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  74.709,46                  
E 10% x D  7.470,95                   
F 82.180,00                  

7 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1,5"+aksesoris (tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.107 batang 0,1667 98.400,00          16.400,00                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 21.800,00                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  82.869,20                  
E 10% x D  8.286,92                   
F 91.156,00                  

8 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 1.5"+aksesoris (tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.107 batang 0,1667 98.400,00          16.400,00                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 21.800,00                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  83.959,46                  
E 10% x D  8.395,95                   
F 92.355,00                  

Satuan Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode Satuan

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

U r a i a n

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode 
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9 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 2"+aksesoris (tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.108 batang 0,1667 134.600,00         22.433,33                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 27.833,33                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  88.902,53                  
E 10% x D  8.890,25                   
F 97.792,00                  

10 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 2"+aksesoris (tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.108 batang 0,1667 134.600,00         22.433,33                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 27.833,33                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  89.992,79                  
E 10% x D  8.999,28                   
F 98.992,00                  

11 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 3"+aksesoris (tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.109 batang 0,1667 255.800,00         42.633,33                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 48.033,33                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  109.102,53                
E 10% x D  10.910,25                  
F 120.012,00                

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Satuan

U r a i a n Satuan Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Kode 

Jumlah                          
(Rp.)

Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan KoefisienU r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Kode 

Kode 
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12 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 3"+aksesoris (tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.109 batang 0,1667 255.800,00         42.633,33                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 48.033,33                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  110.192,79                
E 10% x D  11.019,28                  
F 121.212,00                

13 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 4"+aksesoris (tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.110 batang 0,1667 375.700,00         62.616,67                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 68.016,67                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  129.085,87                
E 10% x D  12.908,59                  
F 141.994,00                

14 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 4"+aksesoris (tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.110 batang 0,1667 375.700,00         62.616,67                  
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 68.016,67                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  130.176,13                
E 10% x D  13.017,61                  
F 143.193,00                

SatuanU r a i a n

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienKode U r a i a n Satuan

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
(Rp.)

Kode U r a i a n

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

Satuan

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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15 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 6"+aksesoris(tanah biasa), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.111 batang 0,1667 802.600,00         133.766,67                
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 139.166,67                
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  200.235,87                
E 10% x D  20.023,59                  
F 220.259,00                

16 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa PVC Ø 6"+aksesoris(tanah keras), t = 10 bar
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.111 batang 0,1667 802.600,00         133.766,67                
2. Assesoris PVC M.114 m¹ 1,0000 5.400,00            5.400,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 139.166,67                
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  201.326,13                
E 10% x D  20.132,61                  
F 221.458,00                

17 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa Galvanis Medium B Ø 2"+aksesoris(tanah biasa)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 55.875,00          8.381,25
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  59.624,20                  
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m M.120 batang 0,1667 525.000,00         87.517,50                  
2. Assesoris galvanis M.136 m¹ 1,0000 5.300,00            5.300,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 92.817,50                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  153.886,70                
E 10% x D  15.388,67                  
F 169.275,00                

U r a i a n

U r a i a n

Satuan

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

SatuanU r a i a n Jumlah                          
(Rp.)

Kode Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Kode Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan
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18 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang Pipa Galvanis Medium B Ø 2"+aksesoris(tanah keras)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Galian tanah keras berbatu dibuang di sekitar lokasi proyek (manual) m3 0,1500 63.143,40          9.471,51
2. Urugan bekas tanah galian (manual) m3 0,0900 83.099,44          7.478,95
3. Pemasangan Pipa dan Assesoris m¹ 1,0000 36.751,00          36.751,00
4. Pengetesan Pipa m¹ 1,0000 7.013,00            7.013,00

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  60.714,46                  
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m M.120 batang 0,1667 525.000,00         87.517,50                  
2. Assesoris galvanis M.136 m¹ 1,0000 5.300,00            5.300,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 92.817,50                  
C. PERALATAN

1. Alat bantu E.48 set 0,0289 50.000,00          1.445,00                   
    JUMLAH HARGA ALAT  1.445,00                   

D Jumlah (A+B+C)  154.976,96                
E 10% x D  15.497,70                  
F 170.474,00                

M PEKERJAAN SHEETPILE

1 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pasang sheetpile type FPC.220
Satuan Pekerjaan : m¹

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0,0574 96.000,00          5.510,40                   
2. Tukang Batu L.02 OH 0,0115 110.000,00         1.265,00                   
3. Mandor L.17 OH 0,0057 115.000,00         655,50                      

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  7.430,90                   
B. B a h a n

1. Sheetpile type FPC.220.500 m' 1,0000 574.400,00         574.400,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 574.400,00                

C. PERALATAN
1. Crane on track 35 ton E.19 jam 0,2917 491.800,00         143.441,67                
2 Alat bantu E.48 set 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  193.441,67                
D Jumlah (A+B+C)  775.272,57                
E 10% x D  77.527,26                  
F 852.799,00                

N PEKERJAAN PENDAHULUAN

1 Jenis Pekerjaan : Pembuatan bak untuk sirkulasi air kerja
Satuan Pekerjaan : Unit

A. TENAGA KERJA
1. Mandor L.17 OH 0,0500 115.000,00         5.750,00                   
2. Kepala Tukang L.16 OH 0,2000 110.000,00         22.000,00                  
3. Tukang Batu L.02 OH 0,5000 110.000,00         55.000,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,5000 96.000,00          48.000,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  130.750,00                
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 91,3120 1.300,00            118.705,60                
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,3600 385.900,00         138.924,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 257.629,60                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  388.379,60                
E 10% x D  38.837,96                  
F 427.217,00                

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

U r a i a n Satuan Jumlah                          
(Rp.)

Kode 

U r a i a n Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 

Kode Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)
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2 Jenis Pekerjaan : Pembuatan bak Bak Pelindung Sumur/Accesoris (Pasangan Batu 1:4 dengan penutup plat besi
Satuan Pekerjaan : Unit

A. TENAGA KERJA
1 Mandor L.17 OH 0,2400 115.000,00         27.600,00                  
2 Kepala Tukang L.16 OH 0,2400 110.000,00         26.400,00                  
3 Tukang Batu L.02 OH 1,2000 110.000,00         132.000,00                
4 Pekerja L.01 OH 2,4000 96.000,00          230.400,00                

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  416.400,00                
B. B a h a n

1 Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 500,0000 620,00               310.000,00                
2 Portland cement M.481 kg 106,5000 1.300,00            138.450,00                
3 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0,3800 385.900,00         146.642,00                
4 Besi plat M.144 kg 7,5800 14.120,00          107.029,60                

    JUMLAH HARGA BAHAN 448.450,00                
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  864.850,00                
E 10% x D  86.485,00                  
F 951.335,00                

PEKERJAAN PENGEBORAN SUMUR ARTETIS
I. PEKERJAAN PENGEBORAN
1 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 0 m - 40 m

Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 4,0000 21.200,00          84.800,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 155.300,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  285.800,00                
E 10% x D  28.580,00                  
F 314.380,00                

2 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 40 m - 80 m
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 176.500,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  307.000,00                
E 10% x D  30.700,00                  
F 337.700,00                

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3 Jenis Pekerjaan : Pengeboran Lubang Pandu 4" dari 80 m - 120 m
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 6,5000 21.200,00          137.800,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 208.300,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  338.800,00                
E 10% x D  33.880,00                  
F 372.680,00                

4 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 0 m - 40 m dari 4" ke 8"
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 4,0000 21.200,00          84.800,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 129.800,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  260.300,00                
E 10% x D  26.030,00                  
F 286.330,00                

5 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 40 m - 80 m dari 4" ke 8"
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 151.000,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  281.500,00                
E 10% x D  28.150,00                  
F 309.650,00                

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)
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6 Jenis Pekerjaan : Reaming dari 80 m - 120 m dari 4" ke 8"
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,1000 375.000,00         37.500,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,1000 96.000,00          9.600,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  85.500,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 4,0000 6.500,00            26.000,00                  
2. Oli mesin M.612 liter 0,3000 30.000,00          9.000,00                   
3. Steamvet M.614 liter 0,2000 50.000,00          10.000,00                  
4. Bentonit M.615 liter 6,0000 21.200,00          127.200,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 172.200,00                
C. PERALATAN

1. Mesin bor E.54 unit 0,1000 450.000,00         45.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  45.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  302.700,00                
E 10% x D  30.270,00                  
F 332.970,00                

7 Jenis Pekerjaan : Bor Hole Logging
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,0200 375.000,00         7.500,00                   
2. Administrasi bor L.29 OH 0,0200 96.000,00          1.920,00                   
3. Crew driller L.27 OH 0,0400 96.000,00          3.840,00                   
4. Pekerja L.01 OH 0,0400 96.000,00          3.840,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  17.100,00                  
B. B a h a n

1. Recorder paper M.988 set 0,0200 174.100,00         3.482,00                   
2. Alat tulis M.989 buah 0,0200 68.600,00          1.372,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 4.854,00                   
C. PERALATAN

1. Logging E.52 unit 0,0200 280.000,00         5.600,00                   
2. Alat bantu E.48 set 0,2000 50.000,00          10.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  15.600,00                  
D Jumlah (A+B+C)  37.554,00                  
E 10% x D  3.755,40                   
F 41.309,00                  

II PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL + PASANG
1 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa Jambang Galvanis Medium Ø 4"

Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Ahli geologist L.28 OH 0,0300 375.000,00         11.250,00                  
2. Administrasi bor L.29 OH 0,2500 96.000,00          24.000,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Pekerja L.01 OH 0,0600 96.000,00          5.760,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  117.810,00                
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m M.132 batang 0,1667 1.430.000,00      238.381,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 238.381,00                

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  406.191,00                
E 10% x D  40.619,10                  
F 446.810,00                

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien
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2 Jenis Pekerjaan : Pengadaan & Pemasangan Pipa Screen Low Carbon Ø 4"
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Driller L.25 OH 0,0300 105.000,00         3.150,00                   
2. Pembantu driller L.26 OH 0,2500 105.000,00         26.250,00                  
3. Crew driller L.27 OH 0,8000 96.000,00          76.800,00                  
4. Koordinator driller L.24 OH 0,0600 140.000,00         8.400,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  114.600,00                
B. B a h a n

1. Screen low carbon M.984 m¹ 1,0000 549.300,00         549.300,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 549.300,00                

C. PERALATAN
1. Mesin kerek E.53 unit 1,0000 50.000,00          50.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  50.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  713.900,00                
E 10% x D  71.390,00                  
F 785.290,00                

3 Jenis Pekerjaan : Gravel pack 2 mm - 10 mm
Satuan Pekerjaan : m3

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 1,3000 96.000,00          124.800,00                
2. Mandor L.17 OH 0,0160 115.000,00         1.840,00                   

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  126.640,00                
B. B a h a n

1. Koral bulat M.37 m³ 1,2000 200.000,00         240.000,00                
    JUMLAH HARGA BAHAN 240.000,00                

C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  366.640,00                
E 10% x D  36.664,00                  
F 403.304,00                

4 Jenis Pekerjaan : Grouting 1 : 2
Satuan Pekerjaan : m1

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
3. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  62.000,00                  
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 240,0000 1.300,00            312.000,00                
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 2,0000 385.900,00         771.800,00                
3. Bentonit M.615 liter 5,0000 21.200,00          106.000,00                

    JUMLAH HARGA BAHAN 1.189.800,00             
C. PERALATAN

1. Pompa injeksi E.57 unit 0,1000 300.000,00         30.000,00                  
2. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 1,1000 97.900,00          107.690,00                

    JUMLAH HARGA ALAT  137.690,00                
D Jumlah (A+B+C)  1.389.490,00             
E 10% x D  138.949,00                
F 1.528.439,00             

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

U r a i a n

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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III PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Box Panel dengan Pelindung Atap Asbes

Satuan Pekerjaan : Unit

A. TENAGA KERJA
1. Kepala Tukang L.16 OH 0,1000 110.000,00         11.000,00                  
2. Tukang listrik L.15 OH 0,3000 110.000,00         33.000,00                  
3. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  63.200,00                  
B. B a h a n

1 Box panel 80x60x30 cm M.835 unit 1,0000 964.000,00         964.000,00                
2 Magnetic Contactor 65 A M.839 buah 2,0000 878.900,00         1.757.800,00             
3 Timer theben M.862 buah 2,0000 505.000,00         1.010.000,00             
4 Pipa flexibel M.841 buah 1,0000 18.500,00          18.500,00                  
5 Kawat BC - 6 mm M.842 m 2,5000 16.000,00          40.000,00                  
6 Ground rood 5/8" M.846 unit 1,0000 1.150.000,00      1.150.000,00             
7 Kabel NYY 2 x 16 mm2 M.844 m 10,0000 59.500,00          595.000,00                
8 Mur baut M.845 buah 4,0000 7.200,00            28.800,00                  
9 MCB 25 A M.752 buah 4,0000 57.600,00          230.400,00                

10 T. infooring M.847 buah 1,0000 95.500,00          95.500,00                  
11 Stainless M.874 m¹ 2,0000 14.000,00          28.000,00                  
12 Assesoris panel M.899 buah 1,0000 82.000,00          82.000,00                  
13 Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) M.394 lembar 1,0000 46.300,00          46.300,00                  
14 Besi siku M.142 kg 27,5800 13.320,00          367.365,60                

    JUMLAH HARGA BAHAN 6.413.665,60             
C. PERALATAN

1. Compressor bor E.56 unit 0,1000 700.000,00         70.000,00                  

    JUMLAH HARGA ALAT  70.000,00                  
D Jumlah (A+B+C)  6.546.865,60             
E 10% x D  654.686,56                
F 7.201.552,00             

2 Jenis Pekerjaan : Grouting 1 : 2
Satuan Pekerjaan : m1

A. SUB PEKERJAAN
1. Termasuk pengurusan SLO (Sertifikat Laik Operasi) VA 3.500,0000 2.400,00            8.400.000,00             

dan gambar instalasi listrik

8.400.000,00             
D Jumlah (A+B+C)  8.400.000,00             
E 10% x D  840.000,00                
F 9.240.000,00             

3 Jenis Pekerjaan : Development/Penyempurnaan Sumur
Satuan Pekerjaan : Jam

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Driller L.25 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
3. Pembantu driller L.26 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
4. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
5. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  83.000,00                  
B. B a h a n

1 Solar M.605 liter 13,0000 6.500,00            84.500,00                  
2 Oli mesin M.612 liter 0,5000 30.000,00          15.000,00                  

    JUMLAH HARGA BAHAN 99.500,00                  
C. PERALATAN

1. Pompa injeksi E.57 unit 0,1000 300.000,00         30.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  30.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  212.500,00                
E 10% x D  21.250,00                  
F 233.750,00                

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Jumlah                          
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)
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4 Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan pemasangan pompa submergible Q=5m³/jam; H=60; 1phase termasuk panel
Satuan Pekerjaan : unit

A. TENAGA KERJA
1 Tukang Pipa L.06 OH 0,1000 110.000,00         11.000,00                  
2 Tukang listrik L.15 OH 0,1000 110.000,00         11.000,00                  
3 Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
4 Koordinator driller L.24 OH 0,2000 140.000,00         28.000,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  78.800,00                  
B. B a h a n

1 Pompa submesible E.77 unit 13,0000 1.920.000,00      24.960.000,00           

    JUMLAH HARGA BAHAN 24.960.000,00           
C. PERALATAN

    JUMLAH HARGA ALAT  -                            
D Jumlah (A+B+C)  25.038.800,00           
E 10% x D  2.503.880,00             
F 27.542.680,00           

5 Jenis Pekerjaan : Pumping Test
Satuan Pekerjaan : Jam

A. TENAGA KERJA
1. Koordinator driller L.24 OH 0,1000 140.000,00         14.000,00                  
2. Driller L.25 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
3. Pembantu driller L.26 OH 0,1000 105.000,00         10.500,00                  
4. Crew driller L.27 OH 0,3000 96.000,00          28.800,00                  
5. Pekerja L.01 OH 0,2000 96.000,00          19.200,00                  

    JUMLAH HARGA TENAGA KERJA  83.000,00                  
B. B a h a n

1. Solar M.605 liter 7,0000 6.500,00            45.500,00                  
1. Oli mesin M.612 liter 0,0500 30.000,00          1.500,00                   

    JUMLAH HARGA BAHAN 47.000,00                  
C. PERALATAN

1. Pompa injeksi E.57 unit 0,1000 300.000,00         30.000,00                  
    JUMLAH HARGA ALAT  30.000,00                  

D Jumlah (A+B+C)  160.000,00                
E 10% x D  16.000,00                  
F 176.000,00                

6 Jenis Pekerjaan : Penyambungan daya listrik 3500 VA
Satuan Pekerjaan : Unit

A. Sub Pekerjaan 
1. Termasuk pengurusan SLO (Sertifikat Laik Operasi) VA 3.500,0000 2.400,00            8.400.000,00             

dan gambar instalasi listrik
A. Jumlah A 8.400.000,00             
B. 10% x D  840.000,00                
C. 9.240.000,00             

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan                         
(Rp.)

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode Satuan Koefisien

Jumlah                          
(Rp.)

U r a i a n Kode Satuan Koefisien Harga Satuan                         
(Rp.)



LAMPIRAN VII   
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  35 TAHUN 2019
TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDARISASI
HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN

NO
ANALISA

A. PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Pengukuran dan pemasangan bouwplank m¹ 204.647,00
2. Pembersihan rumput dan tanaman di bahu jalan (manual) m² 1.890,00
3. Pengupasan tanah dan pembersihan semak pada damija (mekanis) m² 2.719,00
4. Pengupasan tanah dan pembersihan semak pada damija (manual) m² 4.456,00
5. Pembersihan dan pembongkaran tanaman Ø <30 cm m² 120.505,00
6. Penebangan pohon Ø 30-50 cm ( sampai kedalaman 60 cm ) batang 355.844,00
7. Penebangan pohon Ø 50-75 cm ( sampai kedalaman 60 cm ) batang 597.412,00
8. Penebangan pohon Ø >75 cm ( sampai kedalaman 60 cm ) batang 1.184.850,00
B. PEKERJAAN TANAH
1. Penyiapan Badan Jalan m² 1.253,00
2. Galian struktur 0-2 m (mekanis) m³ 20.754,00
3. Galian struktur 2-4 m (mekanis) m³ 48.590,00
4. Galian struktur > 4 m (mekanis) m³ 58.924,00
5. Galian tanah biasa 0-1 m (manual) m³ 66.574,00
6. Galian tanah biasa 1-2 m (manual) m³ 79.591,00
7. Galian tanah biasa 2-3 m (manual) m³ 89.870,00
8. Galian tanah keras 0-1 m (manual) m³ 147.812,00
9. Galian tanah berbatu 0-1 m (manual) m³ 159.755,00
10. Galian tanah lumpur 0-1 m (manual) m³ 98.147,00
11. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 5.253,00
12. Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual) m³ 61.462,00
13. Galian tanah biasa dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 31.932,00
14. Galian tanah biasa dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual) m³ 129.004,00
15. Galian tanah keras dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 10.707,00
16. Galian tanah keras dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual) m³ 69.457,00
17. Galian tanah keras dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 55.474,00
18. Galian tanah keras dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual) m³ 134.945,00
19. Galian tanah berbatu dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 11.883,00
20. Galian tanah berbatu dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual) m³ 80.115,00
21. Galian tanah berbatu dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 60.679,00
22. Galian tanah berbatu dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual) m³ 152.723,00
23. Galian tanah berlumpur dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 13.612,00
24. Galian tanah berlumpur dibuang di sekitar pekerjaan (manual) m³ 129.324,00
25. Galian tanah berlumpur dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 63.799,00
26. Galian tanah berlumpur dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual) m³ 166.459,00
27. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 6.087,00
28. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 45.172,00
29. Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine m³ 502.073,00
30. Galian perkerasan beraspal setempat dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis) m³ 282.359,00
31. Galian perkerasan beraspal setempat dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual) m³ 236.309,00
32. Peninggian elevasi dengan tanah bekas galian sepanjang jalan m³ 98.424,00
33. Urugan tanah bekas galian m³ 91.409,00
34. Urugan tanah biasa untuk badan jalan m³ 251.718,00
35. Urugan tanah biasa m³ 194.990,00
36. Urugan tanah padas untuk badan jalan m³ 264.918,00
37. Urugan tanah padas m³ 294.218,00

SATUANURAIAN PEKERJAAN
HARGA SATUAN       

(Rp.)

1



NO
ANALISA

SATUANURAIAN PEKERJAAN
HARGA SATUAN       

(Rp.)

C. PEKERJAAN LAPIS BERBUTIR
1. Urugan pasir urug untuk badan jalan m³ 290.634,00
2. Urugan pasir urug m³ 310.040,00
3. Urugan sirtu untuk badan jalan m³ 300.072,00
4. Urugan setempat sirtu m³ 321.128,00
5. Telford (Sub Base Batu Belah) m² 539.888,00
6. Produksi agregat kasar m³ 360.997,00
7. Produksi agregat halus m³ 360.997,00
8. Produksi pasir halus m³ 360.997,00
9. Produksi batu pecah 00-05 mm m³ 360.997,00
10. Produksi batu pecah 05-15 mm m³ 360.997,00
11. Produksi batu pecah 05-20 mm m³ 360.997,00
12. Produksi batu pecah 20-30 mm m³ 360.997,00
13. Produksi batu pecah 50-70 mm m³ 360.997,00
14. Produksi agregat kasar terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 461.932,00
15. Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m³ 351.982,00
16. Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 502.363,00
17. Penghamparan LPB (lapis pondasi agregat kelas B) sepanjang jalan m³ 610.730,00
18. Pelebaran / bahu jalan keras dengan LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m³ 634.454,00
19. Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m³ 660.731,00
20. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m³ 428.440,00
21. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 578.820,00
22. Penghamparan LPA (lapis pondasi agregat kelas A) sepanjang jalan m³ 662.660,00
23. Pelebaran / bahu jalan keras dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m³ 677.658,00
24. Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m³ 698.683,00
D. PEKERJAAN BERASPAL
1 Lapis resap pengikat (prime coat) - aspal drum liter 14.538,00
2 Lapis resap pengikat - aspal emulsi liter 13.589,00
3 Lapis perekat (tack coat) - aspal drum liter 14.293,00
4 Lapis perekat (tack coat) - aspal emulsi liter 13.589,00
5 Produksi HRS-WC (hot roller sheet wearing course) ton 1.484.355,00
6 Produksi HRS-WC (hot roller sheet wearing course) terkirim ke lokasi pekerjaan ton 1.674.280,00
7 Penghamparan HRS-WC (hot roller sheet wearing course) tebal 3,0 cm m² 115.655,00
8 Perataan jalan dengan HRS-WCL (hot roller sheet wearing course levelling) ton 1.719.424,00
9 Produksi HRS-base (hot roller sheet base) ton 1.546.190,00
10 Produksi HRS-base (hot roller sheet base) terkirim ke lokasi pekerjaan ton 1.734.814,00
11 Penghamparan HRS-base (hot roller sheet base) Tebal 3.5 cm m3 3.963.822,00
12 Perataan jalan dengan  HRS-base-L (hot roller sheet base levelling) ton 2.692.067,00
13 Produksi AC-WC (Asphalt concrete wearing course) ton 1.273.720,00
14 Produksi AC-WC (Asphalt concrete wearing course) terkirim ke lokasi pekerjaan ton 1.462.344,00
15 Penghamparan AC-WC (Asphalt concrete wearing course) tebal 4,0 cm m² 140.313,00
16 Perataan jalan dengan AC-WCL (Asphalt concrete wearing course levelling) ton 1.500.793,00
17 Produksi AC-BC (asphalt concrete binder course) ton 1.217.915,00
18 Produksi AC-BC (asphalt concrete binder course) terkirim ke lokasi pekerjaan ton 1.403.604,00
19 Penghamparan AC-BC (asphalt concrete binder course) tebal 5,0 cm m³ 3.334.146,00
20 Perataan jalan dengan AC-BCL (asphalt concrete binder course levelling) ton 1.437.259,00
21 Produksi AC-Base (asphalt concrete base) ton 1.144.580,00
22 Produksi AC-Base (asphalt concrete base) terkirim ke lokasi pekerjaan ton 1.333.204,00
23 Penghamparan AC-Base (asphalt concrete base) tebal 6,0 cm m³ 3.159.960,00
24 Perataan jalan dengan AC-Base-L (asphalt concrete base levelling) ton 1.362.205,00
25 Produksi ATB (asphalt treated base) ton 1.402.299,00
26 Produksi ATB (asphalt treated base) terkirim ke lokasi ton 1.590.923,00
27 Penambalan jalan dengan ATB (asphalt treated base) m³ 3.695.435,00
28 Perataan jalan dengan ATBL (asphalt treated base levelling) ton 1.606.704,00
29 Penghamparan Latasir Kelas A (SS-A) tebal 15 mm m2 59.614,00
30 Penghamparan Latasir Kelas B (SS-B) tebal 20 mm m2 78.817,00
31 Penghamparan HRS-WC (hot roller sheet wearing course) tebal 3,0 cm tanpa finisher m2 137.741,00
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E. PEKERJAAN PAVING BLOCK
1. Pasang paving block abu², K-200 t=6 cm m² 155.751,00
2. Pasang paving block warna, K-200 t=6 cm m² 185.561,00
3. Pasang paving block abu², K-300 t=6 cm m² 168.841,00
4. Pasang paving block warna, K-300 t=6 cm m² 199.971,00
5. Pasang paving block abu², K-300 t=8 cm m² 205.608,00
6. Pasang paving block warna, K-300 t=8 cm m² 235.858,00
7. Pasang paving block abu², K-400 t=8 cm m² 220.840,00
8. Pasang paving block warna, K-400 t=8 cm m² 251.090,00
9. Pasang paving block abu², K-400 t=10 cm m² 234.109,00
10. Pasang paving block warna, K-400 t=10 cm m² 264.359,00
11. Pasang paving block lama ( untuk beban pejalan kaki ) m² 122.770,00
12. Pasang paving block lama ( untuk beban kendaraan ) m² 124.637,00
13. Bongkar paving block m² 38.158,00
14. Bongkar paving block (dibawa keluar lokasi) m² 55.660,00
15. Pasang kerb tipe A (13/16x30x50) m¹ 117.884,00
16. Pasang kerb tipe A (13/16x30x50) lama m¹ 21.304,00
17. Pasang kerb tipe B (18/21x30x50) m¹ 157.269,00
18. Pasang kerb tipe B (18/21x30x50) lama m¹ 23.289,00
19. Pasang kanstin K-200, 10x20x50 cm m¹ 88.185,00
20. Pasang kanstin K-200, 10x20x50 cm lama m¹ 47.265,00
21. Bongkar kerb / kanstin m¹ 14.698,00
22. Pemasangan batu sikat tebal 3 cm m2 238.335,00
F. PEKERJAAN BETON
1. Beton K-100 manual m³ 1.156.593,00
2. Beton K-125 manual m³ 1.244.223,00
3. Beton K-150 manual m³ 1.271.465,00
4. Beton K-175 manual m³ 1.303.816,00
5. Beton K-100 sitemix m³ 1.158.817,00
6. Beton K-125 sitemix m³ 1.147.155,00
7. Beton K-175 sitemix m³ 1.206.546,00
8. Beton K-225 sitemix m³ 1.260.571,00
9. Beton K-100 readymix m³ 1.041.487,00
10. Beton K-175 readymix m³ 1.098.971,00
11. Beton K-225 readymix m³ 1.149.575,00
12. Beton K-250 readymix m³ 1.182.923,00
13. Beton K-300 readymix m³ 1.269.487,00
14. Beton K-350 readymix m³ 1.334.026,00
15. Beton K-400 readymix m³ 1.412.324,00
16. Beton siklop K-175 m³ 1.090.896,00
17. Kanstin beton Profil 40x40 cm,K-250, cetak langsung di lokasi pekerjaan m' 281.267,00
18. Baja tulangan polos U-24 kg. 17.194,00
19. Baja tulangan ulir U-32 kg. 17.771,00
20. Baja tulangan U39 ulir kg. 20.458,00
21. Baja tulangan U48 ulir kg. 20.458,00
22. Baja tulangan dowel kg. 28.138,00
23. Baja tulangan tie bar kg. 28.173,00
24. Bekisting untuk pondasi m² 184.739,00
25. Bekisting untuk sloof m² 198.489,00
26. Bekisting untuk kolom m² 316.992,00
27. Bekisting untuk balok tidak termasuk perancah m² 316.024,00
28. Bekisting untuk plat lantai tidak termasuk perancah m² 305.464,00
29. Bekisting untuk plat dinding tidak termasuk perancah m² 326.364,00
30. Bekisting untuk tangga tidak termasuk perancah m² 277.057,00
31. Bekisting untuk buis beton m² 193.352,00
32. Bekisting untuk dinding sumuran m² 193.352,00
33. Perancah untuk beton dengan ketinggian s.d 5 m m³ 2.234.870,00
34. Perancah beton ketinggian > 5 m tiap 5 m m³ 2.512.345,00
35. Perkerasan jalan beton K-250 termasuk bekisting m³ 1.399.447,00
36. Perkerasan jalan beton K-300 termasuk bekisting m³ 1.464.743,00
37. Perkerasan jalan beton K-350 termasuk bekisting m³ 1.628.810,00
38. Perkerasan jalan beton K-400 termasuk bekisting m³ 1.685.828,00
39. Pembongkaran Beton (mekanis) m³ 171.199,00
40. Pembongkaran Beton (manual) m³ 325.132,00
41. Memasang Jaring Kawat Baja/Wiremesh dia. 6 mm, jarak 15 x 15 cm m² 46.086,00
42. Pemasangan platik cor m2 1.322,00
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G. PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
1. Pasang baja siku kg. 35.713,00
2. Pasang konstruksi baja kg. 37.165,00
3. Pasang mur/baut/angkur baja kg. 35.138,00
4. Pembongkaran rangka baja m² 414.358,00
5. Pembongkaran balok baja m¹ 370.341,00
6. Pasang konstruksi baja dilapis galvanis kg 46.757,00
7. Konstruksi Baja Tahan Karat (Stainless Steel) Kg 114.196,00
H. PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN PLESTERAN
1. Pasangan batu belah 1 : 6 m³ 1.169.621,00
2. Pasangan batu belah 1 : 5 m³ 1.211.806,00
3. Pasangan batu belah 1 : 4 m³ 1.241.658,00
4. Pasangan batu belah 1 : 3 m³ 1.282.571,00
5. Pasangan batu kosong m³ 524.096,00
6. Pasangan batu bata 1 : 6 m³ 1.151.368,00
7. Pasangan batu bata 1 : 4 m³ 1.189.231,00
8. Pasangan batu bata 1 : 3 m³ 1.221.132,00
9. Plesteran 1 : 7 tebal 15 mm m² 71.056,00
10. Plesteran 1 : 6 tebal 15 mm m² 71.318,00
11. Plesteran 1 : 5 tebal 15 mm m² 71.992,00
12. Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm m² 72.653,00
13. Plesteran 1 : 3 tebal 15 mm m² 74.425,00
14. Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm m² 76.652,00
15. Plesteran 1 : 1 tebal 15 mm m² 82.505,00
16. Plesteran 1 : 6 tebal 20 mm m² 79.421,00
17. Plesteran 1 : 5 tebal 20 mm m² 80.461,00
18. Plesteran 1 : 4 tebal 20 mm m² 81.201,00
19. Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm m² 83.705,00
20. Plesteran 1 : 2 tebal 20 mm m² 86.675,00
21. Plesteran skoning 1 : 2 lebar 10 mm m¹ 63.210,00
22. Plesteran ciprat 1 : 2 m² 50.079,00
23. Siar batu bata m² 30.613,00
24. Siar batu kali 1 : 2 m² 66.371,00
25. Acian m² 40.342,00
26. Pembongkaran pasangan batu (mekanis) m³ 143.740,00
27. Pembongkaran pasangan batu (manual) m³ 231.044,00
28. Pembongkaran pasangan bata (mekanis) m³ 291.309,00
29. Pembongkaran pasangan bata (manual) m³ 289.596,00
I. PEKERJAAN PONDASI
1. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 300 mm m¹ 400.652,00
2. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 350 mm m¹ 496.990,00
3. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 400 mm m¹ 615.463,00
4. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 450 mm m¹ 781.960,00
5. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 500 mm m¹ 972.590,00
6. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 600 mm m¹ 1.153.416,00
7. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 250x250 mm m¹ 397.543,00
8. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 300x300 mm m¹ 526.905,00
9. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 350x350 mm m¹ 681.898,00
10. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 400x400 mm m¹ 834.951,00
11. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 450x450 mm m¹ 1.062.462,00
12. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 500x500 mm m¹ 1.256.942,00
13. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun square piles 400x400 mm m¹ 834.951,00
14. Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun square piles 450x450 mm m¹ 1.062.462,00
15. Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak m¹ 354.213,00
16. Tiang bor beton Ø 600 mm m¹ 1.204.859,00
17. Tiang bor beton Ø 800 mm m¹ 1.933.673,00
18. Tiang bor beton Ø 1000 mm m¹ 2.870.223,00
19. Tiang bor beton Ø 1200 mm m¹ 4.015.125,00
20. Tiang bor beton Ø 1500 mm m¹ 6.122.426,00
21. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 100 cm m¹ 1.848.984,00
22. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 150 cm m¹ 3.059.146,00
23. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 200 cm m¹ 4.583.806,00
24. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 250 cm m¹ 6.370.464,00
25. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 300 cm m¹ 8.417.993,00
26. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 350 cm m¹ 10.725.276,00
27. Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 400 cm m¹ 13.294.530,00
28. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 100 cm m¹ 361.319,00
29. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 150 cm m¹ 435.127,00
30. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 200 cm m¹ 538.880,00
31. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 250 cm m¹ 672.407,00
32. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 300 cm m¹ 835.480,00
33. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 350 cm m¹ 1.028.244,00
34. Penurunan dinding sumuran silinder Ø 400 cm m¹ 1.250.554,00
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35. Cerucuk bambu Ø 10 cm m¹ 27.988,00
36. Cerucuk bambu Ø 15 cm m¹ 37.191,00
J. PEKERJAAN JEMBATAN
1. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=16,6; H=0,90; CTC=1,40m buah 165.177.276,00
2. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=20,6; H=1,25; CTC=1,85m buah 218.107.076,00
3. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=22,6; H=1,25; CTC=1,40m buah 230.971.906,00
4. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=25,6; H=1,60; CTC=1,85m buah 316.530.896,00
5. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=30,8; H=1,70; CTC=1,85m buah 423.047.636,00
6. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=31,8; H=1,70; CTC=1,85m buah 435.950.416,00
7. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=35,8; H=2,10; CTC=1,85m buah 540.394.316,00
8. Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=40,8; H=2,10; CTC=1,85m buah 619.364.856,00
9. Sambungan siar muai tipe tertutup tipe asphaltic plug m¹ 1.378.589,00
10. Sambungan siar muai tipe tertutup tipe rubber m¹ 749.389,00
11. Pemasangan elastomeric bearings jenis 1 (300x350x36) buah 1.223.658,00
12. Pemasangan elastomeric bearings jenis 2 (350 x 400 x 39) buah 1.663.658,00
13. Pemasangan elastomeric bearings jenis 3 (400 x 450 x 45) buah 2.317.058,00
14. Pemasangan bearing pad dm³ 335.225,00
17. Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang beton m¹ 685.202,00
18. Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 2" tiang beton m¹ 529.262,00
19. Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang besi tinggi 1,0 m m¹ 591.649,00
20. Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang besi tinggi 0,5 m m¹ 513.018,00
21. Jembatan batang kelapa/glugu m³ 4.578.750,00
22. Pasang lantai jembatan kayu jati tebal 6 cm m2 2.175.621,00
23. Pasang lantai jembatan kayu bengkirai tebal 6 cm m2 893.418,00

K. PEKERJAAN DRAINASE
1. Gorong² pipa beton bertulang Ø 50 cm tebal 6,5 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 611.024,00
2. Gorong² pipa beton bertulang Ø 60 cm tebal 6,5 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 712.220,00
3. Gorong² pipa beton bertulang Ø 70 cm tebal 7 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 857.318,00
4. Gorong² pipa beton bertulang Ø 80 cm tebal 7,5 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 1.018.641,00
5. Gorong² pipa beton bertulang Ø 90 cm tebal 8 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 1.191.980,00
6. Gorong² pipa beton bertulang Ø 100 cm tebal 8,5 ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 1.377.638,00
7. Gorong² pipa beton bertulang Ø 120 cm tebal 10 cm ( termasuk galian dan urugan ) m¹ 1.852.667,00

L. PEKERJAAN MINOR
1. Marka jalan termoplastik ( tebal = 2,0 mm ) m² 238.885,00
2. Marka jalan termoplastik ( tebal = 3,0 mm ) m² 324.553,00
3. Marka jalan non termoplastik m² 215.972,00
4. Rambu lalulintas standar tunggal tipe pemantul engineering grade buah 1.179.200,00
5. Patok pengarah buah 361.001,00
6. Patok kilometer buah 898.501,00
7. Patok hektometer buah 496.042,00
8. Pengecatan jembatan dengan cat besi m² 32.940,00
9. Pengecatan kerb dengan cat genteng m² 36.357,00
10. Pengecatan Kerb dengan cat besi m² 42.374,00
11. Stabilisasi tanah dengan tanaman m² 27.676,00
12. Bongkar kayu (loteng, dinding luar, jembatan) dipakai lagi m² 30.701,00
13. Bongkar kayu (loteng, dinding luar, jembatan) tdk dipakai lagi m² 8.800,00
14. Bongkar kayu balok (loteng, kuda², jembatan) dipakai lagi m³ 1.279.300,00
15. Mengangkut material sejauh 30 m m³ 36.113,00
16. Mengangkut material secara vertikal setinggi 1 m m³ 16.788,00
17. Upah meletakkan bahan tiap berat 100 kg kwintal 68.062,00
18. Suling-suling m¹ 27.934,00
19. Inlet Drain (side entry pit) uk. 28 x 39 cm buah 219.042,00
20. Grill Inlet Drain  uk. 40 x 50 cm ( Precast ) - terpasang unit 1.568.228,00
21. Pelapisan batu alam dengan cat coating m² 47.149,00
22. Pemasangan bollard pengaman pedestrian buah 735.447,00
23. Sewa Scaffolding m3 ruang 15.558,00
24. Memasang lantai granit unpolish / anti skid m² 433.811,00
25. Memasang Lantai Guilding Block m² 557.412,00
26. Memasang Batu Candi m² 346.855,00
27. Guardrail Pengaman Jalan m' 1.279.952,00

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG 
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDARISASI
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN

A. PEKERJAAN PERSIAPAN  

1. Jenis Pekerjaan : Pengukuran dan pemasangan bouwplank 
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1000 96,000.00            9,600.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0100 110,000.00          1,100.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22,275.00             
B. B a h a n

1. Kayu kamper (balok) M.46 m³ 0.0120 8,498,900.00       101,986.80           
2. Paku M.154 kg 0.0200 18,200.00            364.00                  
3. Kayu kamper (papan) M.47 m³ 0.0070 8,773,900.00       61,417.30             

    Jumlah Harga Bahan 163,768.10           
C. Peralatan
    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 186,043.10           
E 10% x D 18,604.31             
F 204,647.00           

2. Jenis Pekerjaan : Pembersihan rumput dan tanaman di bahu jalan (manual)
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0167 96,000.00            1,603.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,683.70               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0007 50,000.00            35.00                    
    Jumlah Harga Peralatan 35.00                    
D 1,718.70               
E 10% x D 171.87                  
F 1,890.00               

3. Jenis Pekerjaan : Pengupasan tanah dan pembersihan semak pada damija (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0008 96,000.00            76.80                    
2. Mandor L.17 OH 0.0004 115,000.00          46.00                    
3. Operator alat berat L.19 OH 0.0004 220,000.00          88.00                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210.80                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        

B. Peralatan
1. Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 0.0021 977,100.00          2,051.91               
2. Alat bantu E.48 set 0.0042 50,000.00            210.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 2,261.91               
D 2,472.71               
E 10% x D 247.27                  
F 2,719.00               

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Harga                          
       (Rp.)SatuanU r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Kode Koefisien

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

SatuanU r a i a n

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanKode

Overhead & Profit 
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4. Jenis Pekerjaan : Pengupasan tanah dan pembersihan semak pada damija (manual)
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0400 96,000.00            3,840.00               
2. Mandor L.17 OH 0.0011 115,000.00          126.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,966.50               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0017 50,000.00            85.00                    
    Jumlah Harga Peralatan 85.00                    
D 4,051.50               
E 10% x D 405.15                  
F 4,456.00               

5. Jenis Pekerjaan : Pembersihan dan pembongkaran tanaman Ø <30 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0100 96,000.00            960.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0020 115,000.00          230.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,190.00               
B. Sub pekerjaan

1. Urugan tanah bekas galian m3 1.2000 83,099.44            99,719.33
    Jumlah Harga Sub Pekerjaan 99,719.33             
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.0094 388,600.00          3,641.50               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,641.50               
D 109,550.83           
E 10% x D 10,955.08             
F 120,505.00           

6. Jenis Pekerjaan : Penebangan pohon Ø 30-50 cm ( sampai kedalaman 60 cm )
Satuan Pekerjaan : batang

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.0000 96,000.00            96,000.00             
2. Mandor L.17 OH 0.2500 115,000.00          28,750.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 124,750.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.3614 388,600.00          140,440.04           
2. Chain saw E.9 jam 1.0000 56,500.00            56,500.00             
3. Alat bantu E.48 set 0.0361 50,000.00            1,805.00               

    Jumlah Harga Peralatan 198,745.04           
D 323,495.04           
E 10% x D 32,349.50             
F 355,844.00           

7. Jenis Pekerjaan : Penebangan pohon Ø 50-75 cm ( sampai kedalaman 60 cm )
Satuan Pekerjaan : batang

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.0000 96,000.00            192,000.00           
2. Mandor L.17 OH 0.5000 115,000.00          57,500.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 249,500.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.6024 388,600.00          234,092.64           
2. Chain saw E.9 jam 1.0000 56,500.00            56,500.00             
3. Alat bantu E.48 set 0.0602 50,000.00            3,010.00               

    Jumlah Harga Peralatan 293,602.64           
D 543,102.64           
E 10% x D 54,310.26             
F 597,412.00           

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

KodeU r a i a n
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Jumlah                          
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8. Jenis Pekerjaan : Penebangan pohon Ø >75 cm ( sampai kedalaman 60 cm )
Satuan Pekerjaan : batang

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 4.0000 96,000.00            384,000.00           
2. Mandor L.17 OH 1.0000 115,000.00          115,000.00           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 499,000.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 1.3253 388,600.00          515,011.58           
2. Chain saw E.9 jam 1.0000 56,500.00            56,500.00             
3. Alat bantu E.48 set 0.1325 50,000.00            6,625.00               

    Jumlah Harga Peralatan 578,136.58           
D 1,077,136.58        
E 10% x D 107,713.66           
F 1,184,850.00        

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)SatuanU r a i a n KoefisienKode

3



B. PEKERJAAN TANAH

1. Jenis Pekerjaan : Penyiapan Badan Jalan
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0002 96,000.00            19.20                    
2. Mandor L.17 OH 0.0001 115,000.00          11.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 30.70                    
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.0003 604,100.00          181.23                  
2. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0016 423,700.00          677.92                  
3. Alat bantu E.48 set 0.0050 50,000.00            250.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 1,109.15               
D 1,139.85               
E 10% x D 113.99                  
F 1,253.00               

2. Jenis Pekerjaan : Galian struktur 0-2 m (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0029 96,000.00            278.40                  
2. Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 358.90                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0051 753,200.00          3,841.32               
2. Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 0.0145 977,100.00          14,167.95             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 18,509.27             
D 18,868.17             
E 10% x D 1,886.82               
F 20,754.00             

3. Jenis Pekerjaan : Galian struktur 2-4 m (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0106 96,000.00            1,017.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0027 115,000.00          310.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,328.10               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0186 753,200.00          14,009.52             
2. Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 0.0290 977,100.00          28,335.90             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 42,845.42             
D 44,173.52             
E 10% x D 4,417.35               
F 48,590.00             

4. Jenis Pekerjaan : Galian struktur > 4 m (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0171 96,000.00            1,641.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0043 115,000.00          494.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 2,136.10               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0300 753,200.00          22,596.00             
2. Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 0.0290 977,100.00          28,335.90             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 51,431.90             
D 53,568.00             
E 10% x D 5,356.80               
F 58,924.00             

Kode

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienU r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

U r a i a n
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Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)
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       (Rp.)

Satuan
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5. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa 0-1 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5630 96,000.00            54,048.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0563 115,000.00          6,474.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 60,522.50             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 60,522.50             
E 10% x D 6,052.25               
F 66,574.00             

6. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa 1-2 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.6750 96,000.00            64,800.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0657 115,000.00          7,555.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 72,355.50             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 72,355.50             
E 10% x D 7,235.55               
F 79,591.00             

7. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa 2-3 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7600 96,000.00            72,960.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0760 115,000.00          8,740.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 81,700.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 81,700.00             
E 10% x D 8,170.00               
F 89,870.00             

8. Jenis Pekerjaan : Galian tanah keras 0-1 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.2500 96,000.00            120,000.00           
2. Mandor L.17 OH 0.1250 115,000.00          14,375.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 134,375.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 134,375.00           
E 10% x D 13,437.50             
F 147,812.00           

9. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berbatu 0-1 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3510 96,000.00            129,696.00           
2. Mandor L.17 OH 0.1351 115,000.00          15,536.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 145,232.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 145,232.50           
E 10% x D 14,523.25             
F 159,755.00           

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n
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Overhead & Profit 
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10. Jenis Pekerjaan : Galian tanah lumpur 0-1 m (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.8300 96,000.00            79,680.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0830 115,000.00          9,545.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 89,225.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 89,225.00             
E 10% x D 8,922.50               
F 98,147.00             

11. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0029 96,000.00            278.40                  
2. Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 358.90                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0052 753,200.00          3,916.64               
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 4,416.64               
D 4,775.54               
E 10% x D 477.55                  
F 5,253.00               

12. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5000 96,000.00            48,000.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0250 115,000.00          2,875.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,875.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 55,875.00             
E 10% x D 5,587.50               
F 61,462.00             

13. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0034 96,000.00            326.40                  
2. Mandor L.17 OH 0.0008 115,000.00          92.00                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 418.40                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0059 753,200.00          4,443.88               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0364 650,200.00          23,667.28             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 28,611.16             
D 29,029.56             
E 10% x D 2,902.96               
F 31,932.00             

Satuan
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14. Jenis Pekerjaan : Galian tanah biasa dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7000 96,000.00            67,200.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0250 115,000.00          2,875.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 70,075.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1086 388,600.00          42,201.96             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 47,201.96             
D 117,276.96           
E 10% x D 11,727.70             
F 129,004.00           

15. Jenis Pekerjaan : Galian tanah keras dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0064 96,000.00            614.40                  
2. Mandor L.17 OH 0.0016 115,000.00          184.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 798.40                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0112 753,200.00          8,435.84               
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 8,935.84               
D 9,734.24               
E 10% x D 973.42                  
F 10,707.00             

16. Jenis Pekerjaan : Galian tanah keras dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5714 96,000.00            54,854.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0286 115,000.00          3,289.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 58,143.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan
D 63,143.40             
E 10% x D 6,314.34               
F 69,457.00             

17. Jenis Pekerjaan : Galian tanah keras dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0104 96,000.00            998.40                  
2. Mandor L.17 OH 0.0026 115,000.00          299.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,297.40               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0183 753,200.00          13,783.56             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0536 650,200.00          34,850.72             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 49,134.28             
D 50,431.68             
E 10% x D 5,043.17               
F 55,474.00             

Jumlah (A+B+C)  
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Kode

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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18. Jenis Pekerjaan : Galian tanah keras dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7143 96,000.00            68,572.80             
2. Mandor L.17 OH 0.0286 115,000.00          3,289.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,861.80             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1179 388,600.00          45,815.94             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 50,815.94             
D 122,677.74           
E 10% x D 12,267.77             
F 134,945.00           

19. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berbatu dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0071 96,000.00            681.60                  
2. Mandor L.17 OH 0.0018 115,000.00          207.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 888.60                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0125 753,200.00          9,415.00               
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 9,915.00               
D 10,803.60             
E 10% x D 1,080.36               
F 11,883.00             

20. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berbatu dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.6667 96,000.00            64,003.20             
2. Mandor L.17 OH 0.0333 115,000.00          3,829.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 67,832.70             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 72,832.70             
E 10% x D 7,283.27               
F 80,115.00             

21. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berbatu dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0117 96,000.00            1,123.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0029 115,000.00          333.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,456.70               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0204 753,200.00          15,365.28             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0582 650,200.00          37,841.64             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 53,706.92             
D 55,163.62             
E 10% x D 5,516.36               
F 60,679.00             

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Satuan Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
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Jumlah                          
        (Rp.)
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Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

Kode Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)Satuan
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22. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berbatu dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.8333 96,000.00            79,996.80             
2. Mandor L.17 OH 0.0333 115,000.00          3,829.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 83,826.30             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1287 388,600.00          50,012.82             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 55,012.82             
D 138,839.12           
E 10% x D 13,883.91             
F 152,723.00           

23. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berlumpur dibuang di sekitar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0082 96,000.00            787.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0021 115,000.00          241.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,028.70               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0144 753,200.00          10,846.08             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 11,346.08             
D 12,374.78             
E 10% x D 1,237.48               
F 13,612.00             

24. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berlumpur dibuang di sekitar pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.9459 96,000.00            90,810.81             
2. Mandor L.17 OH 0.1892 115,000.00          21,756.76             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 112,567.57           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 117,567.57           
E 10% x D 11,756.76             
F 129,324.00           

25. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berlumpur dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0135 96,000.00            1,296.00               
2. Mandor L.17 OH 0.0034 115,000.00          391.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,687.00               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0236 753,200.00          17,775.52             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0585 650,200.00          38,036.70             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 56,312.22             
D 57,999.22             
E 10% x D 5,799.92               
F 63,799.00             

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Kode

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

U r a i a n

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode
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26. Jenis Pekerjaan : Galian tanah berlumpur dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.8750 96,000.00            84,000.00             
2. Mandor L.17 OH 0.1750 115,000.00          20,125.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 104,125.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1086 388,600.00          42,201.96             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 47,201.96             
D 151,326.96           
E 10% x D 15,132.70             
F 166,459.00           

27. Jenis Pekerjaan : Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0035 96,000.00            336.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0009 115,000.00          103.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 439.50                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0061 753,200.00          4,594.52               
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 5,094.52               
D 5,534.02               
E 10% x D 553.40                  
F 6,087.00               

28. Jenis Pekerjaan : Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0051 96,000.00            489.60                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 639.10                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0090 753,200.00          6,778.80               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.0853 388,600.00          33,147.58             
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 40,426.38             
D 41,065.48             
E 10% x D 4,106.55               
F 45,172.00             

29. Jenis Pekerjaan : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1587 96,000.00            15,235.20             
2. Mandor L.17 OH 0.0397 115,000.00          4,565.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 19,800.70             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Cold milling machine E.10 jam 0.2778 638,400.00          177,347.52           
2. Dump truck 3,5 ton jam 0.7514 344,400.00          258,782.16           
3. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 436,629.68           
D 456,430.38           
E 10% x D 45,643.04             
F 502,073.00           

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

KoefisienSatuanKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Kode

Satuan

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Koefisien

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

KoefisienU r a i a n

U r a i a n
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30. Jenis Pekerjaan : Galian perkerasan beraspal setempat dibuang ke luar lokasi pekerjaan (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5714 96,000.00            54,854.40             
2. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,287.90             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Jack hammer E.29 jam 0.4016 44,600.00            17,911.36             
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.4016 207,000.00          83,131.20             
3. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.2158 388,600.00          83,859.88             
4. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 185,402.44           
D 256,690.34           
E 10% x D 25,669.03             
F 282,359.00           

31. Jenis Pekerjaan : Galian perkerasan beraspal setempat dibuang ke luar lokasi pekerjaan (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3889 96,000.00            133,334.40           
2. Mandor L.17 OH 0.0556 115,000.00          6,388.94               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 139,723.34           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.0646 388,600.00          25,103.56             
2. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 75,103.56             
D 214,826.90           
E 10% x D 21,482.69             
F 236,309.00           

32. Jenis Pekerjaan : Peninggian elevasi dengan tanah bekas galian sepanjang jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0042 96,000.00            403.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0010 115,000.00          115.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 518.20                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0073 753,200.00          5,498.36               
2. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.1228 604,100.00          74,183.48             
3. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
4. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0109 423,700.00          4,618.33               
5. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 88,958.26             
D 89,476.46             
E 10% x D 8,947.65               
F 98,424.00             

33. Jenis Pekerjaan : Urugan tanah bekas galian
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0052 96,000.00            499.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0010 115,000.00          115.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 614.20                  
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0073 753,200.00          5,498.36               
2. Vibratory plate tamper E.38 jam 1.3494 55,200.00            74,486.88             
3. Alat bantu E.48 set 0.0500 50,000.00            2,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 82,485.24             
D 83,099.44             
E 10% x D 8,309.94               
F 91,409.00             

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

KodeU r a i a n

SatuanU r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)KoefisienKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode

SatuanKode

Overhead & Profit 

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  
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34. Jenis Pekerjaan : Urugan tanah biasa untuk badan jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0437 96,000.00            4,195.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0109 115,000.00          1,253.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 5,448.70               
B. B a h a n

1. Tanah biasa (quarry) M.14 m³ 1.2000 70,000.00            84,000.00             
    Jumlah Harga Bahan 84,000.00             
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0083 753,200.00          6,251.56               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0764 650,200.00          49,675.28             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.1228 604,100.00          74,183.48             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0109 423,700.00          4,618.33               
6. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 139,386.74           
D 228,835.44           
E 10% x D 22,883.54             
F 251,718.00           

35. Jenis Pekerjaan : Urugan tanah biasa
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1132 96,000.00            10,867.20             
2. Mandor L.17 OH 0.0226 115,000.00          2,599.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 13,466.20             
B. B a h a n

1. Tanah biasa (quarry) M.14 m³ 1.2000 70,000.00            84,000.00             
    Jumlah Harga Bahan 84,000.00             
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0039 753,200.00          2,937.48               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1585 388,600.00          61,593.10             
3. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.2313 55,200.00            12,767.76             
4. Alat bantu E.48 set 0.0500 50,000.00            2,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 79,798.34             
D 177,264.54           
E 10% x D 17,726.45             
F 194,990.00           

36. Jenis Pekerjaan : Urugan tanah padas untuk badan jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0437 96,000.00            4,195.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0109 115,000.00          1,253.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 5,448.70               
B. B a h a n

1. Tanah padas (quarry) M.18 m³ 1.2000 80,000.00            96,000.00             
    Jumlah Harga Bahan 96,000.00             
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0083 753,200.00          6,251.56               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0764 650,200.00          49,675.28             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.1228 604,100.00          74,183.48             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0109 423,700.00          4,618.33               
6. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 139,386.74           
D 240,835.44           
E 10% x D 24,083.54             
F 264,918.00           

Satuan

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Satuan

Harga                          
       (Rp.)Kode Jumlah                          

        (Rp.)Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n Kode Koefisien Harga                          

       (Rp.)Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n Kode

12



37. Jenis Pekerjaan : Urugan tanah padas
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1331 96,000.00            12,777.60             
2. Mandor L.17 OH 0.0266 115,000.00          3,059.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 15,836.60             
B. B a h a n

1. Tanah padas (quarry) M.18 m³ 1.2000 80,000.00            96,000.00             
    Jumlah Harga Bahan 96,000.00             
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0083 753,200.00          6,251.56               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1863 388,600.00          72,396.18             
3. Vibratory plate tamper E.38 jam 1.3494 55,200.00            74,486.88             
4. Alat bantu E.48 set 0.0500 50,000.00            2,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 155,634.62           
D 267,471.22           
E 10% x D 26,747.12             
F 294,218.00           

Overhead & Profit 

KoefisienSatuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n Kode

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)
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C. PEKERJAAN LAPIS BERBUTIR
1. Jenis Pekerjaan : Urugan pasir urug untuk badan jalan

Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0466 96,000.00            4,473.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0117 115,000.00          1,345.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 5,819.10               
B. B a h a n

1. Pasir urug (quarry) M.7 m³ 1.1000 105,000.00          115,500.00           
    Jumlah Harga Bahan 115,500.00           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0125 510,200.00          6,377.50               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0816 650,200.00          53,056.32             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.1228 604,100.00          74,183.48             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0109 423,700.00          4,618.33               
6. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 142,893.72           
D 264,212.82           
E 10% x D 26,421.28             
F 290,634.00           

2. Jenis Pekerjaan : Urugan pasir urug
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1368 96,000.00            13,132.80             
2. Mandor L.17 OH 0.0274 115,000.00          3,151.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 16,283.80             
B. B a h a n

1. Pasir urug (quarry) M.7 m³ 1.1000 105,000.00          115,500.00           
    Jumlah Harga Bahan 115,500.00           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0125 510,200.00          6,377.50               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1915 388,600.00          74,416.90             
3. Vibratory plate tamper E.38 jam 1.2369 55,200.00            68,276.88             
4. Alat bantu E.48 set 0.0200 50,000.00            1,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 150,071.28           
D 281,855.08           
E 10% x D 28,185.51             
F 310,040.00           

3. Jenis Pekerjaan : Urugan sirtu untuk badan jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0466 96,000.00            4,473.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0117 115,000.00          1,345.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 5,819.10               
B. B a h a n

1. Sirtu (quarry) M.10 m³ 1.1000 112,800.00          124,080.00           
    Jumlah Harga Bahan 124,080.00           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0125 510,200.00          6,377.50               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0816 650,200.00          53,056.32             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.1228 604,100.00          74,183.48             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Vibratory roller 5-8 ton E.40 jam 0.0109 423,700.00          4,618.33               
6. Alat Bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 142,893.72           
D 272,792.82           
E 10% x D 27,279.28             
F 300,072.00           

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Overhead & Profit 

KodeU r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

KoefisienU r a i a n

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan

Harga                          
       (Rp.)KoefisienKode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)Kode

Koefisien
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4. Jenis Pekerjaan : Urugan setempat sirtu
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1368 96,000.00            13,132.80             
2. Mandor L.17 OH 0.0274 115,000.00          3,151.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 16,283.80             
B. B a h a n

1. Sirtu (quarry) M.10 m³ 1.1000 112,800.00          124,080.00           
    Jumlah Harga Bahan 124,080.00           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0125 510,200.00          6,377.50               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1915 388,600.00          74,416.90             
3. Vibratory plate tamper E.38 jam 1.2369 55,200.00            68,276.88             
4. Alat bantu E.48 set 0.0500 50,000.00            2,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 151,571.28           
D 291,935.08           
E 10% x D 29,193.51             
F 321,128.00           

5. Jenis Pekerjaan : Telford (Sub Base Batu Belah)
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.2375 96,000.00            118,800.00           
2. Mandor L.17 OH 0.0375 115,000.00          4,312.50               
3. Operator alat berat L.19 OH 0.0125 220,000.00          2,750.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 125,862.50           
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m³ 0.6250 278,700.00          174,187.50           
2. Batu pecah 5/7 M.34 m³ 0.2500 328,179.40          82,044.85             
3. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 0.3750 236,300.00          88,612.50             

    Jumlah Harga Bahan 344,844.85           
C. Peralatan

1. Three wheel roller 6-8 ton E.36 jam 0.0625 281,600.00          17,600.00             
2. Alat bantu E.48 set 0.0500 50,000.00            2,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 20,100.00             
D 490,807.35           
E 10% x D 49,080.74             
F 539,888.00           

6. Jenis Pekerjaan : Produksi agregat kasar
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

7. Jenis Pekerjaan : Produksi agregat halus
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

U r a i a n Kode

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Satuan Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien

Satuan Koefisien

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

KoefisienU r a i a n Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Harga                          
       (Rp.)Kode

Kode

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)
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8. Jenis Pekerjaan : Produksi pasir halus
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

9. Jenis Pekerjaan : Produksi batu pecah 00-05 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

10. Jenis Pekerjaan : Produksi batu pecah 05-15 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

11. Jenis Pekerjaan : Produksi batu pecah 05-20 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanU r a i a n Kode

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)KoefisienSatuanKode

U r a i a n Koefisien

KoefisienKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanU r a i a n

Harga                          
       (Rp.)Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Kode

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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12. Jenis Pekerjaan : Produksi batu pecah 20-30 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

13. Jenis Pekerjaan : Produksi batu pecah 50-70 mm
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0301 510,200.00          15,357.02             
2. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             

    Jumlah Harga Peralatan 49,741.90             
D 328,179.40           
E 10% x D 32,817.94             
F 360,997.00           

14. Jenis Pekerjaan : Produksi agregat kasar terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 1.2375 225,000.00          278,437.50           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 278,437.50           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Stone crusher E.34 jam 0.0386 890,800.00          34,384.88             
2. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0075 510,200.00          3,826.50               
3. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.2658 388,600.00          103,289.88           

    Jumlah Harga Peralatan 141,501.26           
D 419,938.76           
E 10% x D 41,993.88             
F 461,932.00           

15. Jenis Pekerjaan : Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B)
Satuan Pekerjaan : m³

A B a h a n
. 1. Produksi batu pecah 20-30 mm m³ 0.2265 360,997.00          81,765.82             

2. Produksi batu pecah 05-20 mm m³ 0.2265 360,997.00          81,765.82             
3. Sirtu (quarry - base camp) M.11 m³ 0.8055 175,700.00          141,526.35           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 305,057.99           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Blending equipment E.6 jam 0.0402 252,000.00          10,130.40             

    Jumlah Harga Peralatan 14,926.28             
D 319,984.27           
E 10% x D 31,998.43             
F 351,982.00           

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

U r a i a n Kode

Kode Satuan

U r a i a n Kode Koefisien

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)Kode KoefisienU r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)
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16. Jenis Pekerjaan : Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Produksi batu pecah 20-30 mm m³ 0.2265 360,997.00          81,765.82             
2. Produksi batu pecah 05-20 mm m³ 0.2265 360,997.00          81,765.82             
3. Sirtu (quarry - base camp) M.11 m³ 0.8055 175,700.00          141,526.35           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 305,057.99           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Blending equipment E.6 jam 0.0402 252,000.00          10,130.40             
3. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.3518 388,600.00          136,709.48           

    Jumlah Harga Peralatan 151,635.76           
D 456,693.75           
E 10% x D 45,669.38             
F 502,363.00           

17. Jenis Pekerjaan : Penghamparan LPB (lapis pondasi agregat kelas B) sepanjang jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0040 96,000.00            384.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 533.50                  
B. B a h a n

1. Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m3 1.2586 351,982.00          443,004.55           
    Jumlah Harga Bahan 443,004.55           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.1266 650,200.00          82,315.32             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.0075 604,100.00          4,530.75               
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0217 501,000.00          10,871.70             
6. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 111,671.74           
D 555,209.79           
E 10% x D 55,520.98             
F 610,730.00           

18. Jenis Pekerjaan : Pelebaran / bahu jalan keras dengan LPB (lapis pondasi agregat kelas B)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0040 96,000.00            384.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 533.50                  
B. B a h a n

1. Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m3 1.2586 351,982.00          443,004.55           
    Jumlah Harga Bahan 443,004.55           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.1407 650,200.00          91,483.14             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.0194 604,100.00          11,719.54             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0321 501,000.00          16,082.10             
6. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 133,238.75           
D 576,776.80           
E 10% x D 57,677.68             
F 634,454.00           Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Overhead & Profit 

Kode

Satuan

U r a i a n Satuan

KodeU r a i a n

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)
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19. Jenis Pekerjaan : Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPB (lapis pondasi agregat kelas B)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0067 96,000.00            643.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 792.70                  
B. B a h a n

1. Produksi LPB (lapis pondasi agregat kelas B) m3 1.2586 351,982.00          443,004.55           
    Jumlah Harga Bahan 443,004.55           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.3467 388,600.00          134,727.62           
3. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
4. Pedestrian Roller E.31 jam 0.0527 107,900.00          5,686.33               
5. Alat bantu E.48 set 0.1500 50,000.00            7,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 156,867.92           
D 600,665.17           
E 10% x D 60,066.52             
F 660,731.00           

20. Jenis Pekerjaan : Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A)
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Produksi batu pecah 20-30 mm m³ 0.3524 360,997.00          127,215.34           
2. Produksi batu pecah 05-20 mm m³ 0.5286 360,997.00          190,823.01           
3. Pasir urug (quarry - base camp) M.8 m³ 0.3776 149,700.00          56,526.72             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 374,565.08           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Blending equipment E.6 jam 0.0402 252,000.00          10,130.40             

    Jumlah Harga Peralatan 14,926.28             
D 389,491.36           
E 10% x D 38,949.14             
F 428,440.00           

21. Jenis Pekerjaan : Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m³

A. B a h a n
1. Produksi batu pecah 20-30 mm m³ 0.3524 360,997.00          127,215.34           
2. Produksi batu pecah 05-20 mm m³ 0.5286 360,997.00          190,823.01           
3. Pasir urug (quarry - base camp) M.8 m³ 0.3776 149,700.00          56,526.72             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 374,565.08           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Blending equipment E.6 jam 0.0402 252,000.00          10,130.40             
3. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.3518 388,600.00          136,709.48           

    Jumlah Harga Peralatan 151,635.76           
D 526,200.84           
E 10% x D 52,620.08             
F 578,820.00           

Kode

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n SatuanKode Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Satuan
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22. Jenis Pekerjaan : Penghamparan LPA (lapis pondasi agregat kelas A) sepanjang jalan
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0040 96,000.00            384.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 533.50                  
B. B a h a n

1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m3 1.2586 389,491.36          490,213.82           
    Jumlah Harga Bahan 490,213.82           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.1266 650,200.00          82,315.32             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.0075 604,100.00          4,530.75               
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0217 501,000.00          10,871.70             
6. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 111,671.74           
D 602,419.06           
E 10% x D 60,241.91             
F 662,660.00           

23. Jenis Pekerjaan : Pelebaran / bahu jalan keras dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0040 96,000.00            384.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 533.50                  
B. B a h a n

1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m3 1.2586 389,491.36          490,213.82           
    Jumlah Harga Bahan 490,213.82           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.1285 650,200.00          83,550.70             
3. Motor grader >100 HP E.30 jam 0.0194 604,100.00          11,719.54             
4. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
5. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0321 501,000.00          16,082.10             
6. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 125,306.31           
D 616,053.63           
E 10% x D 61,605.36             
F 677,658.00           

24. Jenis Pekerjaan : Penambalan setempat / jalan lingkungan dengan LPA (lapis pondasi agregat kelas A)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0067 96,000.00            643.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0013 115,000.00          149.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 792.70                  
B. B a h a n

1. Produksi LPA (lapis pondasi agregat kelas A) m3 1.2586 389,491.36          490,213.82           
    Jumlah Harga Bahan 490,213.82           
C. Peralatan

1. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0094 510,200.00          4,795.88               
2. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.3140 388,600.00          122,020.40           
3. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0141 294,900.00          4,158.09               
4. Pedestrian Roller E.31 jam 0.0527 107,900.00          5,686.33               
5. Alat bantu E.48 set 0.1500 50,000.00            7,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 144,160.70           
D 635,167.22           
E 10% x D 63,516.72             
F 698,683.00           

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

KoefisienSatuan

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n Satuan

Kode Satuan Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

U r a i a n
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D. PEKERJAAN BERASPAL
1. Jenis Pekerjaan : Lapis resap pengikat (prime coat) - aspal drum

Satuan Pekerjaan : liter

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0021 96,000.00            200.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0004 115,000.00          47.92                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 247.92                  
B. B a h a n

1. Aspal drum M.351 kg 0.6790 11,700.00            7,944.30               
2. Minyak tanah M.608 liter 0.3708 13,400.00            4,968.72               

    Jumlah Harga Bahan 12,913.02             
C. Peralatan

1. Asphalt sprayer 850 ℓ E.4 jam 0.0002 71,000.00            14.20                    
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0002 207,000.00          41.40                    

    Jumlah Harga Peralatan 55.60                    
D 13,216.54             
E 10% x D 1,321.65               
F 14,538.00             

2 Jenis Pekerjaan : Lapis resap pengikat - aspal emulsi
Satuan Pekerjaan : liter

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0021 96,000.00            200.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0004 115,000.00          47.92                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 247.92                  
B. B a h a n

1. Aspal Emulsi Liter 1.0300 11,700.00            12,051.00             

    Jumlah Harga Bahan 12,051.00             
C. Peralatan

1. Asphalt sprayer 850 ℓ E.4 jam 0.0002 71,000.00            14.20                    
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0002 207,000.00          41.40                    

    Jumlah Harga Peralatan 55.60                    
D 12,354.52             
E 10% x D 1,235.45               
F 13,589.00             

3 Jenis Pekerjaan : Lapis perekat (tack coat) - aspal drum
Satuan Pekerjaan : liter

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0021 96,000.00            200.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0004 115,000.00          47.92                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 247.92                  
B. B a h a n

1. Aspal drum kg 0.8487 11,700.00            9,929.79               
2. Minyak tanah M.608 liter 0.2060 13,400.00            2,760.40               

    Jumlah Harga Bahan 12,690.19             
C. Peralatan

1. Asphalt sprayer 850 ℓ E.4 jam 0.0002 71,000.00            14.20                    
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0002 207,000.00          41.40                    

    Jumlah Harga Peralatan 55.60                    
D 12,993.71             
E 10% x D 1,299.37               
F 14,293.00             

4 Jenis Pekerjaan : Lapis perekat (tack coat) - aspal emulsi
Satuan Pekerjaan : liter

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0021 96,000.00            200.00                  
2. Mandor L.17 OH 0.0004 115,000.00          47.92                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 247.92                  
B. B a h a n

1. Aspal Emulsi Liter 1.0300 11,700.00            12,051.00             
    Jumlah Harga Bahan 12,051.00             
C. Peralatan

1 Asphalt sprayer 850 ℓ E.4 jam 0.0002 71,000.00            14.20                    
2 Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0002 207,000.00          41.40                    

    Jumlah Harga Peralatan 55.60                    
D 12,354.52             
E 10% x D 1,235.45               
F 13,589.00             

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n Harga                          

       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Satuan

Satuan

Satuan Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Koefisien

Overhead & Profit 

U r a i a n

Kode

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien Harga                          
       (Rp.)Kode
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5 Jenis Pekerjaan : Produksi HRS-WC (hot roller sheet wearing course)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0287 96,000.00            2,755.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0029 115,000.00          333.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,088.70               
B. B a h a n

1. HRS ( loko : AMP ) M.357 ton 1.0000 1,346,100.00       1,346,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,346,100.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 225.00                  
D 1,349,413.70        
E 10% x D 134,941.37           
F 1,484,355.00        

6 Jenis Pekerjaan : Produksi HRS-WC (hot roller sheet wearing course) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0397 96,000.00            3,811.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 4,271.20               
B. B a h a n

1. HRS ( loko : AMP ) M.357 ton 1.0000 1,346,100.00       1,346,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,346,100.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 171,701.76           
D 1,522,072.96        
E 10% x D 152,207.30           
F 1,674,280.00        

7 Jenis Pekerjaan : Penghamparan HRS-WC (hot roller sheet wearing course) tebal 3,0 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0027 96,000.00            259.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0003 115,000.00          34.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 293.70                  
B. B a h a n

1. HRS ( loko : AMP ) M.357 m3 0.0669 1,346,100.00       90,054.09             

    Jumlah Harga Bahan 90,054.09             
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.0338 344,400.00          11,640.72             
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0013 629,600.00          818.48                  
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0033 501,000.00          1,653.30               
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0010 530,900.00          530.90                  
5. Alat bantu E.48 set 0.0030 50,000.00            150.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 14,793.40             
D 105,141.19           
E 10% x D 10,514.12             
F 115,655.00           

Overhead & Profit 

SatuanU r a i a n Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Satuan Harga                          
       (Rp.)Koefisien Jumlah                          

        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)Koefisien

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Kode

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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8 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan HRS-WCL (hot roller sheet wearing course levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0272 96,000.00            2,611.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0054 115,000.00          621.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,232.20               
B. B a h a n

1. HRS ( loko : AMP ) M.357 ton 1.0000 1,346,100.00       1,346,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,346,100.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0191 629,600.00          12,025.36             
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0406 501,000.00          20,340.60             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0145 530,900.00          7,698.05               
5. Alat bantu E.48 set 0.0448 50,000.00            2,240.00               

    Jumlah Harga Peralatan 213,780.77           
D 1,563,112.97        
E 10% x D 156,311.30           
F 1,719,424.00        

9 Jenis Pekerjaan : Produksi HRS-base (hot roller sheet base)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. HRS-Base ( loko : AMP ) M.360 ton 1.0000 1,403,800.00       1,403,800.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,403,800.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 225.00                  
D 1,405,627.40        
E 10% x D 140,562.74           
F 1,546,190.00        

10 Jenis Pekerjaan : Produksi HRS-base (hot roller sheet base) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. HRS-Base ( loko : AMP ) M.360 ton 1.0000 1,403,800.00       1,403,800.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,403,800.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  

171,701.76           
D 1,577,104.16        
E 10% x D 157,710.42           
F 1,734,814.00        

SatuanKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

U r a i a n Koefisien

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n Kode

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)Satuan KoefisienU r a i a n Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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11 Jenis Pekerjaan : Penghamparan HRS-base (hot roller sheet base) Tebal 3.5 cm
Satuan Pekerjaan : m3

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0520 96,000.00            4,992.00               
2. Mandor L.17 OH 0.0104 115,000.00          1,196.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 6,188.00               
B. B a h a n

1. HRS-Base ( loko : AMP ) M.360 ton 2.2300 1,403,800.00       3,130,474.00        

    Jumlah Harga Bahan 3,130,474.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 1.1104 344,400.00          382,421.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0364 629,600.00          22,917.44             
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0930 501,000.00          46,593.00             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0277 530,900.00          14,705.93             
5. Alat bantu E.48 set 0.0035 50,000.00            175.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 466,813.13           
D 3,603,475.13        
E 10% x D 360,347.51           
F 3,963,822.00        

12 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan  HRS-base-L (hot roller sheet base levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.4800 96,000.00            142,080.00           
2. Mandor L.17 OH 6.0000 115,000.00          690,000.00           

    Jumlah Harga Upah Tenaga 832,080.00           
B. B a h a n

1. HRS-Base ( loko : AMP ) M.360 ton 1.0000 1,403,800.00       1,403,800.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,403,800.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0163 629,600.00          10,262.48             
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0417 501,000.00          20,891.70             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0124 530,900.00          6,583.16               
5. Alat bantu E.48 set 0.0448 50,000.00            2,240.00               

    Jumlah Harga Peralatan 211,454.10           
D 2,447,334.10        
E 10% x D 244,733.41           
F 2,692,067.00        

13 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-WC (Asphalt concrete wearing course)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. AC-WC ( loko : AMP ) M.356 ton 1.0000 1,156,100.00       1,156,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,156,100.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 225.00                  
D 1,157,927.40        
E 10% x D 115,792.74           
F 1,273,720.00        

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

KoefisienSatuan

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n Kode

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienU r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode Satuan
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14 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-WC (Asphalt concrete wearing course) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. AC-WC ( loko : AMP ) M.356 ton 1.0000 1,156,100.00       1,156,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,156,100.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 171,701.76           
D 1,329,404.16        
E 10% x D 132,940.42           
F 1,462,344.00        

15 Jenis Pekerjaan : Penghamparan AC-WC (Asphalt concrete wearing course) tebal 4,0 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0037 96,000.00            355.20                  
2. Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 435.70                  
B. B a h a n

1. AC-WC ( loko : AMP ) M.356 ton 0.0932 1,156,100.00       107,748.52           

    Jumlah Harga Bahan 107,748.52           
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.0462 344,400.00          15,911.28             
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0013 629,600.00          818.48                  
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0033 501,000.00          1,653.30               
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0010 530,900.00          530.90                  
8. Alat bantu E.48 set 0.0092 50,000.00            460.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 19,373.96             
D 127,558.18           
E 10% x D 12,755.82             
F 140,313.00           

16 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan AC-WCL (Asphalt concrete wearing course levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0198 96,000.00            1,900.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0079 115,000.00          908.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 2,809.30               
B. B a h a n

1. AC-WC ( loko : AMP ) M.356 ton 1.0000 1,156,100.00       1,156,100.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,156,100.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0137 629,600.00          8,625.52               
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0351 501,000.00          17,585.10             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0104 530,900.00          5,521.36               
5. Alat bantu E.48 set 0.0448 50,000.00            2,240.00               

    Jumlah Harga Peralatan 205,448.74           
D 1,364,358.04        
E 10% x D 136,435.80           
F 1,500,793.00        

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Satuan

Overhead & Profit 

Koefisien

Kode

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n Kode Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
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17 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-BC (asphalt concrete binder course)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0397 96,000.00            3,811.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 4,271.20               
B. B a h a n

1. AC-BC ( loko : AMP ) M.355 ton 1.0000 1,102,700.00       1,102,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,102,700.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 225.00                  
D 1,107,196.20        
E 10% x D 110,719.62           
F 1,217,915.00        

18 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-BC (asphalt concrete binder course) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. AC-BC ( loko : AMP ) M.355 ton 1.0000 1,102,700.00       1,102,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,102,700.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 171,701.76           
D 1,276,004.16        
E 10% x D 127,600.42           
F 1,403,604.00        

19 Jenis Pekerjaan : Penghamparan AC-BC (asphalt concrete binder course) tebal 5,0 cm
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0921 96,000.00            8,841.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0184 115,000.00          2,116.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 10,957.60             
B. B a h a n

1. AC-BC ( loko : AMP ) M.355 ton 2.3200 1,102,700.00       2,558,264.00        

    Jumlah Harga Bahan 2,558,264.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 1.1552 344,400.00          397,850.88           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0255 629,600.00          16,054.80             
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0651 501,000.00          32,615.10             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0194 530,900.00          10,299.46             
5. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 461,820.24           
D 3,031,041.84        
E 10% x D 303,104.18           
F 3,334,146.00        

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

U r a i a n

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

KoefisienKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)KoefisienSatuanU r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Kode
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20 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan AC-BCL (asphalt concrete binder course levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0397 96,000.00            3,811.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0079 115,000.00          908.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 4,719.70               
B. B a h a n

1. AC-BC ( loko : AMP ) M.355 ton 1.0000 1,102,700.00       1,102,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,102,700.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0110 629,600.00          6,925.60               
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0281 501,000.00          14,078.10             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0084 530,900.00          4,459.56               
5. Alat bantu E.48 set 0.0448 50,000.00            2,240.00               

    Jumlah Harga Peralatan 199,180.02           
D 1,306,599.72        
E 10% x D 130,659.97           
F 1,437,259.00        

21 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-Base (asphalt concrete base)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. AC-Base ( loko : AMP ) M.359 ton 1.0000 1,038,700.00       1,038,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,038,700.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 225.00                  
D 1,040,527.40        
E 10% x D 104,052.74           
F 1,144,580.00        

22 Jenis Pekerjaan : Produksi AC-Base (asphalt concrete base) terkirim ke lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. AC-Base ( loko : AMP ) M.359 ton 1.0000 1,038,700.00       1,038,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,038,700.00        
C. Peralatan

4. Dump truck 3,5 ton jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
5. Alat bantu E.48 set 0.0045 50,000.00            225.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 171,701.76           
D 1,212,004.16        
E 10% x D 121,200.42           
F 1,333,204.00        

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

U r a i a n SatuanKode

Kode

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienSatuanU r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)
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23 Jenis Pekerjaan : Penghamparan AC-Base (asphalt concrete base) tebal 6,0 cm
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0921 96,000.00            8,841.60               
2. Mandor L.17 OH 0.0184 115,000.00          2,116.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 10,957.60             
B. B a h a n

1. AC-Base ( loko : AMP ) M.359 ton 2.3200 1,038,700.00       2,409,784.00        

    Jumlah Harga Bahan 2,409,784.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 1.1552 344,400.00          397,850.88           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0212 629,600.00          13,347.52             
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0543 501,000.00          27,204.30             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0161 530,900.00          8,547.49               
5. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 451,950.19           
D 2,872,691.79        
E 10% x D 287,269.18           
F 3,159,960.00        

24 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan AC-Base-L (asphalt concrete base levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0397 96,000.00            3,811.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0079 115,000.00          908.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 4,719.70               
B. B a h a n

1. AC-Base ( loko : AMP ) M.359 ton 1.0000 1,038,700.00       1,038,700.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,038,700.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0092 629,600.00          5,792.32               
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0234 501,000.00          11,723.40             
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0070 530,900.00          3,716.30               
5. Alat bantu E.48 set 0.0448 50,000.00            2,240.00               

    Jumlah Harga Peralatan 194,948.78           
D 1,238,368.48        
E 10% x D 123,836.85           
F 1,362,205.00        

25 Jenis Pekerjaan : Produksi ATB (asphalt treated base)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. ATB ( loko : AMP ) M.354 ton 1.0000 1,273,000.00       1,273,000.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,273,000.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0043 50,000.00            215.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 215.00                  
D 1,274,817.40        
E 10% x D 127,481.74           
F 1,402,299.00        Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Satuan Koefisien

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Kode Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan

Koefisien

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

U r a i a n Satuan

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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26 Jenis Pekerjaan : Produksi ATB (asphalt treated base) terkirim ke lokasi
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0119 96,000.00            1,142.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0040 115,000.00          460.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,602.40               
B. B a h a n

1. ATB ( loko : AMP ) M.354 ton 1.0000 1,273,000.00       1,273,000.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,273,000.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Alat bantu E.48 set 0.0043 50,000.00            215.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 171,691.76           
D 1,446,294.16        
E 10% x D 144,629.42           
F 1,590,923.00        

27 Jenis Pekerjaan : Penambalan jalan dengan ATB (asphalt treated base)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0913 96,000.00            8,764.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0183 115,000.00          2,104.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 10,869.30             
B. B a h a n

1. ATB ( loko : AMP ) M.354 ton 2.3000 1,273,000.00       2,927,900.00        

    Jumlah Harga Bahan 2,927,900.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 1.1452 344,400.00          394,406.88           
2. Pedestrian Roller E.31 jam 0.1975 107,900.00          21,310.25             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 420,717.13           
D 3,359,486.43        
E 10% x D 335,948.64           
F 3,695,435.00        

28 Jenis Pekerjaan : Perataan jalan dengan ATBL (asphalt treated base levelling)
Satuan Pekerjaan : ton

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0397 96,000.00            3,811.20               
2. Mandor L.17 OH 0.0079 115,000.00          908.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 4,719.70               
B. B a h a n

1. ATB ( loko : AMP ) M.354 ton 1.0000 1,273,000.00       1,273,000.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,273,000.00        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.4979 344,400.00          171,476.76           
2. Pedestrian Roller E.31 jam 0.0859 107,900.00          9,268.61               
3. Alat bantu E.48 set 0.0435 50,000.00            2,175.00               

    Jumlah Harga Peralatan 182,920.37           
D 1,460,640.07        
E 10% x D 146,064.01           
F 1,606,704.00        

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)Satuan

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Satuan

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Overhead & Profit 
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29 Jenis Pekerjaan : Penghamparan Latasir Kelas A (SS-A) tebal 15 mm
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0046 96,000.00            445.30                  
2. Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          76.20                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 521.51                  
B. B a h a n

1. Sand Sheet / LATASIR ) ( loko : AMP ) M.358 ton 0.0330 1,443,900.00       47,648.70             

    Jumlah Harga Bahan 47,648.70             
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.0122 344,400.00          4,202.76               
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0013 629,600.00          802.70                  
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0013 501,000.00          628.77                  
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0004 530,900.00          190.47                  
5. Alat bantu E.48 set 0.0040 50,000.00            200.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 6,024.69               
D 54,194.90             
E 10% x D 5,419.49               
F 59,614.00             

30 Jenis Pekerjaan : Penghamparan Latasir Kelas B (SS-B) tebal 20 mm
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0062 96,000.00            593.73                  
2. Mandor L.17 OH 0.0009 115,000.00          101.61                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 695.34                  
B. B a h a n

1. Sand Sheet / LATASIR ) ( loko : AMP ) M.358 ton 0.0440 1,443,900.00       63,531.60             

    Jumlah Harga Bahan 63,531.60             
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.0163 344,400.00          5,603.68               
2. Asphalt Finisher E.2 jam 0.0013 629,600.00          802.70                  
3. Tandem roller 6-8 ton E.35 jam 0.0013 501,000.00          628.77                  
4. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 0.0004 530,900.00          190.58                  
5. Alat bantu E.48 set 0.0040 50,000.00            200.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 7,425.72               
D 71,652.67             
E 10% x D 7,165.27               
F 78,817.00             

31 Jenis Pekerjaan : Penghamparan HRS-WC (hot roller sheet wearing course) tebal 3,0 cm tanpa finisher
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0864 96,000.00            8,294.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0160 115,000.00          1,840.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 10,134.40             
B. B a h a n

1. HRS ( loko : AMP ) M.357 ton 0.0669 1,346,100.00       90,054.09             

    Jumlah Harga Bahan 90,054.09             
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.0557 344,400.00          19,183.08             
2. Vibratory roller 1 ton E.39 jam 0.0264 98,400.00            2,597.76               
3. Alat bantu E.48 set 0.0650 50,000.00            3,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 25,030.84             
D 125,219.33           
E 10% x D 12,521.93             
F 137,741.00           

U r a i a n Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)
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        (Rp.)U r a i a n

Overhead & Profit 
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Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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Overhead & Profit 
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30



E. PEKERJAAN PAVING BLOK

1. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block abu², K-200 t=6 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 6 cm abu-abu K-200 M.177 m² 1.0000 79,300.00            79,300.00             
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 103,902.40           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,250.00               
D 141,592.40           
E 10% x D 14,159.24             
F 155,751.00           

2. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block warna, K-200 t=6 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 6 cm warna K-200 M.178 m² 1.0000 106,400.00          106,400.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 131,002.40           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,250.00               
D 168,692.40           
E 10% x D 16,869.24             
F 185,561.00           

3. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block abu², K-300 t=6 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 6 cm abu-abu K-300 M.179 m² 1.0000 91,200.00            91,200.00             
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 115,802.40           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,250.00               
D 153,492.40           
E 10% x D 15,349.24             
F 168,841.00           Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

U r a i a n Harga                          
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4. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block warna, K-300 t=6 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 6 cm warna K-300 M.180 m² 1.0000 119,500.00          119,500.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 144,102.40           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,250.00               
D 181,792.40           
E 10% x D 18,179.24             
F 199,971.00           

5. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block abu², K-300 t=8 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 8 cm abu-abu K-300 M.181 m² 1.0000 123,300.00          123,300.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 147,902.40           
C. Peralatan

1. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.0240 55,200.00            1,324.80               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 2,574.80               
D 186,917.20           
E 10% x D 18,691.72             
F 205,608.00           

6. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block warna, K-300 t=8 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Paving block 8 cm warna K-300 M.182 m² 1.0000 150,800.00          150,800.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 175,402.40           
C. Peralatan

1. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.0240 55,200.00            1,324.80               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 2,574.80               
D 214,417.20           
E 10% x D 21,441.72             
F 235,858.00           

Overhead & Profit 

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan KoefisienKode

Harga                          
       (Rp.)SatuanKode Koefisien

Harga                          
       (Rp.)Satuan Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode
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7. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block abu², K-400 t=8 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2500 96,000.00            24,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               
4. Operator alat berat L.19 OH 0.0100 220,000.00          2,200.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 38,350.00             
B. B a h a n

1. Paving block 8 cm abu-abu K-400 M.183 m² 1.0000 134,200.00          134,200.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 158,802.40           
C. Peralatan

1. Vibratory roller 1 ton E.39 jam 0.0240 98,400.00            2,361.60               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 3,611.60               
D 200,764.00           
E 10% x D 20,076.40             
F 220,840.00           

8. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block warna, K-400 t=8 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2500 96,000.00            24,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               
4. Operator alat berat L.19 OH 0.0100 220,000.00          2,200.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 38,350.00             
B. B a h a n

1. Paving block 8 cm warna K-400 M.184 m² 1.0000 161,700.00          161,700.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 186,302.40           
C. Peralatan

1. Vibratory roller 1 ton E.39 jam 0.0240 98,400.00            2,361.60               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 3,611.60               
D 228,264.00           
E 10% x D 22,826.40             
F 251,090.00           

9. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block abu², K-400 t=10 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1000 96,000.00            9,600.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0100 110,000.00          1,100.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 11,850.00             
B. B a h a n

1. Paving block 10 cm abu-abu K-400 M.185 m² 1.0000 173,800.00          173,800.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 198,402.40           
C. Peralatan

1. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.0240 55,200.00            1,324.80               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 2,574.80               
D 212,827.20           
E 10% x D 21,282.72             
F 234,109.00           

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Overhead & Profit 

Koefisien

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode SatuanU r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n Kode Harga                          
       (Rp.)Koefisien Jumlah                          

        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  
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10. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block warna, K-400 t=10 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1000 96,000.00            9,600.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0100 110,000.00          1,100.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 11,850.00             
B. B a h a n

1. Paving block 10 cm warna K-400 M.186 m² 1.0000 201,300.00          201,300.00           
2. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m3 0.0720 341,700.00          24,602.40             

    Jumlah Harga Bahan 225,902.40           
C. Peralatan

1. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.0240 55,200.00            1,324.80               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 2,574.80               
D 240,327.20           
E 10% x D 24,032.72             
F 264,359.00           

11. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block lama ( untuk beban pejalan kaki )
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5000 96,000.00            48,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2500 110,000.00          27,500.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0500 115,000.00          5,750.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 81,250.00             
B. B a h a n

1. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0720 385,900.00          27,784.80             
    Jumlah Harga Bahan 27,784.80             
C. Peralatan

1. Vibratory plate tamper E.38 jam 0.0240 55,200.00            1,324.80               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 2,574.80               
D 111,609.60           
E 10% x D 11,160.96             
F 122,770.00           

12. Jenis Pekerjaan : Pasang paving block lama ( untuk beban kendaraan )
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5000 96,000.00            48,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2500 110,000.00          27,500.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0500 115,000.00          5,750.00               
4. Operator alat berat L.19 OH 0.0030 220,000.00          660.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 81,910.00             
B. B a h a n

1. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0720 385,900.00          27,784.80             
    Jumlah Harga Bahan 27,784.80             
C. Peralatan

1. Vibratory roller 1 ton E.39 jam 0.0240 98,400.00            2,361.60               
2. Alat bantu E.48 set 0.0250 50,000.00            1,250.00               

    Jumlah Harga Peralatan 3,611.60               
D 113,306.40           
E 10% x D 11,330.64             
F 124,637.00           

13. Jenis Pekerjaan : Bongkar paving block
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2145 96,000.00            20,592.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0215 115,000.00          2,472.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 34,064.50             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0125 50,000.00            625.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 625.00                  
D 34,689.50             
E 10% x D 3,468.95               
F 38,158.00             

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Satuan

Satuan

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Kode

U r a i a n

U r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Overhead & Profit 

Kode

Satuan

Kode

U r a i a n Koefisien

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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14. Jenis Pekerjaan : Bongkar paving block (dibawa keluar lokasi)
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2145 96,000.00            20,592.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0215 115,000.00          2,472.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 34,064.50             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1 Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.0462 344,400.00          15,911.28             
2 Alat bantu E.48 set 0.0125 50,000.00            625.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 16,536.28             
D 50,600.78             
E 10% x D 5,060.08               
F 55,660.00             

15. Jenis Pekerjaan : Pasang kerb tipe A (13/16x30x50)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0920 96,000.00            8,832.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0090 115,000.00          1,035.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,067.00             
B. B a h a n

1. Kerb (13/16x30x50) K-200 tipe A M.188 buah 2.0000 43,900.00            87,800.00             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0128 385,900.00          4,939.52               
3. Portland cement M.481 kg 1.4314 1,300.00              1,860.82               

    Jumlah Harga Bahan 94,600.34             
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 107,167.34           
E 10% x D 10,716.73             
F 117,884.00           

16. Jenis Pekerjaan : Pasang kerb tipe A (13/16x30x50) lama
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0920 96,000.00            8,832.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0090 115,000.00          1,035.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,067.00             
B. B a h a n

1. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0128 385,900.00          4,939.52               
2. Portland cement M.481 kg 1.4314 1,300.00              1,860.82               

    Jumlah Harga Bahan 6,800.34               
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 19,367.34             
E 10% x D 1,936.73               
F 21,304.00             

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

Satuan

Overhead & Profit 

Kode

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)KodeU r a i a n

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)Koefisien
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17. Jenis Pekerjaan : Pasang kerb tipe B (18/21x30x50)
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0920 96,000.00            8,832.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0090 115,000.00          1,035.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,067.00             
B. B a h a n

1. Kerb (18/21x30x50) K-200 tipe B M.189 buah 2.0000 60,900.00            121,800.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0161 385,900.00          6,212.99               
3. Portland cement M.481 kg 1.8403 1,300.00              2,392.39               

    Jumlah Harga Bahan 130,405.38           
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 142,972.38           
E 10% x D 14,297.24             
F 157,269.00           

18. Jenis Pekerjaan : Pasang kerb tipe B (18/21x30x50) lama
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0920 96,000.00            8,832.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0090 115,000.00          1,035.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,067.00             
B. B a h a n

1. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0161 385,900.00          6,212.99               
2. Portland cement M.481 kg 1.8403 1,300.00              2,392.39               

    Jumlah Harga Bahan 8,605.38               
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 21,172.38             
E 10% x D 2,117.24               
F 23,289.00             

19. Jenis Pekerjaan : Pasang kanstin K-200, 10x20x50 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2860 96,000.00            27,456.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0710 110,000.00          7,810.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0360 115,000.00          4,140.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 39,406.00             
B. B a h a n

1. Kanstin K-200, 10x20x50 cm M.187 buah 2.0000 18,600.00            37,200.00             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0061 385,900.00          2,353.99               
3. Portland cement M.481 kg 0.5453 1,300.00              708.89                  

    Jumlah Harga Bahan 40,262.88             
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 80,168.88             
E 10% x D 8,016.89               
F 88,185.00             

U r a i a n Satuan Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Overhead & Profit 

Kode Koefisien

Kode Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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20. Jenis Pekerjaan : Pasang kanstin K-200, 10x20x50 cm lama
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2860 96,000.00            27,456.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0710 110,000.00          7,810.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0360 115,000.00          4,140.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 39,406.00             
B. B a h a n

1. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0061 385,900.00          2,353.99               
2. Portland cement M.481 kg 0.5453 1,300.00              708.89                  

    Jumlah Harga Bahan 3,062.88               
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 500.00                  
D 42,968.88             
E 10% x D 4,296.89               
F 47,265.00             

21. Jenis Pekerjaan : Bongkar kerb / kanstin
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0690 96,000.00            6,624.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0155 110,000.00          1,705.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0070 115,000.00          805.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 9,134.00               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 0.0116 344,400.00          3,977.82               
2. Alat bantu E.48 set 0.0050 50,000.00            250.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 4,227.82               
D 13,361.82             
E 10% x D 1,336.18               
F 14,698.00             

22. Jenis Pekerjaan : Pemasangan batu sikat tebal 3 cm
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2000 96,000.00            19,200.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500 110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150 110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 38,500.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 15.5520 1,300.00              20,217.60             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.0460 385,900.00          17,751.40             
3. Batu sikat M.43 kg 25.0000 5,600.00              140,000.00           

    Jumlah Harga Bahan 177,969.00           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0040 50,000.00            200.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 200.00                  
D 216,669.00           
E 10% x D 21,666.90             
F 238,335.00           

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Overhead & Profit 

Kode Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

SatuanU r a i a n

U r a i a n Satuan

Overhead & Profit 

KodeU r a i a n

Kode
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F. PEKERJAAN BETON

1. Jenis Pekerjaan : Beton K-100 manual 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.6500 96,000.00            158,400.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.2750 110,000.00          30,250.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0280 110,000.00          3,080.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1650 115,000.00          18,975.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210,705.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 257.0000 1,300.00              334,100.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.6210 385,900.00          239,643.90           
3. Batu pecah 2/3 m³ 0.7400 355,000.00          262,700.00           
4. Air M.957 m³ 0.2150 20,000.00            4,300.00               

    Jumlah Harga Bahan 840,743.90           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,051,448.90        
E 10% x D 105,144.89           
F 1,156,593.00        

2. Jenis Pekerjaan : Beton K-125 manual 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.6500 96,000.00            158,400.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.2750 110,000.00          30,250.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0280 110,000.00          3,080.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1650 115,000.00          18,975.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210,705.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 287.0000 1,300.00              373,100.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.5914 385,900.00          228,221.26           
3. Produksi agregat kasar terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 0.7496 419,938.76          314,786.09           
4. Air M.957 m³ 0.2150 20,000.00            4,300.00               

    Jumlah Harga Bahan 920,407.35           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,131,112.35        
E 10% x D 113,111.24           
F 1,244,223.00        

3. Jenis Pekerjaan : Beton K-150 manual 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.6500 96,000.00            158,400.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.2750 110,000.00          30,250.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0280 110,000.00          3,080.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1650 115,000.00          18,975.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210,705.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 311.0000 1,300.00              404,300.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.5707 385,900.00          220,233.13           
3. Produksi agregat kasar terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 0.7533 419,938.76          316,339.87           
4. Air M.957 m³ 0.2150 20,000.00            4,300.00               

    Jumlah Harga Bahan 945,173.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,155,878.00        
E 10% x D 115,587.80           
F 1,271,465.00        

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Kode

U r a i a n

Koefisien

U r a i a n Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode Koefisien
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4. Jenis Pekerjaan : Beton K-175 manual 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.6500 96,000.00            158,400.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.2750 110,000.00          30,250.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0280 110,000.00          3,080.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1650 115,000.00          18,975.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210,705.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 339.0000 1,300.00              440,700.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.5429 385,900.00          209,505.11           
3. Produksi agregat kasar terkirim ke lokasi pekerjaan m³ 0.7622 419,938.76          320,077.32           
4. Air M.957 m³ 0.2150 20,000.00            4,300.00               

    Jumlah Harga Bahan 974,582.43           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,185,287.43        
E 10% x D 118,528.74           
F 1,303,816.00        

5. Jenis Pekerjaan : Beton K-100 sitemix 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3230 96,000.00            127,008.00           
2. Tukang Batu L.02 OH 0.1890 110,000.00          20,790.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0190 110,000.00          2,090.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1320 115,000.00          15,180.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 165,068.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 247.0000 1,300.00              321,100.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.6210 385,900.00          239,643.90           
3. Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0.7400 351,600.00          260,184.00           
4. Air, M.958 liter 215.0000 200.00                 43,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 863,927.90           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.2500 97,900.00            24,475.00             
    Jumlah Harga Peralatan 24,475.00             
D 1,053,470.90        
E 10% x D 105,347.09           
F 1,158,817.00        

6. Jenis Pekerjaan : Beton K-125 sitemix 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3230 96,000.00            127,008.00           
2. Tukang Batu L.02 OH 0.1890 110,000.00          20,790.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0190 110,000.00          2,090.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1320 115,000.00          15,180.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 165,068.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 276.00 1,300.00              358,800.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.4871 385,900.00          187,956.00           
3. Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0.75 351,600.00          263,569.78           
4. Air, M.958 liter 215.00 200.00                 43,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 853,325.78           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.2500 97,900.00            24,475.00             
    Jumlah Harga Peralatan 24,475.00             
D 1,042,868.78        
E 10% x D 104,286.88           
F 1,147,155.00        

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienU r a i a n

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Jumlah (A+B+C)  

KodeU r a i a n KoefisienSatuan

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 
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7. Jenis Pekerjaan : Beton K-175 sitemix 
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3230 96,000.00            127,008.00           
2. Tukang Batu L.02 OH 0.1890 110,000.00          20,790.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0190 110,000.00          2,090.00               
4. Mandor L.17 OH 0.1320 115,000.00          15,180.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 165,068.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 326.00 1,300.00              423,800.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.4471 385,900.00          172,520.00           
3. Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0.76 351,600.00          267,997.33           
4. Air, M.958 liter 215.00 200.00                 43,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 907,317.33           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.2500 97,900.00            24,475.00             
    Jumlah Harga Peralatan 24,475.00             
D 1,096,860.33        
E 10% x D 109,686.03           
F 1,206,546.00        

8. Jenis Pekerjaan : Beton K-225 sitemix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.323 96,000.00            127,008.00           
2. Tukang Batu L.02 OH 0.189 110,000.00          20,790.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.019 110,000.00          2,090.00               
4. Mandor L.17 OH 0.132 115,000.00          15,180.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 165,068.00           
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 371.000 1,300.00              482,300.00           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.4106 385,900.00          158,446.00           
3. Batu pecah 1/2 M.31 m³ 0.776 351,600.00          272,685.33           
4. Air, M.958 liter 215.000 200.00                 43,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 956,431.33           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.25 97,900.00            24,475.00             
    Jumlah Harga Peralatan 24,475.00             
D 1,145,974.33        
E 10% x D 114,597.43           
F 1,260,571.00        

9. Jenis Pekerjaan : Beton K-100 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.2276 110,000.00          25,036.00             
3. Mandor L.17 OH 0.4552 115,000.00          52,348.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 82,846.40             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-100 ready mix M.489 m3 1.0600 807,200.00          855,632.00           
    Jumlah Harga Bahan 855,632.00           
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 946,807.05           
E 10% x D 94,680.71             
F 1,041,487.00        

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Satuan

Overhead & Profit 

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n Kode Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

U r a i a n Kode
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10. Jenis Pekerjaan : Beton K-175 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.2276 110,000.00          25,036.00             
3. Mandor L.17 OH 0.4552 115,000.00          52,348.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 82,846.40             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-175 ready mix M.490 m3 1.0600 856,500.00          907,890.00           
    Jumlah Harga Bahan 907,890.00           
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 999,065.05           
E 10% x D 99,906.51             
F 1,098,971.00        

11. Jenis Pekerjaan : Beton K-225 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.2276 110,000.00          25,036.00             
3. Mandor L.17 OH 0.4552 115,000.00          52,348.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 82,846.40             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-225 ready mix M.492 m3 1.0600 899,900.00          953,894.00           
    Jumlah Harga Bahan 953,894.00           
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 1,045,069.05        
E 10% x D 104,506.91           
F 1,149,575.00        

12. Jenis Pekerjaan : Beton K-250 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.2276 110,000.00          25,036.00             
3. Mandor L.17 OH 0.4552 115,000.00          52,348.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 82,846.40             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix M.493 m3 1.0600 928,500.00          984,210.00           
    Jumlah Harga Bahan 984,210.00           
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 1,075,385.05        
E 10% x D 107,538.51           
F 1,182,923.00        

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Satuan

Harga                          
       (Rp.)

Kode Koefisien

Kode Koefisien

U r a i a n

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Satuan
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13. Jenis Pekerjaan : Beton K-300 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.2845 110,000.00          31,295.00             
3. Mandor L.17 OH 0.5689 115,000.00          65,423.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 102,180.90           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-300 ready mix M.495 m3 1.0600 984,500.00          1,043,570.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,043,570.00        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 1,154,079.55        
E 10% x D 115,407.96           
F 1,269,487.00        

14. Jenis Pekerjaan : Beton K-350 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.3414 110,000.00          37,554.00             
3. Mandor L.17 OH 0.6827 115,000.00          78,510.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 121,526.90           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-350 ready mix M.496 m3 1.0600 1,021,600.00       1,082,896.00        
    Jumlah Harga Bahan 1,082,896.00        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 1,212,751.55        
E 10% x D 121,275.16           
F 1,334,026.00        

15. Jenis Pekerjaan : Beton K-400 readymix
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0569 96,000.00            5,462.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.3983 110,000.00          43,813.00             
3. Mandor L.17 OH 0.7965 115,000.00          91,597.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 140,872.90           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-400 ready mix M.497 m3 1.0600 1,070,500.00       1,134,730.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,134,730.00        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.0569 58,500.00            3,328.65               
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 8,328.65               
D 1,283,931.55        
E 10% x D 128,393.16           
F 1,412,324.00        

Koefisien

Kode Koefisien

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)Satuan

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n
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16. Jenis Pekerjaan : Beton siklop K-175
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.6885 96,000.00            66,096.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1147 110,000.00          12,617.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0574 115,000.00          6,601.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 85,314.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 229.2780 1,300.00              298,061.40           
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.3517 385,900.00          135,721.03           
3. Agregat kasar (base camp - lokasi pekerjaan) m³ 0.6337 328,179.40          207,967.29           
4. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 0.6518 278,700.00          181,656.66           

    Jumlah Harga Bahan 823,406.38           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 500 ℓ E.13 jam 0.4016 106,800.00          42,890.88             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0394 294,900.00          11,619.06             
3. Concrete vibrator E.18 jam 0.4016 58,500.00            23,493.60             
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 83,003.54             
D 991,723.92           
E 10% x D 99,172.39             
F 1,090,896.00        

17. Jenis Pekerjaan : Kanstin beton Profil 40x40 cm,K-250, cetak langsung di lokasi pekerjaan
Satuan Pekerjaan : m'

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1000 96,000.00            9,600.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.5000 110,000.00          55,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1000 115,000.00          11,500.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 76,100.00             
B. B a h a n

1 Adukan beton K-250 ready mix M.493 m3 0.1438 928,500.00          133,557.30           
2 Kayu bekisting M.53 m³ 0.0143 2,500,000.00       35,750.00             
3 Paku M.154 kg 0.2000 18,200.00            3,640.00               
4 Minyak bekisting M.610 liter 0.1000 16,500.00            1,650.00               

    Jumlah Harga Bahan 174,597.30           
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 255,697.30           
E 10% x D 25,569.73             
F 281,267.00           

18. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan polos U-24
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 0.0070 96,000.00            672.00                  
2 Tukang besi L.04 OH 0.0070 115,000.00          805.00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0.0007 110,000.00          77.00                    
4 Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,634.50               
B. B a h a n

1. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 1.0500 13,050.00            13,702.50             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0150 19,600.00            294.00                  

    Jumlah Harga Bahan 13,996.50             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 15,631.00             
E 10% x D 1,563.10               
F 17,194.00             

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n KoefisienSatuan Harga                          

       (Rp.)

Koefisien

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode

Kode Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Jumlah                          
        (Rp.)Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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19. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan ulir U-32
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 0.0070 96,000.00            672.00                  
2 Tukang besi L.04 OH 0.0070 115,000.00          805.00                  
3 Kepala Tukang L.16 OH 0.0007 110,000.00          77.00                    
4 Mandor L.17 OH 0.0007 115,000.00          80.50                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,634.50               
B. B a h a n

1. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 1.0500 13,550.00            14,227.50             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0150 19,600.00            294.00                  

    Jumlah Harga Bahan 14,521.50             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 16,156.00             
E 10% x D 1,615.60               
F 17,771.00             

20. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan U39 ulir
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0150 96,000.00            1,440.00               
2. Tukang besi L.04 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  
3. Mandor L.17 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 2,590.00               
B. B a h a n

1. Baja (ulir) U-39 M.139 kg 1.1000 13,600.00            14,960.00             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0025 19,600.00            49.00                    

    Jumlah Harga Bahan 15,009.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0200 50,000.00            1,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,000.00               
D 18,599.00             
E 10% x D 1,859.90               
F 20,458.00             

21. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan U48 ulir
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0150 96,000.00            1,440.00               
2. Tukang besi L.04 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  
3. Mandor L.17 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 2,590.00               
B. B a h a n

1. Baja (ulir) U-48 M.140 kg 1.1000 13,600.00            14,960.00             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0025 19,600.00            49.00                    

    Jumlah Harga Bahan 15,009.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0200 50,000.00            1,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,000.00               
D 18,599.00             
E 10% x D 1,859.90               
F 20,458.00             Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

U r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Kode Satuan

U r a i a n KoefisienKode

Harga                          
       (Rp.)
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22. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan dowel
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0300 96,000.00            2,880.00               
2. Tukang besi L.04 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 6,330.00               
B. B a h a n

1. Baja tulangan polos U-24 kg 1.0500 13,050.00            13,702.50             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0025 19,600.00            49.00                    
3. Cat besi M.512 kg 0.0002 59,500.00            11.90                    
4. Pipa PVC tipe AW Ø 1" panjang 4 m M.86 batang 0.0114 42,700.00            486.78                  

    Jumlah Harga Bahan 14,250.18             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 25,580.18             
E 10% x D 2,558.02               
F 28,138.00             

23. Jenis Pekerjaan : Baja tulangan tie bar
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0300 96,000.00            2,880.00               
2. Tukang besi L.04 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 6,330.00               
B. B a h a n

1. Baja tulangan ulir U-32 kg 1.0500 13,550.00            14,227.50             
2. Kawat beton M.153 kg 0.0025 19,600.00            49.00                    
3. Cat besi M.512 kg 0.0001 59,500.00            5.95                      

    Jumlah Harga Bahan 14,282.45             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 25,612.45             
E 10% x D 2,561.25               
F 28,173.00             

24. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk pondasi 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2600 110,000.00          28,600.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0260 110,000.00          2,860.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 60,835.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0400 2,500,000.00       100,000.00           
2. Paku M.154 kg 0.3000 18,200.00            5,460.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.1000 16,500.00            1,650.00               

    Jumlah Harga Bahan 107,110.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 167,945.00           
E 10% x D 16,794.50             
F 184,739.00           

Overhead & Profit 

KoefisienKode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanKodeU r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

SatuanU r a i a n

U r a i a n Kode Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Satuan Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)
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25. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk sloof 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2600 110,000.00          28,600.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0260 110,000.00          2,860.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0050 115,000.00          575.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 60,835.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0450 2,500,000.00       112,500.00           
2. Paku M.154 kg 0.3000 18,200.00            5,460.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.1000 16,500.00            1,650.00               

    Jumlah Harga Bahan 119,610.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 180,445.00           
E 10% x D 18,044.50             
F 198,489.00           

26. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk kolom 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 69,420.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0400 2,500,000.00       100,000.00           
2. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
4. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0150 3,200,000.00       48,000.00             
5. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             
6. Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.57 batang 0.6667 18,600.00            12,400.00             

    Jumlah Harga Bahan 218,755.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 288,175.00           
E 10% x D 28,817.50             
F 316,992.00           

27. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk balok tidak termasuk perancah
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3200 96,000.00            30,720.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,340.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0400 2,500,000.00       100,000.00           
2. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
4. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0180 3,200,000.00       57,600.00             
5. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             

    Jumlah Harga Bahan 215,955.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 287,295.00           
E 10% x D 28,729.50             
F 316,024.00           

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n Satuan

Kode Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Satuan

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Kode Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)
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28. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk plat lantai tidak termasuk perancah
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3200 96,000.00            30,720.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,340.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0400 2,500,000.00       100,000.00           
2. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
4. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0150 3,200,000.00       48,000.00             
5. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             

    Jumlah Harga Bahan 206,355.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 277,695.00           
E 10% x D 27,769.50             
F 305,464.00           

29. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk plat dinding tidak termasuk perancah
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3200 96,000.00            30,720.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,340.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0300 2,500,000.00       75,000.00             
2. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
4. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0200 3,200,000.00       64,000.00             
5. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             
6. Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer M.505 buah 4.0000 7,000.00              28,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 225,355.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 296,695.00           
E 10% x D 29,669.50             
F 326,364.00           

30. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk tangga tidak termasuk perancah
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3200 96,000.00            30,720.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,340.00             
B. B a h a n

1. Kayu bekisting M.53 m³ 0.0300 2,500,000.00       75,000.00             
2. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
3. Minyak bekisting M.610 liter 0.1500 16,500.00            2,475.00               
4. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0150 3,200,000.00       48,000.00             
5. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             

    Jumlah Harga Bahan 180,530.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 251,870.00           
E 10% x D 25,187.00             
F 277,057.00           

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

U r a i a n Koefisien

Koefisien

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 

Satuan

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n Harga                          

       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode
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31. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk buis beton
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 69,420.00             
B. B a h a n

1. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
2. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
3. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0150 3,200,000.00       48,000.00             
4. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             

    Jumlah Harga Bahan 106,355.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 175,775.00           
E 10% x D 17,577.50             
F 193,352.00           

32. Jenis Pekerjaan : Bekisting untuk dinding sumuran
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.3300 110,000.00          36,300.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0330 110,000.00          3,630.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0060 115,000.00          690.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 69,420.00             
B. B a h a n

1. Paku M.154 kg 0.4000 18,200.00            7,280.00               
2. Minyak bekisting M.610 liter 0.2000 16,500.00            3,300.00               
3. Kayu kelapa M.52 m³ 0.0150 3,200,000.00       48,000.00             
4. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 0.3500 136,500.00          47,775.00             

    Jumlah Harga Bahan 106,355.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 175,775.00           
E 10% x D 17,577.50             
F 193,352.00           

33. Jenis Pekerjaan : Perancah untuk beton dengan ketinggian s.d 5 m
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.2000 96,000.00            115,200.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.2400 110,000.00          26,400.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1200 115,000.00          13,800.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 155,400.00           
B. B a h a n

1. Paku M.154 kg 1.0000 18,200.00            18,200.00             
2. Kayu perancah M.54 m³ 0.6500 2,850,000.00       1,852,500.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,870,700.00        
C. Peralatan

3. Alat bantu E.48 set 0.1120 50,000.00            5,600.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,600.00               
D 2,031,700.00        
E 10% x D 203,170.00           
F 2,234,870.00        

U r a i a n

Overhead & Profit 

Kode

Koefisien

Overhead & Profit 

Kode

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Koefisien

Kode

Satuan

Overhead & Profit 

Satuan Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  
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34. Jenis Pekerjaan : Perancah beton ketinggian > 5 m tiap 5 m
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5000 96,000.00            240,000.00           
2. Tukang batu L.02 OH 1.2500 110,000.00          137,500.00           
3. Mandor L.17 OH 0.2500 115,000.00          28,750.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 406,250.00           
B. B a h a n

1. Paku M.154 kg 1.0000 18,200.00            18,200.00             
2. Kayu perancah M.54 m³ 0.6500 2,850,000.00       1,852,500.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,870,700.00        
C. Peralatan

1 Alat bantu E.48 set 0.1400 50,000.00            7,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 7,000.00               
D 2,283,950.00        
E 10% x D 228,395.00           
F 2,512,345.00        

35. Jenis Pekerjaan : Perkerasan jalan beton K-250 termasuk bekisting
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.9562 96,000.00            91,795.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.4781 110,000.00          52,591.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1434 115,000.00          16,491.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 160,877.20           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix M.493 m3 1.0600 928,500.00          984,210.00           
2. Joint sealent M.1002 kg 0.2813 37,300.00            10,492.49             
3. Plastik cor/Polytene 125 mikron M.349 kg 0.1138 62,500.00            7,112.50               
4. Curing compound M.504 liter 0.0846 44,100.00            3,730.86               

    Jumlah Harga Bahan 1,005,545.85        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.3347 58,500.00            19,579.95             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0211 294,900.00          6,222.39               
3 Sewa Bekesting E.42a hari 10.0000 7,500.00              75,000.00             
4 Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 105,802.34           
D 1,272,225.39        
E 10% x D 127,222.54           
F 1,399,447.00        

36. Jenis Pekerjaan : Perkerasan jalan beton K-300 termasuk bekisting
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.9562 96,000.00            91,795.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.4781 110,000.00          52,591.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1434 115,000.00          16,491.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 160,877.20           
B. B a h a n

1 Adukan beton K-300 ready mix M.495 m3 1.0600 984,500.00          1,043,570.00        
2 Joint sealent M.1002 kg 0.2813 37,300.00            10,492.49             
3 Plastik cor/Polytene 125 mikron M.349 kg 0.1138 62,500.00            7,112.50               
4 Curing compound M.504 liter 0.0846 44,100.00            3,730.86               

    Jumlah Harga Bahan 1,064,905.85        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.3347 58,500.00            19,579.95             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0211 294,900.00          6,222.39               
3 Sewa Bekesting E.42a hari 10.0000 7,500.00              75,000.00             
4 Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 105,802.34           
D 1,331,585.39        
E 10% x D 133,158.54           
F 1,464,743.00        

Jumlah (A+B+C)  

KoefisienU r a i a n Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Satuan

Kode

Koefisien

Kode

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KodeU r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  

KoefisienU r a i a n Harga                          
       (Rp.)
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37. Jenis Pekerjaan : Perkerasan jalan beton K-350 termasuk bekisting
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3387 96,000.00            128,515.20           
2. Tukang batu L.02 OH 0.6693 110,000.00          73,623.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1434 115,000.00          16,491.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 218,629.20           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-350 ready mix M.496 m3 1.0600 1,021,600.00       1,082,896.00        
2. Joint sealent M.1002 kg 0.2813 37,300.00            10,492.49             
3. Plastik cor/Polytene 125 mikron M.349 kg 0.1138 62,500.00            7,112.50               
4. Curing compound M.504 liter 0.8700 44,100.00            38,367.00             
5. Additive M.506 liter 0.2000 64,300.00            12,860.00             

    Jumlah Harga Bahan 1,151,727.99        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.3347 58,500.00            19,579.95             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0211 294,900.00          6,222.39               
3. Concrete slip form paver E.17 jam 0.0074 618,600.00          4,577.64               
4 Sewa Bekesting E.42a hari 10.0000 7,500.00              75,000.00             
5 Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 110,379.98           
D 1,480,737.17        
E 10% x D 148,073.72           
F 1,628,810.00        

38. Jenis Pekerjaan : Perkerasan jalan beton K-400 termasuk bekisting
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.3387 96,000.00            128,515.20           
2. Tukang batu L.02 OH 0.6693 110,000.00          73,623.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1434 115,000.00          16,491.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 218,629.20           
B. B a h a n

1. Adukan beton K-400 ready mix M.497 m3 1.0600 1,070,500.00       1,134,730.00        
2. Joint sealent M.1002 kg 0.2813 37,300.00            10,492.49             
3. Plastik cor/Polytene 125 mikron M.349 kg 0.1138 62,500.00            7,112.50               
4. Curing compound M.504 liter 0.8700 44,100.00            38,367.00             
5. Additive M.506 liter 0.2000 64,300.00            12,860.00             

    Jumlah Harga Bahan 1,203,561.99        
C. Peralatan

1. Concrete vibrator E.18 jam 0.3347 58,500.00            19,579.95             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0211 294,900.00          6,222.39               
3. Concrete slip form paver E.17 jam 0.0074 618,600.00          4,577.64               
4 Sewa Bekesting E.42a hari 10.0000 7,500.00              75,000.00             
5 Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 110,379.98           
D 1,532,571.17        
E 10% x D 153,257.12           
F 1,685,828.00        

39. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran Beton (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.9000 96,000.00            86,400.00             
2. Mandor L.17 OH 0.5000 115,000.00          57,500.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 143,900.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Jack hammer E.29 jam 0.1600 44,600.00            7,136.00               
2. Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0.0500 25,000.00            1,250.00               
3. Gergaji Besi E.72 buah 0.1000 3,500.00              350.00                  
4. Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0.2000 15,000.00            3,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 11,736.00             
D 155,636.00           
E 10% x D 15,563.60             
F 171,199.00           

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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Harga                          
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Kode

Satuan
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Kode Jumlah                          
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        (Rp.)

Harga                          
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Jumlah                          
        (Rp.)
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Koefisien

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 
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40. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran Beton (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.6500 96,000.00            254,400.00           
2. Mandor L.17 OH 0.2650 115,000.00          30,475.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 284,875.00           
B. B a h a n

1. Cuka bibit liter 1.2000 -                        
    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0.1000 25,000.00            2,500.00               
2. Gergaji Besi E.72 buah 0.2000 3,500.00              700.00                  
3. Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0.5000 15,000.00            7,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 10,700.00             
D 295,575.00           
E 10% x D 29,557.50             
F 325,132.00           

41. Jenis Pekerjaan : Memasang Jaring Kawat Baja/Wiremesh dia. 6 mm, jarak 15 x 15 cm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1455 96,000.00            13,968.00             
2. Tukang besi L.04 OH 1.4585 115,000.00          167,727.50           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.2500 110,000.00          27,500.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 210,345.50           
B. B a h a n

1. Jaring Kawat Baja dilas M.148 kg 13.7000 14,870.00            203,719.00           
2. Kawat beton M.153 kg 0.2500 19,600.00            4,900.00               

    Jumlah Harga Bahan 208,619.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 418,964.50           
E Harga per m2 41,896.45             
F 10% x D 4,189.65               
G 46,086.00             

42. Jenis Pekerjaan : Pemasangan platik cor
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0020        96,000.00            192.00                  
2 Mandor L.17 OH 0.0002        115,000.00          23.00                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 215.00                  
B. B a h a n

1. Plastik cor/Polytene 125 mikron M.349 kg 0.015          62,500.00            937.50                  

    Jumlah Harga Bahan 937.50                  
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.001          50,000.00            50.00                    

    Jumlah Harga Peralatan 50.00                    
D 1,202.50               
E 10% x D 120.25                  
F 1,322.00               

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienKode Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

KoefisienKode Satuan

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Jumlah (A+B+C)  Harga per 10 m2

Overhead & Profit 

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  
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G. PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA
1. Jenis Pekerjaan : Pasang baja siku

Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0640 96,000.00            6,144.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0640 110,000.00          7,040.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 16,715.00             
B. B a h a n

1. Besi siku M.142 kg 1.1000 13,320.00            14,652.00             
    Jumlah Harga Bahan 14,652.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0220 50,000.00            1,100.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,100.00               
D 32,467.00             
E 10% x D 3,246.70               
F 35,713.00             

2. Jenis Pekerjaan : Pasang konstruksi baja
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0640 96,000.00            6,144.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0640 110,000.00          7,040.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 16,715.00             
B. B a h a n

1. Besi profil M.141 kg 1.1000 14,520.00            15,972.00             
    Jumlah Harga Bahan 15,972.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0220 50,000.00            1,100.00               
    Jumlah Harga Peralatan 1,100.00               
D 33,787.00             
E 10% x D 3,378.70               
F 37,165.00             

3. Jenis Pekerjaan : Pasang mur/baut/angkur baja
Satuan Pekerjaan : kg.

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0600 96,000.00            5,760.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0600 110,000.00          6,600.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150 110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0076 115,000.00          874.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 14,884.00             
B. B a h a n

1. besi angkur/mur/baut M.145 kg 1.0000 16,460.00            16,460.00             
    Jumlah Harga Bahan 16,460.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0120 50,000.00            600.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 600.00                  
D 31,944.00             
E 10% x D 3,194.40               
F 35,138.00             

4. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran rangka baja 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7619 96,000.00            73,142.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0952 115,000.00          10,948.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 84,090.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Jack hammer E.29 jam 0.3333 44,600.00            14,865.18             
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.3333 207,000.00          68,993.10             
3. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.3333 510,200.00          170,049.66           
4. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.0867 388,600.00          33,691.62             
5. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 292,599.56           
D 376,689.96           
E 10% x D 37,669.00             
F 414,358.00           

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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U r a i a n

Koefisien
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Harga                          
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5. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran balok baja 
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2857 96,000.00            27,427.20             
2. Mandor L.17 OH 0.0286 115,000.00          3,289.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 30,716.20             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.2000 413,000.00          82,600.00             
2. Trailer 20 ton E.37 jam 0.3554 614,400.00          218,357.76           
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 305,957.76           
D 336,673.96           
E 10% x D 33,667.40             
F 370,341.00           

6. Jenis Pekerjaan : Pasang konstruksi baja dilapis galvanis
Satuan Pekerjaan : kg

A. TENAGA KERJA
1. Pekerja L.01 OH 0.0640 96,000.00            6,144.00               
2. Tukang Besi L.04 OH 0.0640 115,000.00          7,360.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               

17,035.00             
B. B a h a n

1. Besi profil M.141 kg 1.1000 14,520.00            15,972.00             
2 Lapisan hot deep galvanis kg 1.0000 8,400.00              8,400.00               
3 Alat bantu E.48 set 0.0220 50,000.00            1,100.00               

    JUMLAH HARGA BAHAN 25,472.00             
C. PERALATAN

-                        
D 42,507.00             
E Overhead & Profit 10% x D 4,250.70               
F 46,757.00             

7. Jenis Pekerjaan : Konstruksi Baja Tahan Karat (Stainless Steel)
Satuan Pekerjaan : Kg

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 0.060          96,000.00            5,760.00               
2 Tukang Las L.07 OH 0.060          110,000.00          6,600.00               
3 Kepala Tukang L.16 OH 0.006          110,000.00          660.00                  
4 Mandor L.17 OH 0.003          115,000.00          345.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 13,365.00             
B. B a h a n

1. Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) M.149 kg 1.150 78,000.00            89,700.00             

    Jumlah Harga Bahan 89,700.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.015 50,000.00            750.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 750.00                  
D 103,815.00           
E 10% x D 10,381.50             
F 114,196.00           

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Kode Satuan

Kode SatuanU r a i a n

Harga                          
       (Rp.)
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H. PEKERJAAN PASANGAN BATU DAN PLESTERAN
1. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 : 6

Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.800 96,000.00            172,800.00           
2. Tukang batu L.02 OH 0.900 110,000.00          99,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.180 115,000.00          20,700.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 292,500.00           
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1.1700 278,700.00          326,079.00           
2. Portland cement M.481 kg 100.8000 1,300.00              131,040.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.5815 385,900.00          224,400.85           

    Jumlah Harga Bahan 681,519.85           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.6885 97,900.00            67,404.15             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0572 294,900.00          16,868.28             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 89,272.43             
D 1,063,292.28        
E 10% x D 106,329.23           
F 1,169,621.00        

2. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 : 5
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1.800 96,000.00            172,800.00           
2 Tukang batu L.02 OH 0.900 110,000.00          99,000.00             
4 Mandor L.17 OH 0.180 115,000.00          20,700.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 292,500.00           
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1.2000 278,700.00          334,440.00           
2. Portland cement M.481 kg 135.0000 1,300.00              175,500.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.5440 385,900.00          209,929.60           

    Jumlah Harga Bahan 719,869.60           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.6885 97,900.00            67,404.15             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0572 294,900.00          16,868.28             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 89,272.43             
D 1,101,642.03        
E 10% x D 110,164.20           
F 1,211,806.00        

3. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 : 4
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1.800 96,000.00            172,800.00           
2 Tukang batu L.02 OH 0.900 110,000.00          99,000.00             
3 Mandor L.17 OH 0.180 115,000.00          20,700.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 292,500.00           
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1.2000 278,700.00          334,440.00           
2. Portland cement M.481 kg 163.0000 1,300.00              211,900.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.5200 385,900.00          200,668.00           

    Jumlah Harga Bahan 747,008.00           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.6885 97,900.00            67,404.15             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0572 294,900.00          16,868.28             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 89,272.43             
D 1,128,780.43        
E 10% x D 112,878.04           
F 1,241,658.00        
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4. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu belah 1 : 3
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1 Pekerja L.01 OH 1.800 96,000.00            172,800.00           
2 Tukang batu L.02 OH 0.900 110,000.00          99,000.00             
3 Mandor L.17 OH 0.180 115,000.00          20,700.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 292,500.00           
B. B a h a n

1. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 1.200 278,700.00          334,440.00           
2. Portland cement M.481 kg 202.000 1,300.00              262,600.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.485 385,900.00          187,161.50           

    Jumlah Harga Bahan 784,201.50           
C. Peralatan

1. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 0.6885 97,900.00            67,404.15             
2. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.42 jam 0.0572 294,900.00          16,868.28             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 89,272.43             
D 1,165,973.93        
E 10% x D 116,597.39           
F 1,282,571.00        

5. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu kosong
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2500 110,000.00          27,500.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1250 115,000.00          14,375.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 113,875.00           
B. B a h a n

1. Batu belah (base camp - lokasi pekerjaan) M.6 m³ 1.1000 325,069.34          357,576.27           
    Jumlah Harga Bahan 357,576.27           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 476,451.27           
E 10% x D 47,645.13             
F 524,096.00           

6. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata 1 : 6
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 3.2000 96,000.00            307,200.00           
2. Tukang batu L.02 OH 1.0000 110,000.00          110,000.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
4. Mandor L.17 OH 0.3200 115,000.00          36,800.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 465,000.00           
B. B a h a n

1. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 475.0000 620.00                 294,500.00           
2. portland cement M.481 kg 91.2000 1,300.00              118,560.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.4370 385,900.00          168,638.30           

    Jumlah Harga Bahan 581,698.30           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,046,698.30        
E 10% x D 104,669.83           
F 1,151,368.00        

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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7. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata 1 : 4
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 3.2000 96,000.00            307,200.00           
2. Tukang batu L.02 OH 1.0000 110,000.00          110,000.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
4. Mandor L.17 OH 0.3200 115,000.00          36,800.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 465,000.00           
B. B a h a n

1. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 475.0000 620.00                 294,500.00           
2. portland cement M.481 kg 126.8800 1,300.00              164,944.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.4060 385,900.00          156,675.40           

    Jumlah Harga Bahan 616,119.40           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,081,119.40        
E 10% x D 108,111.94           
F 1,189,231.00        

8. Jenis Pekerjaan : Pasangan batu bata 1 : 3
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 3.2000 96,000.00            307,200.00           
2. Tukang batu L.02 OH 1.0000 110,000.00          110,000.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
4. Mandor L.17 OH 0.3200 115,000.00          36,800.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 465,000.00           
B. B a h a n

1. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 475.0000 620.00                 294,500.00           
2. portland cement M.481 kg 157.5000 1,300.00              204,750.00           
3. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.3780 385,900.00          145,870.20           

    Jumlah Harga Bahan 645,120.20           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,110,120.20        
E 10% x D 111,012.02           
F 1,221,132.00        

9. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 7 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 3.9360 1,300.00              5,116.80               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0280 385,900.00          10,805.20             

    Jumlah Harga Bahan 15,922.00             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 64,597.00             
E 10% x D 6,459.70               
F 71,056.00             

Koefisien
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10. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 6 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 4.4160 1,300.00              5,740.80               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0270 385,900.00          10,419.30             

    Jumlah Harga Bahan 16,160.10             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 64,835.10             
E 10% x D 6,483.51               
F 71,318.00             

11. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 5 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 5.1840 1,300.00              6,739.20               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0260 385,900.00          10,033.40             

    Jumlah Harga Bahan 16,772.60             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 65,447.60             
E 10% x D 6,544.76               
F 71,992.00             

12. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 6.2400 1,300.00              8,112.00               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 0.0240 385,900.00          9,261.60               

    Jumlah Harga Bahan 17,373.60             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 66,048.60             
E 10% x D 6,604.86               
F 72,653.00             

13. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 3 tebal 15 mm
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 7.7760 1,300.00              10,108.80             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0230 385,900.00          8,875.70               

    Jumlah Harga Bahan 18,984.50             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 67,659.50             
E 10% x D 6,765.95               
F 74,425.00             
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14. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 10.2240 1,300.00              13,291.20             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0200 385,900.00          7,718.00               

    Jumlah Harga Bahan 21,009.20             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 69,684.20             
E 10% x D 6,968.42               
F 76,652.00             

15. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 1 tebal 15 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000        96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1500        110,000.00          16,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0150        110,000.00          1,650.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150        115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 48,675.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 15.5040 1,300.00              20,155.20             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0160 385,900.00          6,174.40               

    Jumlah Harga Bahan 26,329.60             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 75,004.60             
E 10% x D 7,500.46               
F 82,505.00             

16. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 6 tebal 20 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2600 96,000.00            24,960.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2000 110,000.00          22,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,655.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 5.8880 1,300.00              7,654.40               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0360 385,900.00          13,892.40             

    Jumlah Harga Bahan 21,546.80             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 72,201.80             
E 10% x D 7,220.18               
F 79,421.00             

17. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 5 tebal 20 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2600 96,000.00            24,960.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2000 110,000.00          22,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,655.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 6.9120 1,300.00              8,985.60               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0350 385,900.00          13,506.50             

    Jumlah Harga Bahan 22,492.10             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 73,147.10             
E 10% x D 7,314.71               
F 80,461.00             
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18. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 4 tebal 20 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2600 96,000.00            24,960.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2000 110,000.00          22,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,655.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 8.3200 1,300.00              10,816.00             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0320 385,900.00          12,348.80             

    Jumlah Harga Bahan 23,164.80             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 73,819.80             
E 10% x D 7,381.98               
F 81,201.00             

19. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2600 96,000.00            24,960.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2000 110,000.00          22,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,655.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 10.3680 1,300.00              13,478.40             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0310 385,900.00          11,962.90             

    Jumlah Harga Bahan 25,441.30             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 76,096.30             
E 10% x D 7,609.63               
F 83,705.00             

20. Jenis Pekerjaan : Plesteran 1 : 2 tebal 20 mm 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2600 96,000.00            24,960.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2000 110,000.00          22,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0200 110,000.00          2,200.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 50,655.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 13.6320 1,300.00              17,721.60             
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0270 385,900.00          10,419.30             

    Jumlah Harga Bahan 28,140.90             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 78,795.90             
E 10% x D 7,879.59               
F 86,675.00             

21. Jenis Pekerjaan : Plesteran skoning 1 : 2 lebar 10 mm 
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0570 96,000.00            5,472.00               
2. Tukang batu L.02 OH 0.3800 110,000.00          41,800.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0380 110,000.00          4,180.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0030 115,000.00          345.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 51,797.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 0.5000 1,300.00              650.00                  
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0130 385,900.00          5,016.70               

    Jumlah Harga Bahan 5,666.70               
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 57,463.70             
E 10% x D 5,746.37               
F 63,210.00             

Koefisien

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)KoefisienU r a i a n Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Overhead & Profit 

Koefisien

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Kode

Koefisien

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

59



22. Jenis Pekerjaan : Plesteran ciprat 1 : 2 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2500 96,000.00            24,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0100 110,000.00          1,100.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0130 115,000.00          1,495.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 37,595.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 4.3200 1,300.00              5,616.00               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0060 385,900.00          2,315.40               

    Jumlah Harga Bahan 7,931.40               
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 45,526.40             
E 10% x D 4,552.64               
F 50,079.00             

23. Jenis Pekerjaan : Siar batu bata 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1500 96,000.00            14,400.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0700 110,000.00          7,700.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0070 110,000.00          770.00                  
4. Mandor L.17 OH 0.0080 115,000.00          920.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 23,790.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 3.1080 1,300.00              4,040.40               
    Jumlah Harga Bahan 4,040.40               
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 27,830.40             
E 10% x D 2,783.04               
F 30,613.00             

24. Jenis Pekerjaan : Siar batu kali 1 : 2 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3000 96,000.00            28,800.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1400 110,000.00          15,400.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0140 110,000.00          1,540.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0150 115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 47,465.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 6.3400 1,300.00              8,242.00               
2. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m3 0.0120 385,900.00          4,630.80               

    Jumlah Harga Bahan 12,872.80             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 60,337.80             
E 10% x D 6,033.78               
F 66,371.00             

25. Jenis Pekerjaan : Acian 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2000        96,000.00            19,200.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000        110,000.00          11,000.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0100        110,000.00          1,100.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0100        115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 32,450.00             
B. B a h a n

1. Portland cement M.481 kg 3.2500 1,300.00              4,225.00               
    Jumlah Harga Bahan 4,225.00               
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 36,675.00             
E 10% x D 3,667.50               
F 40,342.00             
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26. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran pasangan batu (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.8929 96,000.00            85,718.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0744 115,000.00          8,556.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 94,274.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Jack hammer E.29 jam 0.5208 44,600.00            23,227.68             
2. Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0.5208 25,000.00            13,020.00             
3. Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0.0101 15,000.00            151.50                  

    Jumlah Harga Peralatan 36,399.18             
D 130,673.58           
E 10% x D 13,067.36             
F 143,740.00           

27. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran pasangan batu (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.8500 96,000.00            177,600.00           
2. Mandor L.17 OH 0.1850 115,000.00          21,275.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 198,875.00           
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Palu/Godam (Baja keras) E.71 buah 0.1000 25,000.00            2,500.00               
2. Pahat Beton (Baja keras) E.73 buah 0.5777 15,000.00            8,665.50               

    Jumlah Harga Peralatan 11,165.50             
D 210,040.50           
E 10% x D 21,004.05             
F 231,044.00           

28. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran pasangan bata (mekanis)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7143 96,000.00            68,572.80             
2. Mandor L.17 OH 0.0595 115,000.00          6,842.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 75,415.30             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Jack hammer E.29 jam 0.4167 44,600.00            18,584.82             
2. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.4167 207,000.00          86,256.90             
3. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.43 jam 0.0101 510,200.00          5,153.02               
4. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.1915 388,600.00          74,416.90             
5. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 189,411.64           
D 264,826.94           
E 10% x D 26,482.69             
F 291,309.00           

29. Jenis Pekerjaan : Pembongkaran pasangan bata (manual)
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7171 96,000.00            68,841.60             
2. Mandor L.17 OH 0.0598 115,000.00          6,877.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 75,718.60             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 0.4183 388,600.00          162,551.38           
2. Alat bantu E.48 set 0.5000 50,000.00            25,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 187,551.38           
D 263,269.98           
E 10% x D 26,327.00             
F 289,596.00           
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I. PEKERJAAN PONDASI

1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 300 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.301 m¹ 1.0000 318,300.00          318,300.00           
    Jumlah Harga Bahan 318,300.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0275 614,400.00          16,896.00             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 38,498.60             
D 364,229.50           
E 10% x D 36,422.95             
F 400,652.00           

2. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 350 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.289 m¹ 1.0000 403,300.00          403,300.00           
    Jumlah Harga Bahan 403,300.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0317 614,400.00          19,476.48             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 41,079.08             
D 451,809.98           
E 10% x D 45,181.00             
F 496,990.00           

3. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 400 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.303 m¹ 1.0000 507,500.00          507,500.00           
    Jumlah Harga Bahan 507,500.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0374 614,400.00          22,978.56             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 44,581.16             
D 559,512.06           
E 10% x D 55,951.21             
F 615,463.00           

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 300 mm

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Kode

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 400 mm

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Satuan

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 350 mm

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

U r a i a n

Overhead & Profit 

Satuan

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  
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4. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 450 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.304 m¹ 1.0000 653,700.00          653,700.00           
    Jumlah Harga Bahan 653,700.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0458 614,400.00          28,139.52             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 49,742.12             
D 710,873.02           
E 10% x D 71,087.30             
F 781,960.00           

5. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 500 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.305 m¹ 1.0000 827,000.00          827,000.00           
    Jumlah Harga Bahan 827,000.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0458 614,400.00          28,139.52             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 49,742.12             
D 884,173.02           
E 10% x D 88,417.30             
F 972,590.00           

6. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun piles Ø 600 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.306 m¹ 1.0000 983,400.00          983,400.00           
    Jumlah Harga Bahan 983,400.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0588 614,400.00          36,126.72             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 57,729.32             
D 1,048,560.22        
E 10% x D 104,856.02           
F 1,153,416.00        

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 500 mm

Kode

Koefisien

Overhead & Profit 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Koefisien

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Satuan

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 600 mm

Kode Satuan

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 450 mm
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7. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 250x250 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.307 m¹ 1.0000 318,300.00          318,300.00           

    Jumlah Harga Bahan 318,300.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0229 614,400.00          14,069.76             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 35,672.36             
D 361,403.26           
E 10% x D 36,140.33             
F 397,543.00           

8. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 300x300 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.1148 110,000.00          12,628.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0574 115,000.00          6,601.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 24,739.40             
B. B a h a n

1. M.308 m¹ 1.0000 414,600.00          414,600.00           

    Jumlah Harga Bahan 414,600.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0294 614,400.00          18,063.36             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 39,665.96             
D 479,005.36           
E 10% x D 47,900.54             
F 526,905.00           

9. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 350x350 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.309 m¹ 1.0000 569,800.00          569,800.00           

    Jumlah Harga Bahan 569,800.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0343 614,400.00          21,073.92             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 42,676.52             
D 619,907.42           
E 10% x D 61,990.74             
F 681,898.00           

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 250x250 
mm

U r a i a n Harga                          
       (Rp.)Satuan Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 350x350 
mm

Overhead & Profit 

U r a i a n Satuan

Jumlah (A+B+C)  

SatuanKode

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 300x300 
mm

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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10. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 400x400 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.310 m¹ 1.0000 704,700.00          704,700.00           

    Jumlah Harga Bahan 704,700.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0412 614,400.00          25,313.28             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 46,915.88             
D 759,046.78           
E 10% x D 75,904.68             
F 834,951.00           

11. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 450x450 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.311 m¹ 1.0000 905,200.00          905,200.00           

    Jumlah Harga Bahan 905,200.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0515 614,400.00          31,641.60             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 53,244.20             
D 965,875.10           
E 10% x D 96,587.51             
F 1,062,462.00        

12. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak square piles 500x500 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.312 m¹ 1.0000 1,082,000.00       1,082,000.00        

    Jumlah Harga Bahan 1,082,000.00        
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0515 614,400.00          31,641.60             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 53,244.20             
D 1,142,675.10        
E 10% x D 114,267.51           
F 1,256,942.00        

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Koefisien

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 450x450 
mm

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 500x500 
mm

Satuan

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

U r a i a n

Overhead & Profit 

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)Kode

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 400x400 
mm

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Satuan
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13. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun square piles 400x400 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.310 m¹ 1.0000 704,700.00          704,700.00           

    Jumlah Harga Bahan 704,700.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0412 614,400.00          25,313.28             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 46,915.88             
D 759,046.78           
E 10% x D 75,904.68             
F 834,951.00           

14. Jenis Pekerjaan : Pengadaan tiang pancang beton pratekan pracetak spun square piles 450x450 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0574 96,000.00            5,510.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0115 110,000.00          1,265.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0057 115,000.00          655.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 7,430.90               
B. B a h a n

1. M.311 m¹ 1.0000 905,200.00          905,200.00           
    Jumlah Harga Bahan 905,200.00           
C. Peralatan

1. Trailer 20 ton E.37 jam 0.0515 614,400.00          31,641.60             
2. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.0402 413,000.00          16,602.60             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 53,244.20             
D 965,875.10           
E 10% x D 96,587.51             
F 1,062,462.00        

15. Jenis Pekerjaan : Pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.4303 96,000.00            41,308.09             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0861 110,000.00          9,466.44               
3. Mandor L.17 OH 0.0430 115,000.00          4,948.36               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 55,722.89             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Pile driver + hammer 2,5 ton E.32 jam 0.3012 254,100.00          76,536.14             
2. Crane on track 35 ton E.19 jam 0.3655 491,800.00          179,752.90           
3. Alat bantu E.48 set 0.2000 50,000.00            10,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 266,289.04           
D 322,011.94           
E 10% x D 32,201.19             
F 354,213.00           

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode SatuanU r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 450x450 
mm

Kode

SatuanKode

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n Satuan Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

KoefisienU r a i a n

Overhead & Profit 

Tiang pancang pratekan pracetak square piles 400x400 
mm
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16. Jenis Pekerjaan : Tiang bor beton Ø 600 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2367 96,000.00            22,723.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1183 110,000.00          13,013.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0394 115,000.00          4,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 40,267.20             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix m³ 0.2827 928,500.00          262,486.95           
2. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 42.4050 13,550.00            574,587.75           

    Jumlah Harga Bahan 837,074.70           
C. Peralatan

1. Bore pile machine E.7 jam 0.2761 556,500.00          153,649.65           
2. Concrete pump E.16 jam 0.0426 336,500.00          14,334.90             
3. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 217,984.55           
D 1,095,326.45        
E 10% x D 109,532.65           
F 1,204,859.00        

17. Jenis Pekerjaan : Tiang bor beton Ø 800 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2367 96,000.00            22,723.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1183 110,000.00          13,013.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0394 115,000.00          4,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 40,267.20             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix m³ 0.5027 928,500.00          466,756.95           
2. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 75.4050 13,550.00            1,021,737.75        

    Jumlah Harga Bahan 1,488,494.70        
C. Peralatan

1. Bore pile machine E.7 jam 0.2761 556,500.00          153,649.65           
2. Concrete pump E.16 jam 0.0757 336,500.00          25,473.05             
3. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 229,122.70           
D 1,757,884.60        
E 10% x D 175,788.46           
F 1,933,673.00        

18. Jenis Pekerjaan : Tiang bor beton Ø 1000 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2367 96,000.00            22,723.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1183 110,000.00          13,013.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0394 115,000.00          4,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 40,267.20             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix m³ 0.7854 928,500.00          729,243.90           
2. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 117.8100 13,550.00            1,596,325.50        

    Jumlah Harga Bahan 2,325,569.40        
C. Peralatan

1. Bore pile machine E.7 jam 0.2761 556,500.00          153,649.65           
2. Concrete pump E.16 jam 0.1183 336,500.00          39,807.95             
3. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 243,457.60           
D 2,609,294.20        
E 10% x D 260,929.42           
F 2,870,223.00        

Kode

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan Harga                          
       (Rp.)

Satuan

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Overhead & Profit 

Koefisien

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

Kode
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19. Jenis Pekerjaan : Tiang bor beton Ø 1200 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2367 96,000.00            22,723.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1183 110,000.00          13,013.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0394 115,000.00          4,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 40,267.20             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix m³ 1.1310 928,500.00          1,050,133.50        
2. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 169.6500 13,550.00            2,298,757.50        

    Jumlah Harga Bahan 3,348,891.00        
C. Peralatan

1. Bore pile machine E.7 jam 0.2761 556,500.00          153,649.65           
2. Concrete pump E.16 jam 0.1703 336,500.00          57,305.95             
3. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 260,955.60           
D 3,650,113.80        
E 10% x D 365,011.38           
F 4,015,125.00        

20. Jenis Pekerjaan : Tiang bor beton Ø 1500 mm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2367 96,000.00            22,723.20             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1183 110,000.00          13,013.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0394 115,000.00          4,531.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 40,267.20             
B. B a h a n

1. Adukan beton K-250 ready mix m³ 1.7671 928,500.00          1,640,752.35        
2. Baja tulangan ulir U-32 M.138 kg 265.0650 13,550.00            3,591,630.75        

    Jumlah Harga Bahan 5,232,383.10        
C. Peralatan

1. Bore pile machine E.7 jam 0.2761 556,500.00          153,649.65           
2. Concrete pump E.16 jam 0.2661 336,500.00          89,542.65             
3. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 293,192.30           
D 5,565,842.60        
E 10% x D 556,584.26           
F 6,122,426.00        

21. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 100 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.1713 96,000.00            112,444.80           
2. Tukang batu L.02 OH 1.2656 110,000.00          139,216.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.1037 110,000.00          11,407.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0417 115,000.00          4,795.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 267,863.30           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 0.2179 1,145,974.33       249,762.80           
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 32.6922 13,550.00            442,979.29           
3. Paku M.154 kg 1.2566 18,200.00            22,870.12             
4. Minyak bekisting M.610 liter 0.6283 16,500.00            10,366.95             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.0471 10,338,800.00     486,957.48           
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 1.0996 136,500.00          150,095.40           

    Jumlah Harga Bahan 1,363,032.04        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 1,680,895.34        
E 10% x D 168,089.53           
F 1,848,984.00        
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22. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 150 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.4137 96,000.00            135,715.20           
2. Tukang batu L.02 OH 1.5551 110,000.00          171,061.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.1555 110,000.00          17,105.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0283 115,000.00          3,254.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 327,135.70           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 0.4398 1,145,974.33       504,025.84           
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 65.9734 13,550.00            893,940.19           
3. Paku M.154 kg 1.8850 18,200.00            34,307.00             
4. Minyak bekisting M.610 liter 0.9425 16,500.00            15,551.25             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.0707 10,338,800.00     730,953.16           
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 1.6493 136,500.00          225,129.45           

    Jumlah Harga Bahan 2,403,906.89        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 2,781,042.59        
E 10% x D 278,104.26           
F 3,059,146.00        

23. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 200 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 1.8850 96,000.00            180,960.00           
2. Tukang batu L.02 OH 2.0735 110,000.00          228,085.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.2073 110,000.00          22,803.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0377 115,000.00          4,335.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 436,183.50           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 0.7363 1,145,974.33       843,793.25           
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 110.4466 13,550.00            1,496,551.66        
3. Paku M.154 kg 2.5133 18,200.00            45,742.06             
4. Minyak bekisting M.610 liter 1.2566 16,500.00            20,733.90             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.0942 10,338,800.00     973,914.96           
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 2.1991 136,500.00          300,177.15           

    Jumlah Harga Bahan 3,680,912.98        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 4,167,096.48        
E 10% x D 416,709.65           
F 4,583,806.00        

24. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 250 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.3562 96,000.00            226,195.20           
2. Tukang batu L.02 OH 2.5918 110,000.00          285,098.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.2592 110,000.00          28,512.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0471 115,000.00          5,416.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 545,221.70           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 1.1074 1,145,974.33       1,269,065.05        
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 166.1117 13,550.00            2,250,813.69        
3. Paku M.154 kg 3.1416 18,200.00            57,177.12             
4. Minyak bekisting M.610 liter 1.5708 16,500.00            25,918.20             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.1178 10,338,800.00     1,217,910.64        
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 2.7489 136,500.00          375,224.85           

    Jumlah Harga Bahan 5,196,109.55        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 5,791,331.25        
E 10% x D 579,133.13           
F 6,370,464.00        
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25. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 300 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.8274 96,000.00            271,430.40           
2. Tukang batu L.02 OH 3.1102 110,000.00          342,122.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.3110 110,000.00          34,210.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0565 115,000.00          6,497.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 654,259.90           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 1.5531 1,145,974.33       1,779,841.24        
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 232.9687 13,550.00            3,156,726.29        
3. Paku M.154 kg 3.7699 18,200.00            68,612.18             
4. Minyak bekisting M.610 liter 1.8850 16,500.00            31,102.50             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.1414 10,338,800.00     1,461,906.32        
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 3.2987 136,500.00          450,272.55           

    Jumlah Harga Bahan 6,948,461.08        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 7,652,720.98        
E 10% x D 765,272.10           
F 8,417,993.00        

26. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 350 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 3.2987 96,000.00            316,675.20           
2. Tukang batu L.02 OH 3.6285 110,000.00          399,135.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.3629 110,000.00          39,919.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0660 115,000.00          7,590.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 763,319.20           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 2.0735 1,145,974.33       2,376,121.80        
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 311.0177 13,550.00            4,214,289.47        
3. Paku M.154 kg 4.3982 18,200.00            80,047.24             
4. Minyak bekisting M.610 liter 2.1991 16,500.00            36,285.15             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.1649 10,338,800.00     1,704,868.12        
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 3.8485 136,500.00          525,320.25           

    Jumlah Harga Bahan 8,936,932.03        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 9,750,251.23        
E 10% x D 975,025.12           
F 10,725,276.00      

27. Jenis Pekerjaan : Penyediaan dinding sumuran beton K-225 silinder Ø 400 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 3.7699 96,000.00            361,910.40           
2. Tukang batu L.02 OH 4.1469 110,000.00          456,159.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.4147 110,000.00          45,617.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0754 115,000.00          8,671.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 872,357.40           
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m³ 2.6684 1,145,974.33       3,057,906.75        
2. Baja tulangan ulir U-32 kg 400.2585 13,550.00            5,423,503.20        
3. Paku M.154 kg 5.0265 18,200.00            91,482.30             
4. Minyak bekisting M.610 liter 2.5133 16,500.00            41,469.45             
5. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.1885 10,338,800.00     1,948,863.80        
6. Plywood 9 mm (120x240) M.75 lembar 4.3982 136,500.00          600,354.30           

    Jumlah Harga Bahan 11,163,579.80      
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 12,085,937.20      
E 10% x D 1,208,593.72        
F 13,294,530.00      
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28. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 100 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0257 115,000.00          2,955.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,753.90             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0255 753,200.00          19,206.60             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.0534 650,200.00          34,720.68             
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 307,718.48           
D 328,472.38           
E 10% x D 32,847.24             
F 361,319.00           

29. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 150 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.0573 753,200.00          43,158.36             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.1202 650,200.00          78,154.04             
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 375,103.60           
D 395,570.00           
E 10% x D 39,557.00             
F 435,127.00           

30. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 200 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.1019 753,200.00          76,751.08             
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.2136 650,200.00          138,882.72           
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 469,425.00           
D 489,891.40           
E 10% x D 48,989.14             
F 538,880.00           

31. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 250 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.1593 753,200.00          119,984.76           
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.3338 650,200.00          217,036.76           
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 590,812.72           
D 611,279.12           
E 10% x D 61,127.91             
F 672,407.00           
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32. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 300 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.2294 753,200.00          172,784.08           
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.4806 650,200.00          312,486.12           
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 739,061.40           
D 759,527.80           
E 10% x D 75,952.78             
F 835,480.00           

33. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 350 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.3122 753,200.00          235,149.04           
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.6542 650,200.00          425,360.84           
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 914,301.08           
D 934,767.48           
E 10% x D 93,476.75             
F 1,028,244.00        

34. Jenis Pekerjaan : Penurunan dinding sumuran silinder Ø 400 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1854 96,000.00            17,798.40             
2. Mandor L.17 OH 0.0232 115,000.00          2,668.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,466.40             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

1. Excavator 80-140 HP E.26 jam 0.4077 753,200.00          307,079.64           
2. Dump truck 20 ton E.23 jam 0.8544 650,200.00          555,530.88           
3. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 0.6024 413,000.00          248,791.20           
4. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 1,116,401.72        
D 1,136,868.12        
E 10% x D 113,686.81           
F 1,250,554.00        

36. Jenis Pekerjaan : Cerucuk bambu Ø 10 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1067 96,000.00            10,243.20             
2. Tukang kayu L.03 OH 0.0267 115,000.00          3,070.50               
3. Mandor L.17 OH 0.0133 115,000.00          1,529.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 14,843.20             
B. B a h a n

1. Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.57 batang 0.1667 18,600.00            3,100.62               
    Jumlah Harga Bahan 3,100.62               
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1500 50,000.00            7,500.00               
    Jumlah Harga Peralatan 7,500.00               
D 25,443.82             
E 10% x D 2,544.38               
F 27,988.00             
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37. Jenis Pekerjaan : Cerucuk bambu Ø 15 cm
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1600 96,000.00            15,360.00             
2. Tukang kayu L.03 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22,260.00             
B. B a h a n

1. Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.58 batang 0.1667 24,300.00            4,050.81               
    Jumlah Harga Bahan 4,050.81               
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1500 50,000.00            7,500.00               
    Jumlah Harga Peralatan 7,500.00               
D 33,810.81             
E 10% x D 3,381.08               
F 37,191.00             
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J. PEKERJAAN JEMBATAN

1. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=16,6; H=0,90; CTC=1,40m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. unit 1.0000 149,814,300.00   149,814,300.00    

    Jumlah Harga Bahan 149,814,300.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 150,161,160.90    
E 10% x D 15,016,116.09      
F 165,177,276.00    

2. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=20,6; H=1,25; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. unit 1.0000 197,932,300.00   197,932,300.00    

    Jumlah Harga Bahan 197,932,300.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 198,279,160.90    
E 10% x D 19,827,916.09      
F 218,107,076.00    

3. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=22,6; H=1,25; CTC=1,40m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.295 buah 1.0000 209,627,600.00   209,627,600.00    

    Jumlah Harga Bahan 209,627,600.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 209,974,460.90    
E 10% x D 20,997,446.09      
F 230,971,906.00    

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

PC I Girder L=16,6; H=0,90;CTC=1,4 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

Overhead & Profit 

U r a i a n Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

U r a i a n

Satuan

Kode Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

PC I Girder L=22,6; H=1,25;CTC=1,4 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)U r a i a n

Kode

PC I Girder L=20,6; H=1,25;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Kode

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien
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4. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=25,6; H=1,60; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.296 buah 1.0000 287,408,500.00   287,408,500.00    

    Jumlah Harga Bahan 287,408,500.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 287,755,360.90    
E 10% x D 28,775,536.09      
F 316,530,896.00    

5. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=30,8; H=1,70; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.297 buah 1.0000 384,241,900.00   384,241,900.00    

    Jumlah Harga Bahan 384,241,900.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 384,588,760.90    
E 10% x D 38,458,876.09      
F 423,047,636.00    

6. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=31,8; H=1,70; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.298 buah 1.0000 395,971,700.00   395,971,700.00    

    Jumlah Harga Bahan 395,971,700.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 396,318,560.90    
E 10% x D 39,631,856.09      
F 435,950,416.00    

7. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=35,8; H=2,10; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.299 buah 1.0000 490,920,700.00   490,920,700.00    

    Jumlah Harga Bahan 490,920,700.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 491,267,560.90    
E 10% x D 49,126,756.09      
F 540,394,316.00    

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

PC I Girder L=31,8; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

PC I Girder L=35,8; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

PC I Girder L=30,8; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Harga                          
       (Rp.)KoefisienU r a i a n

Overhead & Profit 

Satuan

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Overhead & Profit 

Harga                          
       (Rp.)

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

KoefisienSatuan

PC I Girder L=25,6; H=1,60;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

SatuanKode

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Overhead & Profit 

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Jumlah                          
        (Rp.)

U r a i a n
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8. Jenis Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PCI Girder L=40,8; H=2,10; CTC=1,85m
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 2.5714 96,000.00            246,854.40           
2. Tukang batu L.02 OH 0.7143 110,000.00          78,573.00             
3. Mandor L.17 OH 0.1429 115,000.00          16,433.50             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 341,860.90           
B. B a h a n

1. M.300 buah 1.0000 562,712,100.00   562,712,100.00    

    Jumlah Harga Bahan 562,712,100.00    
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 563,058,960.90    
E 10% x D 56,305,896.09      
F 619,364,856.00    

9. Jenis Pekerjaan : Sambungan siar muai tipe tertutup tipe asphaltic plug
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang aspal L.14 OH 0.1667 105,000.00          17,503.50             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 99,083.00             
B. B a h a n

1. Expansion joint tipe asphaltic plug M.343 m¹ 1.0000 1,106,000.00       1,106,000.00        
    Jumlah Harga Bahan 1,106,000.00        
C. Peralatan

1. Cutting machine E.21 jam 0.8500 50,800.00            43,180.00             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 48,180.00             
D 1,253,263.00        
E 10% x D 125,326.30           
F 1,378,589.00        

10. Jenis Pekerjaan : Sambungan siar muai tipe tertutup tipe rubber
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang aspal L.14 OH 0.1667 105,000.00          17,503.50             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 99,083.00             
B. B a h a n

1. Expansion joint tipe rubber M.342 m¹ 1.0000 534,000.00          534,000.00           
    Jumlah Harga Bahan 534,000.00           
C. Peralatan

1. Cutting machine E.21 jam 0.8500 50,800.00            43,180.00             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 48,180.00             
D 681,263.00           
E 10% x D 68,126.30             
F 749,389.00           

11. Jenis Pekerjaan : Pemasangan elastomeric bearings jenis 1 (300x350x36) 
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1667 110,000.00          18,337.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 99,916.50             
B. B a h a n

1. Elastomeric bearings jenis 1 (300 x 350 x 36) M.338 buah 1.0000 975,000.00          975,000.00           
    Jumlah Harga Bahan 975,000.00           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.7500 50,000.00            37,500.00             
    Jumlah Harga Peralatan 37,500.00             
D 1,112,416.50        
E 10% x D 111,241.65           
F 1,223,658.00        

Kode

Overhead & Profit 

Satuan

Koefisien Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Overhead & Profit 

PC I Girder L=40,8; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + 
diafragma, deckplat, elastomer

Satuan

U r a i a n

Kode

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)Satuan KoefisienU r a i a n

U r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Overhead & Profit 
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12. Jenis Pekerjaan : Pemasangan elastomeric bearings jenis 2 (350 x 400 x 39)
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1667 110,000.00          18,337.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 99,916.50             
B. B a h a n

1. Elastomeric bearings jenis 2 (350 x 400 x 39) M.339 buah 1.0000 1,375,000.00       1,375,000.00        
    Jumlah Harga Bahan 1,375,000.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.7500 50,000.00            37,500.00             
    Jumlah Harga Peralatan 37,500.00             
D 1,512,416.50        
E 10% x D 151,241.65           
F 1,663,658.00        

13. Jenis Pekerjaan : Pemasangan elastomeric bearings jenis 3 (400 x 450 x 45)
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1667 110,000.00          18,337.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 99,916.50             
B. B a h a n

1. Elastomeric bearings jenis 3 (400 x 450 x 45) M.340 buah 1.0000 1,969,000.00       1,969,000.00        
    Jumlah Harga Bahan 1,969,000.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.7500 50,000.00            37,500.00             
    Jumlah Harga Peralatan 37,500.00             
D 2,106,416.50        
E 10% x D 210,641.65           
F 2,317,058.00        

14. Jenis Pekerjaan : Pemasangan bearing pad
Satuan Pekerjaan : dm³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.7500 96,000.00            72,000.00             
2. Tukang besi L.04 OH 0.1667 115,000.00          19,170.50             
3. Mandor L.17 OH 0.0833 115,000.00          9,579.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 100,750.00           
B. B a h a n

1. Bearing pad M.341 dm3 1.0000 166,500.00          166,500.00           
    Jumlah Harga Bahan 166,500.00           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.7500 50,000.00            37,500.00             
    Jumlah Harga Peralatan 37,500.00             
D 304,750.00           
E 10% x D 30,475.00             
F 335,225.00           

15. Jenis Pekerjaan : Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang beton
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1200 96,000.00            11,520.00             
2. Tukang pipa L.06 OH 0.0400 110,000.00          4,400.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 18,220.00             
B. B a h a n

1. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 3.7033 13,050.00            48,328.07             
2. Bekisting untuk kolom m2 0.5175 288,175.00          149,130.56           
3. Beton K-175 sitemix m³ 0.0203 1,096,860.33       22,266.26             
4. Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m M.121 batang 0.3333 1,005,000.00       334,966.50           

    Jumlah Harga Bahan 554,691.39           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 622,911.39           
E 10% x D 62,291.14             
F 685,202.00           

Overhead & Profit 

Overhead & Profit 

Jumlah (A+B+C)  

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Kode

Kode

U r a i a n

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

SatuanKode

Kode

Jumlah (A+B+C)  

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

U r a i a n

Satuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)

Koefisien

Koefisien

Harga                          
       (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)Koefisien

Satuan Koefisien

Satuan

Harga                          
       (Rp.)

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 
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16. Jenis Pekerjaan : Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 2" tiang beton
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 3.7033 13,050.00            48,328.07             
2. Bekisting untuk kolom m2 0.5175 288,175.00          149,130.56           
3. Beton K-175 sitemix m³ 0.0203 1,096,860.33       22,266.26             
4. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m M.120 batang 0.3333 525,000.00          174,982.50           

    Jumlah Harga Bahan 394,707.39           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 1.0000 50,000.00            50,000.00             
    Jumlah Harga Peralatan 50,000.00             
D 481,147.39           
E 10% x D 48,114.74             
F 529,262.00           

17. Jenis Pekerjaan : Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang besi tinggi 1,0 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang pipa L.06 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m M.121 batang 0.3333 1,005,000.00       334,966.50           
2. Besi plat M.144 kg 10.6875 14,120.00            150,907.50           
3. Besi angkur/mur/baut M.145 kg 0.6409 16,460.00            10,549.21             

    Jumlah Harga Bahan 496,423.21           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 537,863.21           
E 10% x D 53,786.32             
F 591,649.00           

18. Jenis Pekerjaan : Pemasangan sandaran galvanis pipa galvanis medium B Ø 3" tiang besi tinggi 0,5 m
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2400 96,000.00            23,040.00             
2. Tukang pipa L.06 OH 0.0800 110,000.00          8,800.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0400 115,000.00          4,600.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 36,440.00             
B. B a h a n

1. Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m M.121 batang 0.3333 1,005,000.00       334,966.50           
2. Besi plat M.144 kg 5.6250 14,120.00            79,425.00             
3. Besi angkur/mur/baut M.145 kg 0.6409 16,460.00            10,549.21             

    Jumlah Harga Bahan 424,940.71           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               
    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 466,380.71           
E 10% x D 46,638.07             
F 513,018.00           

Jumlah (A+B+C)  
Overhead & Profit 

Koefisien

Jumlah (A+B+C)  

Harga                          
       (Rp.)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
Overhead & Profit 
Jumlah (A+B+C)  

KoefisienSatuan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

U r a i a n

Overhead & Profit 
Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Harga                          
       (Rp.)

Kode

KoefisienU r a i a n Kode Satuan

Jumlah                          
        (Rp.)

SatuanU r a i a n Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)Kode
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19. Jenis Pekerjaan : Jembatan batang kelapa/glugu
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 5.0000 96,000.00            480,000.00           
2. Tukang batu L.02 OH 3.7500 110,000.00          412,500.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.3750 110,000.00          41,250.00             
4. Mandor L.17 OH 0.2500 115,000.00          28,750.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 962,500.00           
B. B a h a n

1. kayu kelapa M.52 m³ 1.0000 3,200,000.00       3,200,000.00        
    Jumlah Harga Bahan 3,200,000.00        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 4,162,500.00        
E 10% x D 416,250.00           
F 4,578,750.00        

20. Jenis Pekerjaan : Pasang lantai jembatan kayu jati tebal 6 cm
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2500 96,000.00            24,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.7500 110,000.00          82,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0750 110,000.00          8,250.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0125 115,000.00          1,437.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 116,187.50           
B. B a h a n

1. Kayu jati (papan) M.45 m³ 0.0660 28,000,000.00     1,848,000.00        
2. paku / mur baut M.154 kg 0.7500 18,200.00            13,650.00             

    Jumlah Harga Bahan 1,861,650.00        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,977,837.50        
E 10% x D 197,783.75           
F 2,175,621.00        

21. Jenis Pekerjaan : Pasang lantai jembatan kayu bengkirai tebal 6 cm
Satuan Pekerjaan : m2

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2500 96,000.00            24,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.7500 110,000.00          82,500.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0750 110,000.00          8,250.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0125 115,000.00          1,437.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 116,187.50           
B. B a h a n

1. Kayu bengkirai (balok) M.48 m³ 0.0660 10,338,800.00     682,360.80           
2. paku / mur baut M.154 kg 0.7500 18,200.00            13,650.00             

    Jumlah Harga Bahan 696,010.80           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 812,198.30           
E 10% x D 81,219.83             
F 893,418.00           
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Jumlah                          
        (Rp.)

Jumlah                          
        (Rp.)Satuan

Koefisien Harga                          
       (Rp.)
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K. PEKERJAAN DRAINASE

1. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 50 cm tebal 6.5 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 0.7100 175,775.00          124,800.25           
2. Baja tulangan polos U-24 kg 12.6940 13,050.00            165,656.70           
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.1154 1,145,974.33       132,245.44           
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 0.4737 41,065.48            19,452.72             
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 0.5522 5,534.02              3,055.89               
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.0872 291,935.08          25,456.74             
7. Urugan tanah bekas galian m³ 0.5522 83,099.44            45,887.51             

    Jumlah Harga Bahan 516,555.24           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 555,477.26           
E 10% x D 55,547.73             
F 611,024.00           

2. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 60 cm tebal 6.5 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 0.8357 175,775.00          146,895.17           
2. Baja tulangan polos U-24 kg 14.9380 13,050.00            194,940.90           
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.1358 1,145,974.33       155,623.31           
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 0.6138 41,065.48            25,205.99             
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 0.6472 5,534.02              3,581.62               
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.0977 291,935.08          28,522.06             
7. Urugan tanah bekas galian m³ 0.6472 83,099.44            53,781.96             

    Jumlah Harga Bahan 608,551.01           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 647,473.03           
E 10% x D 64,747.30             
F 712,220.00           

3. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 70 cm tebal 7 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 0.9676 175,775.00          170,079.89           
2. Baja tulangan polos U-24 kg 18.6230 13,050.00            243,030.15           
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.1693 1,145,974.33       194,013.45           
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 0.7961 41,065.48            32,692.23             
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 0.7577 5,534.02              4,193.13               
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.1147 291,935.08          33,484.95             
7. Urugan tanah bekas galian m³ 0.7577 83,099.44            62,964.45             

    Jumlah Harga Bahan 740,458.25           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 779,380.27           
E 10% x D 77,938.03             
F 857,318.00           

Jumlah (A+B+C)  
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4. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 80 cm tebal 7.5 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 1.0996 175,775.00          193,282.19           
2. Baja tulangan polos U-24 kg 22.6820 13,050.00            296,000.10           
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.2062 1,145,974.33       236,299.91           
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 1.0162 41,065.48            41,730.74             
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 0.8744 5,534.02              4,838.95               
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.1449 291,935.08          42,301.39             
7. Urugan tanah bekas galian m³ 0.8744 83,099.44            72,662.15             

    Jumlah Harga Bahan 887,115.43           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 926,037.45           
E 10% x D 92,603.74             
F 1,018,641.00        

5. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 90 cm tebal 8 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 1.2315 175,775.00          216,466.91
2. Baja tulangan polos U-24 kg 27.0930 13,050.00            353,563.65
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.2463 1,145,974.33       282,253.48
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 1.2631 41,065.48            51,869.81
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 0.9974 5,534.02              5,519.63
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.1786 291,935.08          52,139.61
7. Urugan tanah bekas galian m³ 0.9974 83,099.44            82,883.38

    Jumlah Harga Bahan 1,044,696.47        
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 1,083,618.49        
E 10% x D 108,361.85           
F 1,191,980.00        

6. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 100 cm tebal 8.5 ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 1.3635 175,775.00          239,669.21
2. Baja tulangan polos U-24 kg 31.8670 13,050.00            415,864.35
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.2897 1,145,974.33       331,988.76
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 1.5368 41,065.48            63,109.43
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 1.1265 5,534.02              6,234.07
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.2158 291,935.08          62,999.59
7. Urugan tanah bekas galian m³ 1.1265 83,099.44            93,611.52

    Jumlah Harga Bahan 1,213,476.94        
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 1,252,398.96        
E 10% x D 125,239.90           
F 1,377,638.00        

KodeU r a i a n
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7. Jenis Pekerjaan : Gorong² pipa beton bertulang Ø 120 cm tebal 10 cm ( termasuk galian dan urugan )
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0273 96,000.00            2,620.80               
2. Mandor L.17 OH 0.0091 115,000.00          1,046.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 3,667.30               
B. Sub pekerjaan

1. Bekisting untuk buis beton m2 1.6336 175,775.00          287,146.04
2. Baja tulangan polos U-24 kg 44.9240 13,050.00            586,258.20
3. Beton K-225 sitemix m³ 0.4084 1,145,974.33       468,015.92
4. Galian untuk drainase dibuang ke luar lokasi pekerjaan m³ 2.1929 41,065.48            90,052.49
5. Galian untuk drainase dibuang di sekitar lokasi pekerjaan m³ 1.4167 5,534.02              7,840.05
6. Urugan setempat sirtu m³ 0.3024 291,935.08          88,281.17
7. Urugan tanah bekas galian m³ 1.4167 83,099.44            117,726.98

    Jumlah Harga Bahan 1,645,320.84        
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0637 545,600.00          34,754.72             
2. Alat bantu E.48 set 0.0100 50,000.00            500.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 35,254.72             
D 1,684,242.86        
E 10% x D 168,424.29           
F 1,852,667.00        

Jumlah                          
        (Rp.)

Harga                          
       (Rp.)KoefisienU r a i a n Kode

Jumlah (A+B+C)  

Satuan
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M. PEKERJAAN MINOR

1. Jenis Pekerjaan : Marka jalan termoplastik ( tebal = 2,0 mm )
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0857 96,000.00            8,227.20               
2. Tukang cat L.08 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0107 115,000.00          1,230.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,988.70             
B. B a h a n

1. Cat marka (thermoplastic) M.345 kg 2.6000 41,700.00            108,420.00           
2. Thinner M.609 liter 1.4000 23,100.00            32,340.00             
3. Glass bead M.346 kg 0.4500 15,500.00            6,975.00               

    Jumlah Harga Bahan 147,735.00           
C. Peralatan

1. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0750 207,000.00          15,525.00             
2. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0750 545,600.00          40,920.00             
3. Road Marking Machine jam 0.0500 -                        

    Jumlah Harga Peralatan 56,445.00             
D 217,168.70           
E 10% x D 21,716.87             
F 238,885.00           

2. Jenis Pekerjaan : Marka jalan termoplastik ( tebal = 3,0 mm )
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0857 96,000.00            8,227.20               
2. Tukang cat L.08 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0107 115,000.00          1,230.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,988.70             
B. B a h a n

1. Cat marka (thermoplastic) M.345 kg 3.9000 41,700.00            162,630.00           
2. Thinner M.609 liter 2.1000 23,100.00            48,510.00             
3. Glass bead M.346 kg 0.4500 15,500.00            6,975.00               

    Jumlah Harga Bahan 218,115.00           
C. Peralatan

1. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0750 207,000.00          15,525.00             
2. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0750 545,600.00          40,920.00             
3. Road Marking Machine jam 0.0500 150,000.00          7,500.00               

    Jumlah Harga Peralatan 63,945.00             
D 295,048.70           
E 10% x D 29,504.87             
F 324,553.00           

3. Jenis Pekerjaan : Marka jalan non termoplastik
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0857 96,000.00            8,227.20               
2. Tukang cat L.08 OH 0.0321 110,000.00          3,531.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0107 115,000.00          1,230.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,988.70             
B. B a h a n

1. Cat marka (non thermoplastic) M.344 kg 1.9500 46,500.00            90,675.00             
2. Thinner M.609 liter 1.0500 23,100.00            24,255.00             
3. Glass bead M.346 kg 0.4500 15,500.00            6,975.00               

    Jumlah Harga Bahan 121,905.00           
C. Peralatan

1. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 0.0750 207,000.00          15,525.00             
2. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0750 545,600.00          40,920.00             
3. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 61,445.00             
D 196,338.70           
E 10% x D 19,633.87             
F 215,972.00           
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4. Jenis Pekerjaan : Rambu lalulintas standar tunggal tipe pemantul engineering grade
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1106 96,000.00            10,618.00
2. Tukang besi L.04 OH 0.0664 115,000.00          7,636.00
3. Mandor L.17 OH 0.0221 115,000.00          2,542.00

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,796.00
B. B a h a n

1. Plat rambu 60x60 cm/Ø60cm engineering grade M.348 buah 1.0000 528,500.00          528,500.00
2. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m M.120 batang 0.5000 525,000.00          262,500.00
3. Beton K-225 sitemix m3 0.0538 1,145,974.33       61,653.00
4. Bekisting untuk pondasi m2 0.6000 167,945.00          100,767.00
5. Besi siku M.142 kg 2.2600 13,320.00            30,103.00

    Jumlah Harga Upah Bahan 983,523.00
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.1149 545,600.00          62,689.00
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00

67,689.00
D 1,072,008.00        
E 10% x D 107,201.00           
F 1,179,200.00        

5. Jenis Pekerjaan : Patok pengarah
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1106 96,000.00            10,617.60             
2. Tukang batu L.02 OH 0.0664 110,000.00          7,304.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0221 115,000.00          2,541.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,463.10             
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m3 0.0354 1,145,974.33       40,567.49
2. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 4.6512 13,050.00            60,698.16             
3. Bekisting untuk pondasi m2 0.9000 167,945.00          151,150.50

    Jumlah Harga Bahan 252,416.15           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.0922 545,600.00          50,304.32             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 55,304.32             
D 328,183.57           
E 10% x D 32,818.36             
F 361,001.00           

6. Jenis Pekerjaan : Patok kilometer
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0749 96,000.00            7,190.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0300 110,000.00          3,300.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0150 115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,215.40             
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m3 0.1512 1,145,974.33       173,271.32
2. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 18.9000 13,050.00            246,645.00           
3. Bekisting untuk pondasi m2 1.9200 167,945.00          322,454.40

    Jumlah Harga Bahan 742,370.72           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.1049 545,600.00          57,233.44             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 62,233.44             
D 816,819.56           
E 10% x D 81,681.96             
F 898,501.00           
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7. Jenis Pekerjaan : Patok hektometer
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0749 96,000.00            7,190.40               
2. Tukang batu L.02 OH 0.0300 110,000.00          3,300.00               
3. Mandor L.17 OH 0.0150 115,000.00          1,725.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 12,215.40             
B. B a h a n

1. Beton K-225 sitemix m3 0.0630 1,145,974.33       72,196.38
2. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 7.8750 13,050.00            102,768.75           
3. Bekisting untuk pondasi m2 1.2000 167,945.00          201,534.00

    Jumlah Harga Bahan 376,499.13           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.1049 545,600.00          57,233.44             
2. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 62,233.44             
D 450,947.97           
E 10% x D 45,094.80             
F 496,042.00           

8. Jenis Pekerjaan : Pengecatan jembatan dengan cat besi
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0500 96,000.00            4,800.00               
2. Tukang cat L.08 OH 0.0750 110,000.00          8,250.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0080 110,000.00          880.00                  
4. Mandor L.17 OH 0.0026 115,000.00          295.55                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 14,225.55             
B. B a h a n

1. Cat besi M.512 kg 0.2600 59,500.00            15,470.00             
    Jumlah Harga Bahan 15,470.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0050 50,000.00            250.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 250.00                  
D 29,945.55             
E 10% x D 2,994.56               
F 32,940.00             

9. Jenis Pekerjaan : Pengecatan kerb dengan cat genteng
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0800 96,000.00            7,680.00               
2. Tukang cat L.08 OH 0.1200 110,000.00          13,200.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0120 110,000.00          1,320.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0008 115,000.00          92.00                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22,292.00             
B. B a h a n

1. Cat genteng M.520 kg 0.3000 35,200.00            10,560.00             
    Jumlah Harga Bahan 10,560.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0040 50,000.00            200.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 200.00                  
D 33,052.00             
E 10% x D 3,305.20               
F 36,357.00             
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10. Jenis Pekerjaan : Pengecatan Kerb dengan cat besi
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0800 96,000.00            7,680.00               
2. Tukang cat L.08 OH 0.1200 110,000.00          13,200.00             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0120 110,000.00          1,320.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0008 115,000.00          92.00                    

    Jumlah Harga Upah Tenaga 22,292.00             
B. B a h a n

1. Cat besi M.512 kg 0.2500 59,500.00            14,875.00             
2. Thinner M.609 liter 0.0500 23,100.00            1,155.00               

    Jumlah Harga Bahan 16,030.00             
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0040 50,000.00            200.00                  
    Jumlah Harga Peralatan 200.00                  
D 38,522.00             
E 10% x D 3,852.20               
F 42,374.00             

11. Jenis Pekerjaan : Stabilisasi tanah dengan tanaman
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1000 96,000.00            9,600.00               
2. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 10,750.00             
B. B a h a n

1. Gebalan Rumput Jenis Lamuran M.959 m² 1.1000 13,100.00            14,410.00             
    Jumlah Harga Bahan 14,410.00             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 25,160.00             
E 10% x D 2,516.00               
F 27,676.00             

12. Jenis Pekerjaan : Bongkar kayu (loteng, dinding luar, jembatan) dipakai lagi
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.2000 96,000.00            19,200.00             
2. Tukang kayu L.03 OH 0.0600 115,000.00          6,900.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0060 110,000.00          660.00                  
4. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 27,910.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 27,910.00             
E 10% x D 2,791.00               
F 30,701.00             

13. Jenis Pekerjaan : Bongkar kayu (loteng, dinding luar, jembatan) tdk dipakai lagi
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Tukang kayu L.03 OH 0.0600 115,000.00          6,900.00               
2. Kepala Tukang L.16 OH 0.0100 110,000.00          1,100.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 8,000.00               
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 8,000.00               
E 10% x D 800.00                  
F 8,800.00               
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14. Jenis Pekerjaan : Bongkar kayu balok (loteng, kuda², jembatan) dipakai lagi
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 4.0000 96,000.00            384,000.00           
2. Tukang kayu L.03 OH 6.0000 115,000.00          690,000.00           
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.6000 110,000.00          66,000.00             
4. Mandor L.17 OH 0.2000 115,000.00          23,000.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,163,000.00        
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 1,163,000.00        
E 10% x D 116,300.00           
F 1,279,300.00        

15. Jenis Pekerjaan : Mengangkut material sejauh 30 m
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3300 96,000.00            31,680.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0100 115,000.00          1,150.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 32,830.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 32,830.00             
E 10% x D 3,283.00               
F 36,113.00             

16. Jenis Pekerjaan : Mengangkut material secara vertikal setinggi 1 m
Satuan Pekerjaan : m³

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.1500 96,000.00            14,400.00             
2. Mandor L.17 OH 0.0075 115,000.00          862.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 15,262.50             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 15,262.50             
E 10% x D 1,526.25               
F 16,788.00             

17. Jenis Pekerjaan : Upah meletakkan bahan tiap berat 100 kg
Satuan Pekerjaan : kwintal

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.5000 96,000.00            48,000.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0250 115,000.00          2,875.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 61,875.00             
B. B a h a n

    Jumlah Harga Bahan -                        
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 61,875.00             
E 10% x D 6,187.50               
F 68,062.00             
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18. Jenis Pekerjaan : Suling-suling
Satuan Pekerjaan : m¹

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0179 96,000.00            1,718.40               
2. Mandor L.17 OH 0.0018 115,000.00          207.00                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 1,925.40               
B. B a h a n

1. Pipa PVC tipe D Ø 2" M.113 m' 1.0000 19,900.00            19,900.00             
2. Ijuk M.960 m3 0.0500 71,400.00            3,570.00               

    Jumlah Harga Bahan 23,470.00             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 25,395.40             
E 10% x D 2,539.54               
F 27,934.00             

19. Jenis Pekerjaan : Inlet Drain (side entry pit) uk. 28 x 39 cm
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3450 96,000.00            33,120.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 46,420.00             
B. Bahan

1. Inlet drain uk. 28 x 39 cm (tipe vertikal) pabrikasi M.361 buah 1.0000 128,500.00          128,500.00           
2. Galian tanah berbatu dibuang keluar (manual) m3 0.0400 72,832.70            2,913.31               
3. Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm m2 0.2700 76,096.30            20,546.00             

    Jumlah Harga Bahan 151,959.31           
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.0150 50,000.00            750.00                  

    Jumlah Harga Peralatan 750.00                  
D 199,129.31           
E 10% x D 19,912.93             
F 219,042.00           

20. Jenis Pekerjaan : Grill Inlet Drain  uk. 40 x 50 cm ( Precast ) - terpasang
Satuan Pekerjaan : unit

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3450 96,000.00            33,120.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1000 110,000.00          11,000.00             
3. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 46,420.00             
B. Bahan

1. Grill inlet drain precast, dengan tutup baja tuang buah 1.000 1,350,000.00       1,350,000.00        
ukuran 40 x 50 cm termasuk box beton bertulang
tangkapan air.

2. Galian tanah berbatu dibuang keluar (manual) m3 0.0743 72,832.70            5,408.00               
3. Plesteran 1 : 3 tebal 20 mm m2 0.2475 76,096.30            18,834.00             

    Jumlah Harga Bahan 1,374,242.00        
C. Peralatan

1. Alat bantu E.48 set 0.1000 50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 5,000.00               
D 1,425,662.00        
E Overhead & Profit 10% x D 142,566.00           
F 1,568,228.00        
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21. Jenis Pekerjaan : Pelapisan batu alam dengan cat coating
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.0400 96,000.00            3,840.00               
2. Tukang Cat L.08 OH 0.0630 110,000.00          6,930.00               
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0630 110,000.00          6,930.00               
4. Mandor L.17 OH 0.0025 115,000.00          287.50                  

    Jumlah Harga Upah Tenaga 17,987.50             
B. B a h a n

1. cat coating M.519 liter 0.3600 69,100.00            24,876.00             
    Jumlah Harga Bahan 24,876.00             
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 42,863.50             
E 10% x D 4,286.35               
F 47,149.00             

22. Jenis Pekerjaan : Pemasangan bollard pengaman pedestrian
Satuan Pekerjaan : buah

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.111          96,000.00            10,617.60             
2. Tukang batu L.02 OH 0.066          110,000.00          7,304.00               
3. Mandor L.17 OH 0.022          115,000.00          2,541.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 20,463.10             
B. B a h a n

1. Beton K-100 manual m3 0.035          1,051,448.90       37,221.29
2. Bollard stainless steel (tinggi 1m ; Ø 4") M.991 buah 1.000          555,600.00          555,600.00           

    Jumlah Harga Bahan 592,821.29           
C. Peralatan

1. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 0.092          545,600.00          50,304.32             
2. Alat bantu E.48 set 0.100          50,000.00            5,000.00               

    Jumlah Harga Peralatan 55,304.32             
D 668,588.71           
E 10% x D 66,858.87             
F 735,447.00           

23. Jenis Pekerjaan : Sewa Scaffolding
Satuan Pekerjaan : m3 ruang 30

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 8.00 96,000.00            768,000.00           
2. Mandor L.17 OH 0.25 115,000.00          28,750.00             

    Jumlah Harga Upah Tenaga 796,750.00           
B. Bahan

1. Scaffolding ukuran : 1,7x1,2x1,5 m unit 30.00 60,000.00            1,800,000.00        
termasuk aksesoris lengkap ( sewa )

    Jumlah Harga Bahan 1,800,000.00        
C. Peralatan
    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 2,596,750.00        
E Harga per m3 ruang 14,144.00
F 10% x D 1,414.40               
G 15,558.00             
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24. Jenis Pekerjaan : Memasang lantai granit unpolish / anti skid
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.4219 96,000.00            40,500.36             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2333 110,000.00          25,666.67             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0233 110,000.00          2,566.67               
4. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 71,033.70             
B. B a h a n

1. Granit tile unpolish / anti skid M.444 m2 1.0500 218,000.00          228,900.00           
2. Perekat khusus penutup lantai M.474 kg 5.0000 17,100.00            85,500.00             
3. Pengisi khusus rongga nat M.476 kg 0.1667 15,300.00            2,550.51               
4. Waterproofing M.499 kg 0.1000 63,900.00            6,390.00               

    Jumlah Harga Bahan 323,340.51           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 394,374.21           
E 10% x D 39,437.42             
F 433,811.00           

z Jenis Pekerjaan : Memasang Lantai Guilding Block 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.4133 96,000.00            39,680.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2333 110,000.00          25,666.67             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0233 110,000.00          2,566.67               
4. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 70,213.33             
B. B a h a n

1. Guiding Block Warna t = 6 cm M.462 m2 1.0500 327,300.00          343,665.00           
2. Perekat khusus penutup lantai M.474 kg 5.0000 17,100.00            85,500.00             
3. Pengisi khusus rongga nat M.476 kg 0.1667 15,300.00            2,550.00               
4. Flexible waterproofing M.477 kg 0.1000 48,100.00            4,810.00               

    Jumlah Harga Bahan 436,525.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 506,738.33           
E 10% x D 50,673.83             
F 557,412.00           

26. Jenis Pekerjaan : Memasang Batu Candi 
Satuan Pekerjaan : m²

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.4133 96,000.00            39,680.00             
2. Tukang batu L.02 OH 0.2333 110,000.00          25,666.67             
3. Kepala Tukang L.16 OH 0.0233 110,000.00          2,566.67               
4. Mandor L.17 OH 0.0200 115,000.00          2,300.00               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 70,213.33             
B. B a h a n

1. Batu candi M.40 m² 1.0500 145,000.00          152,250.00           
2. Perekat khusus penutup lantai M.474 kg 5.0000 17,100.00            85,500.00             
3. Pengisi khusus rongga nat M.476 kg 0.1667 15,300.00            2,550.00               
4. Flexible waterproofing M.477 kg 0.1000 48,100.00            4,810.00               

    Jumlah Harga Bahan 245,110.00           
C. Peralatan

    Jumlah Harga Peralatan -                        
D 315,323.33           
E 10% x D 31,532.33             
F 346,855.00           Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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27. Jenis Pekerjaan : Guardrail Pengaman Jalan
Satuan Pekerjaan : m1

A. Upah Tenaga 
1. Pekerja L.01 OH 0.3904 96,000.00            37,481.14             
2. Tukang batu L.02 OH 0.1260 110,000.00          13,860.00             
4. Mandor L.17 OH 0.0781 115,000.00          8,981.50               

    Jumlah Harga Upah Tenaga 60,322.64             
B. B a h a n

1. Guardrail -        m' 1.0000 750,000.00          750,000.00           
2. Patok Beton K-175 -        m3 0.0925 1,096,860.33       101,459.58           
3. Baja tulangan polos U-24 M.137 kg 4.6450 13,050.00            60,617.25             
4. Baut dan material lainya -        ls 1.0000 75,000.00            75,000.00             

    Jumlah Harga Bahan 987,076.83           
C. Peralatan

1 Dump truck 3,5 ton E.25 Jam 0.1922 344,400.00          66,193.68             
2 Alat Bantu E.48 ls 1.0000 50,000.00            50,000.00             

    Jumlah Harga Peralatan 116,193.68           
D 1,163,593.15        
E 10% x D 116,359.32           
F 1,279,952.00        

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI
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STANDARISASI
HARGA SATUAN PEKERJAAN

UNTUK PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN

HARGA SATUAN
( Rp )

A MEMBUAT PONDASI TIANG PJU 1
1 Galian tanah keras sedalam 2 meter m3 122.166,00               
2 Urug kembali  galian m3 40.722,00                 
3 Urugan pasir m3 313.335,00               
4 Memadatkan tanah (per 20cm) m3 54.175,00                 
5 Acian m2 232.815,00               
6 m3 1.030.723,41            
7 m3 1.188.307,21            
8 Bekisting untuk kolom m2 333.947,90               
9 Pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 50 cm buah 502.022,54               

10 Reposisi tiang (pindah lokasi) buah 1.126.180,87            
11 Perbaikan posisi tiang buah 608.860,04               

B MEMBUAT PONDASI TIANG PJU 2 (DENGAN ANGKUR)
1 Galian tanah keras sedalam 1 meter m3 100.496,00               
2 Galian tanah keras sedalam 1.3 meter m3 122.166,00               
3 Plesteran  1 pc : 8 pp, tebal 15 mm m2 263.412,60               
4 Urug kembali  galian m3 40.722,00                 
5 Urugan pasir m3 313.335,00               
6 Memadatkan tanah (per 20cm) m3 54.175,00                 
7 Acian m2 232.815,00               
8 m3 1.030.723,41            

9 m3 1.188.307,21            
10 Bekisting untuk kolom m2 333.947,90               
11 Pembesian kg 13.732,95                 
12 Cat tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) m2 38.127,10                 
13 Pasang pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 160 cm buah 1.205.905,98            
14 Pasang pondasi tiang, uk. 50 x 50 x 180 cm buah 1.449.657,73            

C Pemasangan Tiang PJU Poligonal
1 Upah pasang tiang buah 318.358,33               
2 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (langsung/terusan) buah 2.487.100,00            
3 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 4 meter) buah 2.896.740,00            
4 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 3 meter) buah 2.797.410,00            
5 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 2 meter) buah 2.717.880,00            
6 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 1,5 meter) buah 2.786.135,00            
7 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.9 (untuk lampu caping) buah 2.792.075,00            
8 Pasang tiang 2 (dua) tangan RS.9 (langsung/terusan) buah 2.620.420,00            
9 Pasang tiang 3 (tiga) tangan RS.9 (langsung/terusan) buah 2.821.830,00            

10 Pasang tiang bantu RS.9 (untuk jaringan udara) buah 2.735.920,00            
11 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.8 (langsung/terusan) buah 1.789.370,00            

Membuat beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58

NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN

Membuat lantai Kerja  Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87
Membuat beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58

Membuat lantai Kerja  Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
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HARGA SATUAN
( Rp )

NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN

12 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.7 (langsung/terusan) buah 1.527.350,00            
13 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.7 (dengan stang 3 meter) buah 2.041.930,00            
14 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.7 (dengan stang 2 meter) buah 1.962.400,00            
15 Pasang tiang bantu RS.7 (untuk Box APP) buah 1.706.760,00            
16 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.6 (langsung/terusan) buah 1.333.200,00            
17 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 3 meter) buah 1.711.600,00            
18 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 2 meter) buah 1.632.070,00            
19 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 1.5 meter) buah 1.700.325,00            
20 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.6 (untuk lampu caping) buah 1.706.265,00            
21 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.4 (langsung/terusan) buah 1.012.770,00            
22 Pasang tiang 2 (dua) tangan RS.4 (langsung/terusan) buah 1.214.180,00            
23 Pasang tiang 4 (empat) tangan RS.11 (langsung/terusan) buah 3.636.270,00            
24 Pasang tiang 1 (satu) tangan RS.4 Base Plate (langsung/terusan) buah 1.012.770,00            

D PEMASANGAN TIANG PJU (OKTAGONAL)
1 Upah pasang tiang buah 318.358,33               
2 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m (udara) buah 6.576.790,00            
3 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m (bawah tanah) buah 6.527.950,00            
4 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m (udara) buah 8.120.420,00            
5 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m (bawah tanah) buah 8.022.740,00            
6 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m (udara) buah 5.839.570,00            
7 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m (bawah tanah) buah 5.790.730,00            
8 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m (udara) buah 7.062.220,00            
9 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m (bawah tanah) buah 6.964.540,00            

10 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m (udara) buah 5.457.210,00            
11 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m (bawah tanah) buah 5.408.370,00            
12 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m (udara) buah 6.848.050,00            
13 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m (bawah tanah) buah 6.750.370,00            
14 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m (udara) buah 5.001.480,00            
15 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 6 m (udara) buah 5.155.150,00            
16 Pasang tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m (bawah tanah) buah 5.202.010,00            
17 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m (udara) buah 5.691.180,00            
18 Pasang tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m (bawah tanah) buah 5.921.300,00            

E PEMASANGAN STANG PJU
1 Upah pasang stang buah 103.693,33               
2 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis buah 22.078,57                 
3 Pasang stang Ø 2" - 6 meter buah 717.461,90               
4 Pasang stang Ø 2" - 4 meter buah 512.201,90               
5 Pasang stang Ø 2" - 3 meter buah 431.901,90               
6 Pasang stang Ø 2" - 2 meter buah 351.601,90               
7 Pasang stang Ø 2" - 1.5 meter buah 305.346,90               
8 Pasang stang Ø 1" - 2 meter (caping) buah 280.431,90               

F PEMASANGAN LAMPU PJU
1 Upah pasang lampu (komplit set) unit 91.850,00                 
2 Upah pasang lampu SL unit 15.714,29                 
3 Pasang lampu SL 65 watt buah 171.034,29               
4 Pasang lampu SL 42 watt buah 108.664,29               
5 Pasang lampu SL 43 watt buah 92.824,29                 
6 Pasang cutting stiker lampu buah 2.640,00                   
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HARGA SATUAN
( Rp )

NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN

G PEMASANGAN JARINGAN PJU
1 Upah pasang jaringan udara gawang 116.416,67               
2 Upah pasang jaringan bawah tanah gawang 10.670,00                 
3 Pasang konstruksi SJ.6 buah 54.010,00                 
4 Pasang jaringan udara  (LVTC 2 x 16 mm2) gawang 851.620,00               
5 Pasang jaringan udara  (LVTC 3 x 16 mm2) gawang 659.120,00               
6 Pasang jaringan udara  (LVTC 2 x 10 mm2) gawang 493.570,00               
7 Pasang jaringan udara  (LVTC 2 x 25mm2) gawang 1.066.120,00            
8 Pasang jaringan bawah tanah (Kabel NYY 4 x 6 mm2) - 1gwg=35m meter 3.527.020,75            
9 Pasang jaringan bawah tanah (Kabel NYY 3 x 4 mm2) - 1gwg=30m meter 2.537.186,40            

10 Pasang boring kabel bawah tanah untuk crossing jalan meter 188.650,00               
11 Pasang kabel bawah tanah (NYY 4 x 6 mm2) untuk crossing jalan meter 55.275,00                 

H PEMASANGAN BOX PANEL DAN KOMPONEN
1 Upah pasang box panel unit 386.100,00               
2 Pasang box APP (komplit set) - ukuran 80x60x30 cm unit 6.655.550,00            
3 Box APP (komplit set) unit 7.934.960,00            
4 Box APP (komplit set) - Smart System unit 5.166.480,00            

I PENGGANTIAN DAN PEMBONGKARAN MATERIAL PJU
1 Bongkar tiang dan armature buah 213.950,00               
2 Bongkar tiang buah 186.587,50               
3 Bongkar pasang tiang dan armature buah 624.158,33               
4 Bongkar stang dan armature buah 86.350,00                 
5 Bongkar stang buah 58.987,50                 
6 Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 6 meter buah 803.811,90               
7 Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 4 meter buah 598.551,90               
8 Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 3 meter buah 518.251,90               
9 Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 2 meter buah 437.951,90               

10 Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 1.5 meter buah 391.696,90               
11 Bongkar box APP (komplit set) unit 163.350,00               
12 Bongkar jaringan udara gawang 71.335,00                 
13 Bongkar armature lampu buah 63.891,67                 
14 Bongkar solar cell  komplit set unit 280.500,00               
15 Bongkar tiang highmast unit 7.528.400,00            

J LAIN-LAIN
1 Pengadaan stang lampu 1" - 1,5 meter (Pipa medium A) buah 48.675,00                 
2 Pengadaan stang lampu 1" - 2 meter (Pipa medium A) buah 64.900,00                 
3 Pengadaan stang lampu 1" - 3 meter (Pipa medium A) buah 97.350,00                 
4 Pengadaan stang lampu 1" - 4 meter (Pipa medium A) buah 129.800,00               
5 Pengadaan stang lampu 1" - 6 meter (Pipa medium A) buah 194.700,00               
6 Pengadaan stang lampu 2" - 1,5 meter (Pipa medium A) buah 102.135,00               
7 Pengadaan stang lampu 2" - 2 meter (Pipa medium A) buah 136.180,00               
8 Pengadaan stang lampu 2" - 3 meter (Pipa medium A) buah 204.270,00               
9 Pengadaan stang lampu 2" - 4 meter (Pipa medium A) buah 272.360,00               

10 Pengadaan stang lampu 2" - 6 meter (Pipa medium A) buah 408.540,00               
11 Upah pengecatan tiang PJU meter 65.219,55                 
12 Pengecatan tiang PJU ( Ø 2",3",4",5" ) buah 302.749,15               
13 Reposisi tiang (poligonal) buah 1.631.126,70            
14 Reposisi tiang (oktagonal) buah 1.631.126,70            
15 Perbaikan tiang miring buah 106.837,50               
16 Pemasangan grounding tiang unit 1.064.360,00            
17 Pembenahan pembagian beban lampu di APP titik 87.202,50                 
18 Rekonstruksi tiang PJU buah 480.892,50               
19 Pasang daya baru (BP.UJL) VA 2.215,40                   
20 Biaya penyambungan VA 1.065,90                   
21 Biaya UJL,SLO,GIL VA 1.149,50                   

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
ttd
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A MEMBUAT PONDASI TIANG PJU 1
1. Galian tanah keras sedalam 2 meter (m3)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,2000            88.000,00            105.600,00          
2 Mandor oh 0,0520            105.000,00          5.460,00              

111.060,00          
B BAHAN

-                           
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 111.060,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 11.106,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 122.166,00          

2. Urug kembali  galian (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
1 Mengurug kembali 1m³ galian 

dihitung dari 1/3 kali indeks pekerjaan galian 37.020,00            37.020,00            
37.020,00            

B BAHAN
-                           

C PERALATAN
-                           

D Jumlah (A+B+C) 37.020,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 3.702,00              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 40.722,00            

3. Urugan pasir (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,3000            88.000,00            26.400,00            
2 Mandor oh 0,0100            105.000,00          1.050,00              

27.450,00            
B BAHAN
1 Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) m3 1,2000            214.500,00          257.400,00          

257.400,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 284.850,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 28.485,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 313.335,00          

4. Memadatkan tanah (per 20 cm) (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,5000            88.000,00            44.000,00            
2 Mandor oh 0,0500            105.000,00          5.250,00              

49.250,00            
B BAHAN

-                           
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 49.250,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 4.925,00              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 54.175,00            

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN

STANDARISASI

KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
UNTUK PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN

KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG
STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, 
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
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5. Acian (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,2000            88.000,00            17.600,00            
2 Tukang batu oh 0,1000            100.000,00          10.000,00            
3 Kepala Tukang oh 0,0100            100.000,00          1.000,00              
4 Mandor oh 0,0100            105.000,00          1.050,00              

29.650,00            
B BAHAN
1 Semen 50 Kg kg 3,2500            56.000,00            182.000,00          

182.000,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 211.650,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 21.165,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 232.815,00          

6. Membuat lantai kerja  beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87 (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,2000            88.000,00            105.600,00          
2 Tukang batu oh 0,2000            100.000,00          20.000,00            
3 Kepala Tukang oh 0,0200            100.000,00          2.000,00              
4 Mandor oh 0,0060            105.000,00          630,00                 

128.230,00          
B BAHAN
1 Portland cement kg 230,0000 1.300,00              299.000,00          
2 Pasir muntilan per kg kg 893,0000 307,57                 274.661,29          
3 Batu pecah kg 1027,0000 190,00                 195.130,00          
4 Air, ltr 200,0000 200,00                 40.000,00            

808.791,29          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 937.021,29          
E Overhead & Profit (10% x D) 93.702,13            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.030.723,41       

7. Membuat beton mutu f'c=14,5 Mpa (K-175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66 (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,6500            88.000,00            145.200,00          
2 Tukang batu oh 0,2750            100.000,00          27.500,00            
3 Kepala Tukang oh 0,0280            100.000,00          2.800,00              
4 Mandor oh 0,0830            105.000,00          8.715,00              

184.215,00          
B BAHAN
1 Portland cement kg 326,0000 1.300,00              423.800,00          
2 Pasir muntilan per kg kg 760,0000 307,57                 233.754,29          
3 Batu pecah kg 1029,0000 190,00                 195.510,00          
4 Air, ltr 215,0000 200,00                 43.000,00            

896.064,29          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 1.080.279,29       
E Overhead & Profit (10% x D) 108.027,93          
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.188.307,21       

8. Bekisting untuk kolom (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,3000            88.000,00            26.400,00            
2 Tukang batu oh 0,3300            100.000,00          33.000,00            
3 Kepala Tukang oh 0,0330            100.000,00          3.300,00              
4 Mandor oh 0,0060            105.000,00          630,00                 

63.330,00            
B BAHAN
1 Kayu bekisting m3 0,0400            2.500.000,00       100.000,00          
2 Paku kg 0,4000            16.460,00            6.584,00              
3 Minyak bekisting ltr 0,2000            16.500,00            3.300,00              
4 Kayu Kelapa m3 0,0150            3.200.000,00       48.000,00            
5 Plywood 9 mm (120x240) lbr 0,3500            136.500,00          47.775,00            
6 Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm btg 2,0000            17.300,00            34.600,00            

240.259,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 303.589,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 30.358,90            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 333.947,90          

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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9. Pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 50 cm (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Galian tanah keras m3 0,0520 111.060 5.775
2 Urugan pasir m3 0,0020 284.850,00          570
3 Bekisting untuk kolom m3 0,6400 303.589,00          194.297
4 Beton pondasi m3 0,0800 1.080.279,29       86.422
5 Acian m3 0,8000 211.650,00          169.320

456.384,12          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 456.384,12          
E Overhead & Profit (10% x D) 45.638,41            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 502.022,54          

10. Reposisi tiang (pindah lokasi) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Galian tanah keras m3 0,0520 111.060 5.775
2 Urugan pasir m3 0,0020 284.850,00          570
3 Bekisting m3 0,6400 303.589,00          194.297
4 Beton pondasi m3 0,0800 1.080.279,29       86.422
5 Acian m3 0,8000 211.650,00          169.320
6 Bongkar pasang tiang dan armature bh 1,0000 567.416,67          567.417

1.023.800,79       
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 1.023.800,79       
E Overhead & Profit (10% x D) 102.380,08          
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.126.180,87       

11. Perbaikan posisi tiang (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Galian tanah keras m3 0,0520 111.060 5.775
2 Urugan pasir m3 0,0020 284.850,00          570
3 Bekisting m3 0,6400 303.589,00          194.297
4 Beton pondasi m3 0,0800 1.080.279,29       86.422
5 Acian m3 0,8000 211.650,00          169.320
6 Perbaikan tiang miring bh 1,0000 97.125,00            97.125

553.509,12          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 553.509,12          
E Overhead & Profit (10% x D) 55.350,91            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 608.860,04          

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN
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B MEMBUAT PONDASI TIANG PJU 2 (DENGAN ANGKUR)
1. Galian tanah keras sedalam 1 meter (m3)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,0000             88.000,00             88.000,00             
2 Mandor oh 0,0320             105.000,00           3.360,00                

91.360,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 91.360,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 9.136,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 100.496,00           

2. Galian tanah keras sedalam 1.3 meter (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,2000             88.000,00             105.600,00           
2 Mandor oh 0,0520             105.000,00           5.460,00                

111.060,00           
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 111.060,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 11.106,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 122.166,00           

3. Plesteran  1 pc : 8 pp, tebal 15 mm (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,2000             88.000,00             17.600,00             
2 Tukang batu oh 0,1500             100.000,00           15.000,00             
3 Kepala Tukang oh 0,0150             100.000,00           1.500,00                
4 Mandor oh 0,0100             105.000,00           1.050,00                

35.150,00             
B BAHAN
1 Semen 50 Kg kg 3,4560 56.000,00             193.536,00           
2 Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) m3 0,0280 385.000,00           10.780,00             

204.316,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 239.466,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 23.946,60             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 263.412,60           

4. Urug kembali  galian (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
1 Mengurug kembali 1m³ galian 

dihitung dari 1/3 kali indeks pekerjaan galian 37.020,00             37.020,00             
37.020,00             

B BAHAN
-                             

C PERALATAN
-                             

D Jumlah (A+B+C) 37.020,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 3.702,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 40.722,00             

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN

KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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5. Urugan pasir (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,3000             88.000,00             26.400,00             
2 Mandor oh 0,0100             105.000,00           1.050,00                

27.450,00             
B BAHAN
1 Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) m3 1,2000             214.500,00           257.400,00           

257.400,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 284.850,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 28.485,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 313.335,00           

6. Memadatkan tanah (per 20cm) (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,5000             88.000,00             44.000,00             
2 Mandor oh 0,0500             105.000,00           5.250,00                

49.250,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 49.250,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 4.925,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 54.175,00             

7. Acian (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,2000             88.000,00             17.600,00             
2 Tukang batu oh 0,1000             100.000,00           10.000,00             
3 Kepala Tukang oh 0,0100             100.000,00           1.000,00                
4 Mandor oh 0,0100             105.000,00           1.050,00                

29.650,00             
B BAHAN
1 Semen 50 Kg kg 3,2500             56.000,00             182.000,00           

182.000,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 211.650,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 21.165,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 232.815,00           

8. Membuat lantai kerja  beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87 (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,2000             88.000,00             105.600,00           
2 Tukang batu oh 0,2000             100.000,00           20.000,00             
3 Kepala Tukang oh 0,0200             100.000,00           2.000,00                
4 Mandor oh 0,0060             105.000,00           630,00                   

128.230,00           
B BAHAN
1 Portland cement kg 230,0000 1.300,00                299.000,00           
2 Pasir muntilan per kg kg 893,0000 307,57                   274.661,29           
3 Batu pecah kg 1027,0000 190,00                   195.130,00           
4 Air, ltr 200,0000 200,00                   40.000,00             

808.791,29           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 937.021,29           
E Overhead & Profit (10% x D) 93.702,13             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.030.723,41        

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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9. Membuat beton mutu f'c=14,5 Mpa (K-175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66 (m3)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 1,6500             88.000,00             145.200,00           
2 Tukang batu oh 0,2750             100.000,00           27.500,00             
3 Kepala Tukang oh 0,0280             100.000,00           2.800,00                
4 Mandor oh 0,0830             105.000,00           8.715,00                

184.215,00           
B BAHAN
1 Portland cement kg 326,0000 1.300,00                423.800,00           
2 Pasir muntilan per kg kg 760,0000 307,57                   233.754,29           
3 Batu pecah kg 1029,0000 190,00                   195.510,00           
4 Air, ltr 215,0000 200,00                   43.000,00             

896.064,29           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 1.080.279,29        
E Overhead & Profit (10% x D) 108.027,93           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.188.307,21        

10. Bekisting untuk kolom  (2 kali pemasangan) (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,3000             88.000,00             26.400,00             
2 Tukang batu oh 0,3300             100.000,00           33.000,00             
3 Kepala Tukang oh 0,0330             100.000,00           3.300,00                
4 Mandor oh 0,0060             105.000,00           630,00                   

63.330,00             
B BAHAN
1 Kayu bekisting m3 0,0400             2.500.000,00        100.000,00           
2 Paku kg 0,4000             16.460,00             6.584,00                
3 Minyak bekisting ltr 0,2000             16.500,00             3.300,00                
4 Kayu Kelapa m3 0,0150             3.200.000,00        48.000,00             
5 Plywood 9 mm (120x240) lbr 0,3500             136.500,00           47.775,00             
6 Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm btg 2,0000             17.300,00             34.600,00             

240.259,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 303.589,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 30.358,90             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 333.947,90           

11. Pembesian (Ø 16), begel (Ø 10) (kg)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,0070 88.000,00             616,00                   
2 Tukang batu oh 0,0070 100.000,00           700,00                   
3 Kepala Tukang oh 0,0007 100.000,00           70,00                     
4 Mandor oh 0,0003 105.000,00           31,50                     

1.417,50                
B BAHAN
1 Baja tulangan polos U-24 kg 1,0500 10.270,00             10.783,50             
2 Kawat beton kg 0,0150 18.900,00             283,50                   

11.067,00             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 12.484,50             
E Overhead & Profit (10% x D) 1.248,45                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 13.732,95             

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO KODE SATUAN KOEFISIENURAIAN PEKERJAAN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN
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12. Cat tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) (m2)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Pekerja hr 0,0200             88.000,00             1.760,00                
2 Tukang cat oh 0,0630             100.000,00           6.300,00                
3 Kepala tukang oh 0,0063             100.000,00           630,00                   
4 Mandor oh 0,0030             105.000,00           315,00                   

9.005,00                
B BAHAN
1 Cat dasar (cat tembok exterior) kg 0,1000             82.100,00             8.210,00                
2 Cat penutup (cat tembok exterior) kg 0,2600             67.100,00             17.446,00             

25.656,00             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 34.661,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 3.466,10                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 38.127,10             

13. Pasang pondasi tiang, uk. 40 x 40 x 160 cm (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Galian tanah keras m3 0,1920 91.360,00             17.541,12             
2 Urugan pasir m3 0,0080 284.850,00           2.278,80                
3 Lantai kerja beton m3 0,0080 937.021,29           7.496,17                
4 Bekisting untuk kolom m3 0,8660 303.589,00           262.908,07           
5 Beton umpak m3 0,2659 1.080.279,29        287.246,26           
6 Acian m3 1,0088 211.650,00           213.512,52           
7 Pembesian (Ø 16), begel (Ø 10) kg 12,7360 12.484,50             159.002,59           
8 Pengecatan pondasi tiang bh 1,2548 34.661,00             43.492,62             
9 Lis profil beton (50 cm) bh 4,0000 8.000,00                32.000,00             

10 Mur baut set 4,0000 12.700,00             50.800,00             
11 Perapian lokasi kerja ls 1,0000 20.000,00             20.000,00             

1.096.278,16        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 1.096.278,16        
E Overhead & Profit (10% x D) 109.627,82           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.205.905,98        

14.  Pasang pondasi tiang, uk. 50 x 50 x 180 cm (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Galian tanah keras m3 0,4500 91.360,00             41.112,00             
2 Urugan pasir m3 0,0125 284.850,00           3.560,63                
3 Lantai kerja beton m3 0,0125 937.021,29           11.712,77             
4 Bekisting untuk kolom m3 0,5000 303.589,00           151.794,50           
5 Beton umpak m3 0,4500 1.080.279,29        486.125,68           
6 Acian m3 1,2500 211.650,00           264.562,50           
7 Pembesian (Ø 14), begel (Ø 8) kg 12,7360 12.484,50             159.002,59           
8 Angkur/mur/baut set 4,0000 45.000,00             180.000,00           
9 Perapian lokasi kerja ls 1,0000 20.000,00             20.000,00             

1.317.870,66        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 1.317.870,66        
E Overhead & Profit (10% x D) 131.787,07           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.449.657,73        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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C PEMASANGAN TIANG PJU POLIGONAL

1. Upah pasang tiang (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

1 Pekerja oh 0,3333 88.000,00            29.333,33            

2 Tukang erection oh 0,1667 100.000,00          16.666,67            

3 Mandor oh 0,0167 105.000,00          1.750,00              

47.750,00            

B BAHAN

-                           

C PERALATAN

1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,1667 1.450.000,00       241.666,67          

241.666,67          

D Jumlah (A+B+C) 289.416,67          

E Overhead & Profit (10% x D) 28.941,67            

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 318.358,33          

2. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 3,0000 61.900,00            185.700,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.261.000,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.261.000,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 226.100,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.487.100,00       

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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3. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 4 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Stang Ø 2" x 4 m unit 1,0000 535.900,00          535.900,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 5,0000 11.100,00            55.500,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.633.400,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.633.400,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 263.340,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.896.740,00       

4. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 3 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Stang Ø 2" x 3 m unit 1,0000 456.700,00          456.700,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 4,0000 11.100,00            44.400,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.543.100,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.543.100,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 254.310,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.797.410,00       

5. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 2 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Stang Ø 2" x 2 m unit 1,0000 395.500,00          395.500,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.470.800,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.470.800,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 247.080,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.717.880,00       

NO URAIAN PEKERJAAN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN

KODE SATUAN KOEFISIEN

KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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6. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (dengan stang 1,5 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Stang Ø 2" x 1,5 m unit 1,0000 463.100,00          463.100,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 2,5000 11.100,00            27.750,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.532.850,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.532.850,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 253.285,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.786.135,00       

7. Tiang 1 (satu) tangan RS.9 (untuk lampu caping) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Stang Ø 1" x 2 m (caping) unit 1,0000 468.500,00          468.500,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 2,5000 11.100,00            27.750,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.538.250,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.538.250,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 253.825,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.792.075,00       

8. Tiang 2 (dua) tangan RS.9 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 4,0000 61.900,00            247.600,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 6,0000 11.100,00            66.600,00            

6 Konektor bh 4,0000 13.000,00            52.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.382.200,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.382.200,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 238.220,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.620.420,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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9. Tiang 3 (tiga) tangan RS.9 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 6,0000 61.900,00            371.400,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 9,0000 11.100,00            99.900,00            

6 Konektor bh 6,0000 13.000,00            78.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.565.300,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.565.300,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 256.530,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.821.830,00       

10. Tiang bantu RS.9 (untuk jaringan udara) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa Galvanis Medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa Galvanis Medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa Galvanis Medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

4 Begel steel infoor bh 2,0000 63.300,00            126.600,00          

5 Pipa infoor galvanis  Ø 2" btg 1,0000 253.900,00          253.900,00          

6 T. infooring bh 1,0000 64.700,00            64.700,00            

7 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

8 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

2.487.200,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 2.487.200,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 248.720,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.735.920,00       

11. Tiang 1 (satu) tangan RS.8 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 2,0000 114.800,00          229.600,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 6,0000 176.500,00          1.059.000,00       

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.626.700,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.626.700,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 162.670,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.789.370,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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12. Tiang 1 (satu) tangan RS.7 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 4,0000 176.500,00          706.000,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.388.500,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.388.500,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 138.850,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.527.350,00       

13. Tiang 1 (satu) tangan RS.7 (dengan stang 3 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 4,0000 176.500,00          706.000,00          

4 Stang Ø 2" x 3 m unit 1,0000 456.700,00          456.700,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 4,0000 11.100,00            44.400,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.856.300,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.856.300,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 185.630,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.041.930,00       

14. Tiang 1 (satu) tangan RS.7 (dengan stang 2 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 4,0000 176.500,00          706.000,00          

4 Stang Ø 2" x 2 m unit 1,0000 395.500,00          395.500,00          

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

6 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.784.000,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.784.000,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 178.400,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.962.400,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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15. Pasang Tiang bantu RS 7 (untuk Box APP) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa Galvanis medium A Ø 3" m 1,0000 114.800,00          114.800,00          

2 Pipa Galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

3 Pipa Galvanis medium A Ø 5" m 4,0000 232.200,00          928.800,00          

4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.551.600,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.551.600,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 155.160,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.706.760,00       

16. Tiang 1 (satu) tangan RS.6 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.212.000,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.212.000,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 121.200,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.333.200,00       

17. Tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 3 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

3 Stang Ø 2" x 3 m unit 1,0000 456.700,00          456.700,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 4,0000 11.100,00            44.400,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.556.000,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.556.000,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 155.600,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.711.600,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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18. Tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 2 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

3 Stang Ø 2" x 2 m unit 1,0000 395.500,00          395.500,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.483.700,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.483.700,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 148.370,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.632.070,00       

19. Tiang 1 (satu) tangan RS.6 (dengan stang 1.5 meter) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

3 Stang Ø 2" x 1,5 m unit 1,0000 463.100,00          463.100,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 2,5000 11.100,00            27.750,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.545.750,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.545.750,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 154.575,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.700.325,00       

20. Tiang 1 (satu) tangan RS.6 (untuk lampu caping) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 3,0000 114.800,00          344.400,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

3 Stang Ø 1" x 2 m (caping) unit 1,0000 468.500,00          468.500,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 2,5000 11.100,00            27.750,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.551.150,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.551.150,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 155.115,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.706.265,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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21. Tiang 1 (satu) tangan RS.4 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 2,0000 114.800,00          229.600,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

920.700,00          

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 920.700,00          

E Overhead & Profit (10% x D) 92.070,00            

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.012.770,00       

22. Tiang 2 (dua) tangan RS.4 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 4,0000 61.900,00            247.600,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 2,0000 114.800,00          229.600,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 6,0000 11.100,00            66.600,00            

5 Konektor bh 4,0000 13.000,00            52.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

1.103.800,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 1.103.800,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 110.380,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.214.180,00       

23. Tiang 4 (empat) tangan RS.11 (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 12,0000 61.900,00            742.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 2,0000 114.800,00          229.600,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 3,0000 176.500,00          529.500,00          

4 Pipa galvanis medium A Ø 5" m 6,0000 232.200,00          1.393.200,00       

5 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 16,0000 11.100,00            177.600,00          

6 Konektor bh 6,0000 13.000,00            78.000,00            

7 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

3.305.700,00       

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 3.305.700,00       

E Overhead & Profit (10% x D) 330.570,00          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.636.270,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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24 Tiang 1 (satu) tangan RS.4 Base Plate (langsung/terusan) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00            123.800,00          

2 Pipa galvanis medium A Ø 3" m 2,0000 114.800,00          229.600,00          

3 Pipa galvanis medium A Ø 4" m 2,0000 176.500,00          353.000,00          

4 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00            33.300,00            

5 Konektor bh 2,0000 13.000,00            26.000,00            

6 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00          155.000,00          

920.700,00          

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 920.700,00          

E Overhead & Profit (10% x D) 92.070,00            

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.012.770,00       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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D PEMASANGAN TIANG PJU OKTAGONAL
1. Upah pasang tiang (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,3333 88.000,00             29.333,33             
2 Tukang erection oh 0,1667 100.000,00           16.666,67             
3 Mandor oh 0,0167 105.000,00           1.750,00                

47.750,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,1667 1.450.000,00        241.666,67           

241.666,67           
D Jumlah (A+B+C) 289.416,67           
E Overhead & Profit (10% x D) 28.941,67             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 318.358,33           

2. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m <JARINGAN UDARA> (buah) 
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m unit 1,0000 5.608.300,00        5.608.300,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 14,0000 11.100,00             155.400,00           
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.978.900,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.978.900,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 597.890,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.576.790,00        

3. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m unit 1,0000 5.608.300,00        5.608.300,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 10,0000 11.100,00             111.000,00           
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.934.500,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.934.500,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 593.450,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.527.950,00        

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN
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4. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m unit 1,0000 6.796.000,00        6.796.000,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 28,0000 11.100,00             310.800,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

7.382.200,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 7.382.200,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 738.220,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 8.120.420,00        

5. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m unit 1,0000 6.796.000,00        6.796.000,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 20,0000 11.100,00             222.000,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

7.293.400,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 7.293.400,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 729.340,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 8.022.740,00        

6. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m unit 1,0000 4.949.200,00        4.949.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 13,0000 11.100,00             144.300,00           
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.308.700,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.308.700,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 530.870,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.839.570,00        

7. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m unit 1,0000 4.949.200,00        4.949.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 9,0000 11.100,00             99.900,00             
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.264.300,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.264.300,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 526.430,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.790.730,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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8. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m unit 1,0000 5.856.200,00        5.856.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 26,0000 11.100,00             288.600,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

6.420.200,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 6.420.200,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 642.020,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 7.062.220,00        

9. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m unit 1,0000 5.856.200,00        5.856.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 18,0000 11.100,00             199.800,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

6.331.400,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 6.331.400,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 633.140,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.964.540,00        

10. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m unit 1,0000 4.612.700,00        4.612.700,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 12,0000 11.100,00             133.200,00           
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

4.961.100,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 4.961.100,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 496.110,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.457.210,00        

11. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m unit 1,0000 4.612.700,00        4.612.700,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 8,0000 11.100,00             88.800,00             
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

4.916.700,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 4.916.700,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 491.670,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.408.370,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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12. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m unit 1,0000 5.683.700,00        5.683.700,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 24,0000 11.100,00             266.400,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

6.225.500,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 6.225.500,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 622.550,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.848.050,00        

13. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m unit 1,0000 5.683.700,00        5.683.700,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 16,0000 11.100,00             177.600,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

6.136.700,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 6.136.700,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 613.670,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.750.370,00        

14. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m unit 1,0000 4.209.500,00        4.209.500,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 11,0000 11.100,00             122.100,00           
3 MCB 4 A bh 1,0000 60.200,00             60.200,00             
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

4.546.800,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 4.546.800,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 454.680,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.001.480,00        

15. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 6 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 6 m unit 1,0000 4.498.200,00        4.498.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 3,0000 11.100,00             33.300,00             
3 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

4.686.500,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 4.686.500,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 468.650,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.155.150,00        

JUMLAH HARGA ALAT

URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

NO

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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16. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m unit 1,0000 4.209.500,00        4.209.500,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 22,0000 11.100,00             244.200,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

4.729.100,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 4.729.100,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 472.910,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.202.010,00        

17. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m <JARINGAN UDARA> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m unit 1,0000 4.952.200,00        4.952.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 6,0000 11.100,00             66.600,00             
3 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.173.800,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.173.800,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 517.380,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.691.180,00        

18. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m <JARINGAN BAWAH TANAH> (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m unit 1,0000 4.952.200,00        4.952.200,00        
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 14,0000 11.100,00             155.400,00           
3 MCB 4 A bh 2,0000 60.200,00             120.400,00           
4 Upah pasang tiang bh 1,0000 155.000,00           155.000,00           

5.383.000,00        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 5.383.000,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 538.300,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.921.300,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN
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E PEMASANGAN STANG PJU
1. Upah pasang stang (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Pekerja oh 0,4667 88.000,00             41.066,67             
3 Mandor oh 0,0233 105.000,00           2.450,00                

43.516,67             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0350 1.450.000,00        50.750,00             

50.750,00             
D Jumlah (A+B+C) 94.266,67             
E Overhead & Profit (10% x D) 9.426,67                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 103.693,33           

2. Upah pembengkokan (roll) pipa galvanis (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Tukang besi oh 0,0714 105.000,00           7.500,00                
2 Pekerja oh 0,1429 88.000,00             12.571,43             

20.071,43             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 20.071,43             
E Overhead & Profit (10% x D) 2.007,14                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 22.078,57             

3. Stang Ø 2" - 6 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 6,0000 61.900,00             371.400,00           
2 Pipa galvanis medium A Ø 1" m 1,0000 29.500,00             29.500,00             
3 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 10,0000 11.100,00             111.000,00           
4 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
5 Begel stang (termasuk baut) bh 3,0000 -                         -                         
6 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
7 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

652.238,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 652.238,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 65.223,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 717.461,90           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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4. Stang Ø 2" - 4 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 4,0000 61.900,00             247.600,00           
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 7,0000 11.100,00             77.700,00             
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Begel stang (termasuk baut) bh 2,0000 -                         -                         
5 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
6 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

465.638,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 465.638,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 46.563,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 512.201,90           

5. Stang Ø 2" - 3 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 3,0000 61.900,00             185.700,00           
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 6,0000 11.100,00             66.600,00             
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Begel stang (termasuk baut) bh 2,0000 -                         -                         
5 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
6 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

392.638,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 392.638,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 39.263,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 431.901,90           

6. Stang Ø 2" - 2 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 2,0000 61.900,00             123.800,00           
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 5,0000 11.100,00             55.500,00             
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Begel stang (termasuk baut) bh 2,0000 -                         -                         
5 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
6 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

319.638,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 319.638,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 31.963,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 351.601,90           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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7. Stang Ø 2" - 1.5 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" m 1,5000 61.900,00             92.850,00             
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 4,0000 11.100,00             44.400,00             
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Begel stang (termasuk baut) bh 2,0000 -                         -                         
5 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
6 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

277.588,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 277.588,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 27.758,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 305.346,90           

8. Stang Ø 1" - 2 meter (caping) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 1" m 2,0000 29.500,00             59.000,00             
2 Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 m 5,0000 11.100,00             55.500,00             
3 Fiting gantung keramik E.27 bh 1,0000 12.600,00             12.600,00             
4 Tebeng caping hijau (tanpa Fiting) e.27 bh 1,0000 13.500,00             13.500,00             
5 Begel stang (termasuk baut) bh 2,0000 -                         -                         
6 Upah pembengkokkan (roll) pipa galvanis bh 1,0000 20.071,43             20.071,43             
7 Upah pasang stang bh 1,0000 94.266,67             94.266,67             

254.938,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 254.938,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 25.493,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 280.431,90           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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F PEMASANGAN LAMPU PJU

1. Upah pasang lampu (komplit set) (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

1 Kepala tukang oh 0,0100 100.000,00           1.000,00                

2 Tukang listrik oh 0,1000 100.000,00           10.000,00             

11.000,00             

B BAHAN

-                             

C PERALATAN

1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0500 1.450.000,00        72.500,00             

72.500,00             

D Jumlah (A+B+C) 83.500,00             

E Overhead & Profit (10% x D) 8.350,00                

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 91.850,00             

2. Upah pasang lampu SL (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

1 Tukang listrik oh 0,1429 100.000,00           14.285,71             

14.285,71             

B BAHAN

-                             

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 14.285,71             

E Overhead & Profit (10% x D) 1.428,57                

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 15.714,29             

3. Lampu SL 65 watt (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Lampu SL 65 watt bh 1,0000 141.200,00           141.200,00           

2 Upah pasang lampu SL unit 1,0000 14.285,71             14.285,71             

155.485,71           

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 155.485,71           

E Overhead & Profit (10% x D) 15.548,57             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 171.034,29           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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4. Lampu SL 42 watt (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Lampu SL 42 watt bh 1,0000 84.500,00             84.500,00             

2 Upah pasang lampu SL unit 1,0000 14.285,71             14.285,71             

98.785,71             

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 98.785,71             

E Overhead & Profit (10% x D) 9.878,57                

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 108.664,29           

5. Lampu SL 43 watt (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Lampu SL 32 watt bh 1,0000 70.100,00             70.100,00             

2 Upah pasang lampu SL unit 1,0000 14.285,71             14.285,71             

84.385,71             

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 84.385,71             

E Overhead & Profit (10% x D) 8.438,57                

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 92.824,29             

6. Pemasangan cutting stiker (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Cutting stiker + pasang bh 1,0000 2.400,00                2.400,00                

2.400,00                

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 2.400,00                

E Overhead & Profit (10% x D) 240,00                   

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.640,00                

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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G PEMASANGAN JARINGAN PJU
1. Upah pasang jaringan udara (gawang)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0167 100.000,00           1.666,67                
2 Tukang listrik oh 0,1667 100.000,00           16.666,67             
3 Pekerja oh 0,5000 88.000,00             44.000,00             

62.333,33             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0300 1.450.000,00        43.500,00             

43.500,00             
D Jumlah (A+B+C) 105.833,33           
E Overhead & Profit (10% x D) 10.583,33             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 116.416,67           

2. Upah pasang jaringan bawah tanah (m)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0250 100.000,00           2.500,00                
2 Tukang listrik oh 0,0500 100.000,00           5.000,00                
3 Pekerja oh 0,0250 88.000,00             2.200,00                

9.700,00                
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 9.700,00                
E Overhead & Profit (10% x D) 970,00                   
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 10.670,00             

3. Konstruksi SJ.6 (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Strain wedge clamp alluminium Alloy btg 1,0000 24.600,00             24.600,00             
2 Stainless stell strap m 1,0000 19.500,00             19.500,00             
3 Stopping bucle btg 1,0000 3.200,00                3.200,00                
4 Ling bh 1,0000 1.800,00                1.800,00                

49.100,00             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 49.100,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 4.910,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 54.010,00             

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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4. Jaringan udara  (LVTC 2 x 16 mm2) (gawang)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Konstruksi SJ-6 bh 2,0000 49.100,00             98.200,00             
2 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 m 50,0000 10.500,00             525.000,00           
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Upah pasang jaringan udara gwg 1,0000 125.000,00           125.000,00           

774.200,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 774.200,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 77.420,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 851.620,00           

5. Jaringan udara  (LVTC 3 x 16 mm2) (gawang)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Konstruksi SJ-6 bh 2,0000 49.100,00             98.200,00             
2 Kabel LVTC 3 x 16 mm2 m 25,0000 14.000,00             350.000,00           
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Upah pasang jaringan udara gwg 1,0000 125.000,00           125.000,00           

599.200,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 599.200,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 59.920,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 659.120,00           

6. Jaringan udara  (LVTC 2 x 10 mm2) (gawang)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Konstruksi SJ-6 bh 2,0000 49.100,00             98.200,00             
2 Kabel LVTC 2 x 10 mm2 m 35,0000 5.700,00                199.500,00           
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Upah pasang jaringan udara gwg 1,0000 125.000,00           125.000,00           

448.700,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 448.700,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 44.870,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 493.570,00           

7. Jaringan udara  (LVTC 2 x 25 mm2) (gawang)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Konstruksi SJ-6 bh 2,0000 49.100,00             98.200,00             
2 Kabel LVTC 2 x 25 mm2 m 50,0000 14.400,00             720.000,00           
3 Konektor bh 2,0000 13.000,00             26.000,00             
4 Upah pasang jaringan udara gwg 1,0000 125.000,00           125.000,00           

969.200,00           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 969.200,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 96.920,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.066.120,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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8. Jaringan bawah tanah (Kabel NYY 4 x 6 mm2) (gawang) (1 gawang = ± 35 meter)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Kabel NYY 4 x 6 mm2 m 40,0000 42.000,00             1.680.000,00        
2 Pipa Subduct HDPE 40 mm x 34 mm m 38,0000 17.500,00             665.000,00           
3 Galian tanah keras sedalam 0.5 meter m3 4,7500 91.360,00             433.960,00           
4 Urug kembali m3 2,3750 37.020,00             87.922,50             
5 Upah pasang jaringan bawah tanah m 35,0000 9.700,00                339.500,00           

3.206.382,50        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 3.206.382,50        
E Overhead & Profit (10% x D) 320.638,25           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.527.020,75        

9. Jaringan bawah tanah (Kabel NYY 3 x 4 mm2) (gawang) (1 gawang = ± 30 meter)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Kabel NYY 3 x 4 mm2 m 35,0000 26.000,00             910.000,00           
2 Pipa Subduct HDPE 40 mm x 34 mm m 33,0000 17.500,00             577.500,00           
3 Galian tanah keras sedalam 0.5 meter m3 4,1250 91.360,00             376.860,00           
4 Urug kembali m3 4,0836 37.020,00             151.173,10           
5 Upah pasang jaringan bawah tanah m 30,0000 9.700,00                291.000,00           

2.306.533,10        
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 2.306.533,10        
E Overhead & Profit (10% x D) 230.653,31           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.537.186,40        

10. Boring kabel bawah tanah untuk crossing jalan (m)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,1000 100.000,00           10.000,00             
2 Tukang listrik oh 0,2500 100.000,00           25.000,00             
3 Pekerja oh 0,5000 88.000,00             44.000,00             

79.000,00             
B BAHAN
1 Pipa Subduct HDPE 40 mm x 34 mm m 1,0000 17.500,00             17.500,00             

17.500,00             
C PERALATAN
1 Sewa bor horisontal hari 0,5000 150.000,00           75.000,00             

75.000,00             
D Jumlah (A+B+C) 171.500,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 17.150,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 188.650,00           

11. Kabel bawah tanah (NYY 4 x 6 mm2) untuk crossing jalan (m)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0015 100.000,00           150,00                   
2 Tukang listrik oh 0,0150 100.000,00           1.500,00                
3 Pekerja oh 0,0750 88.000,00             6.600,00                

8.250,00                
B BAHAN
1 Kabel NYY 4 x 6 mm2 m 1,0000 42.000,00             42.000,00             

42.000,00             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 50.250,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 5.025,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.275,00             

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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H PEMASANGAN BOX PANEL DAN KOMPONEN 

1. Upah pasang box panel (komplit set) (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

1 Kepala tukang oh 0,7500 100.000,00           75.000,00             

2 Tukang listrik oh 1,0000 100.000,00           100.000,00           

3 Pekerja oh 2,0000 88.000,00             176.000,00           

351.000,00           

B BAHAN

-                             

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 351.000,00           

E Overhead & Profit (10% x D) 35.100,00             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 386.100,00           

2. Box APP (komplit set) - ukuran 80x60x30 cm (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Box panel 80x60x30 cm bh 1,0000 1.262.600,00        1.262.600,00        

2 Begel steel box panel bh 2,0000 64.200,00             128.400,00           

3 Begel steel infoor bh 2,0000 63.300,00             126.600,00           

4 Magnetic Contactor 65 A bh 2,0000 838.000,00           1.676.000,00        

5 Timer theben bh 2,0000 393.000,00           786.000,00           

6 Pipa infoor galvanis  Ø 2" btg 1,0000 253.900,00           253.900,00           

7 Pipa flexibel m 1,0000 22.800,00             22.800,00             

8 Kawat BC - 6 mm m 2,5000 11.500,00             28.750,00             

9 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 m 20,0000 10.500,00             210.000,00           

10 Kabel NYA 1 x 4 mm2 m 2,0000 5.300,00                10.600,00             

11 Mur baut bh 4,0000 12.700,00             50.800,00             

12 MCB 25 A bh 4,0000 64.300,00             257.200,00           

13 Ground rood 5/8" unit 1,0000 807.000,00           807.000,00           

14 T. infooring bh 1,0000 64.700,00             64.700,00             

15 Rel MCB m 0,5000 28.300,00             14.150,00             

16 Upah pasang box panel (komplit set) unit 1,0000 351.000,00           351.000,00           

6.050.500,00        

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 6.050.500,00        

E Overhead & Profit (10% x D) 605.050,00           

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.655.550,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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3. Box APP (komplit set) (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Box panel 50x60x30 cm bh 1,0000 825.000,00           825.000,00           

2 Box panel 50x50x30 cm bh 1,0000 715.000,00           715.000,00           

3 Begel steel box panel bh 4,0000 64.200,00             256.800,00           

4 Begel steel infoor bh 4,0000 63.300,00             253.200,00           

5 Magnetic Contactor 65 A bh 2,0000 838.000,00           1.676.000,00        

6 Timer theben bh 2,0000 393.000,00           786.000,00           

7 Pipa infoor galvanis  Ø 2" btg 1,0000 253.900,00           253.900,00           

8 Pipa flexibel m 2,0000 22.800,00             45.600,00             

9 Kawat BC - 6 mm m 2,5000 11.500,00             28.750,00             

10 Kabel LVTC 3 x 16 mm2 m 7,0000 14.000,00             98.000,00             

11 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 m 10,0000 10.500,00             105.000,00           

12 Kabel NYA 1 x 4 mm2 m 2,0000 5.300,00                10.600,00             

13 Kabel NYM 3 x 4 mm2 m 2,0000 19.200,00             38.400,00             

14 Mur baut bh 20,0000 12.700,00             254.000,00           

15 MCB 40 A bh 4,0000 81.800,00             327.200,00           

16 Ground rood 5/8" unit 1,0000 807.000,00           807.000,00           

17 T. infooring (PVC) bh 1,0000 17.000,00             17.000,00             

18 Rel MCB m 0,5000 28.300,00             14.150,00             

19 Upah pasang box panel (komplit set) unit 2,0000 351.000,00           702.000,00           

7.213.600,00        

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 7.213.600,00        

E Overhead & Profit (10% x D) 721.360,00           

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 7.934.960,00        

4. Box APP (komplit set) - Smart System (unit)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                             

B BAHAN

1 Box panel 80x40x30 cm bh 1,0000 850.000,00           850.000,00           

2 Box panel 50x40x30 cm bh 1,0000 650.000,00           650.000,00           

3 Begel steel box panel bh 4,0000 64.200,00             256.800,00           

4 Begel steel infoor bh 2,0000 63.300,00             126.600,00           

5 Magnetic Contactor 65 A bh 1,0000 838.000,00           838.000,00           

6 Pipa infoor galvanis  Ø 2" btg 1,0000 253.900,00           253.900,00           

7 Pipa flexibel m 2,0000 22.800,00             45.600,00             

8 Kawat BC - 6 mm m 2,5000 11.500,00             28.750,00             

9 Kabel LVTC 3 x 16 mm2 m 7,0000 14.000,00             98.000,00             

10 Kabel LVTC 2 x 16 mm2 m 10,0000 10.500,00             105.000,00           

11 Kabel NYA 1 x 4 mm2 m 2,0000 5.300,00                10.600,00             

12 Kabel NYM 3 x 4 mm2 m 2,0000 19.200,00             38.400,00             

13 Mur baut bh 2,0000 12.700,00             25.400,00             

14 MCB 40 A bh 2,0000 81.800,00             163.600,00           

15 Ground rood 5/8" unit 1,0000 807.000,00           807.000,00           

16 T. infooring (PVC) bh 2,0000 17.000,00             34.000,00             

17 Rel MCB m 0,5000 28.300,00             14.150,00             

18 Upah pasang box panel (komplit set) unit 1,0000 351.000,00           351.000,00           

4.696.800,00        

C PERALATAN

-                             

D Jumlah (A+B+C) 4.696.800,00        

E Overhead & Profit (10% x D) 469.680,00           

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.166.480,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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I PENGGANTIAN DAN PEMBONGKARAN MATERIAL PJU

1. Bongkar tiang dan armature (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

1 Kepala tukang oh 0,0250 100.000,00           2.500,00                

2 Tukang listrik oh 0,2500 100.000,00           25.000,00             

3 Pekerja oh 0,2500 88.000,00             22.000,00             

49.500,00             

B BAHAN

-                             

C PERALATAN

1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,1000 1.450.000,00        145.000,00           

145.000,00           

D Jumlah (A+B+C) 194.500,00           

E Overhead & Profit (10% x D) 19.450,00             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 213.950,00           

2. Bongkar tiang  (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0250 105.000,00           2.625,00                
2 Pekerja oh 0,2500 88.000,00             22.000,00             

24.625,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,1000 1.450.000,00        145.000,00           

145.000,00           
D Jumlah (A+B+C) 169.625,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 16.962,50             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 186.587,50           

3. Bongkar pasang tiang dan armature (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Bongkar tiang dan armature btg 1,0000 194.500,00           194.500,00           
2 Pasang tiang m 1,0000 289.416,67           289.416,67           
3 Pasang lampu (komplit set) btg 1,0000 83.500,00             83.500,00             

567.416,67           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 567.416,67           
E Overhead & Profit (10% x D) 56.741,67             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 624.158,33           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA BAHAN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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4. Bongkar stang dan armature (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0250 100.000,00           2.500,00                
2 Tukang listrik oh 0,2500 100.000,00           25.000,00             
3 Pekerja oh 0,2500 88.000,00             22.000,00             

49.500,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0200 1.450.000,00        29.000,00             

29.000,00             
D Jumlah (A+B+C) 78.500,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 7.850,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 86.350,00             

5. Bongkar stang  (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0250 105.000,00           2.625,00                
2 Pekerja oh 0,2500 88.000,00             22.000,00             

24.625,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0200 1.450.000,00        29.000,00             

29.000,00             
D Jumlah (A+B+C) 53.625,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 5.362,50                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 58.987,50             

6. Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 6 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Stang Ø 2" x 6 m unit 1,0000 652.238,10           652.238,10           
2 Upah bongkar stang dan armature bh 1,0000 78.500,00             78.500,00             

730.738,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 730.738,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 73.073,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 803.811,90           

7. Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 4 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Stang Ø 2" x 4 m unit 1,0000 465.638,10           465.638,10           
2 Upah bongkar stang dan armature bh 1,0000 78.500,00             78.500,00             

544.138,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 544.138,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 54.413,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 598.551,90           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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8. Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 3 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Stang Ø 2" x 3 m unit 1,0000 392.638,10           392.638,10           
2 Upah bongkar stang dan armature bh 1,0000 78.500,00             78.500,00             

471.138,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 471.138,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 47.113,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 518.251,90           

9. Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 2 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Stang Ø 2" x 2 m unit 1,0000 319.638,10           319.638,10           
2 Upah bongkar stang dan armature bh 1,0000 78.500,00             78.500,00             

398.138,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 398.138,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 39.813,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 437.951,90           

10. Penggantian stang eksisting menjadi stang Ø 2" - 1.5 meter (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                             
B BAHAN
1 Stang Ø 2" x 1.5 m unit 1,0000 277.588,10           277.588,10           
2 Upah bongkar stang dan armature bh 1,0000 78.500,00             78.500,00             

356.088,10           
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 356.088,10           
E Overhead & Profit (10% x D) 35.608,81             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 391.696,90           

11. bongkar box APP (komplit set) (unit)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0750 100.000,00           7.500,00                
2 Tukang listrik oh 0,7500 100.000,00           75.000,00             
3 Pekerja oh 0,7500 88.000,00             66.000,00             

148.500,00           
B BAHAN

-                             
C PERALATAN

-                             
D Jumlah (A+B+C) 148.500,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 14.850,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 163.350,00           

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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12. Bongkar jaringan udara (gawang)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0100 100.000,00           1.000,00                
2 Tukang listrik oh 0,1000 100.000,00           10.000,00             
3 Pekerja oh 0,2000 88.000,00             17.600,00             

28.600,00             
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0250 1.450.000,00        36.250,00             

36.250,00             
D Jumlah (A+B+C) 64.850,00             
E Overhead & Profit (10% x D) 6.485,00                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 71.335,00             

13. Bongkar armature (komplit set) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0067 100.000,00           666,67                   
2 Tukang listrik oh 0,0667 100.000,00           6.666,67                

7.333,33                
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0350 1.450.000,00        50.750,00             

50.750,00             
D Jumlah (A+B+C) 58.083,33             
E Overhead & Profit (10% x D) 5.808,33                
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 63.891,67             

14. Bongkar solar cell  komplit set (unit)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0600 100.000,00           6.000,00                
2 Tukang listrik oh 0,6000 100.000,00           60.000,00             
3 Pekerja oh 0,5000 88.000,00             44.000,00             

110.000,00           
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,1000 1.450.000,00        145.000,00           

145.000,00           
D Jumlah (A+B+C) 255.000,00           
E Overhead & Profit (10% x D) 25.500,00             
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 280.500,00           

15. Bongkar tiang highmast (unit)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,4000 105.000,00           42.000,00             
2 Tukang listrik oh 2,0000 100.000,00           200.000,00           
3 Pekerja oh 4,0000 88.000,00             352.000,00           

594.000,00           
B BAHAN

-                             
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 25 Ton hari 1,0000 6.250.000,00        6.250.000,00        

6.250.000,00        
D Jumlah (A+B+C) 6.844.000,00        
E Overhead & Profit (10% x D) 684.400,00           
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 7.528.400,00        

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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J LAIN-LAIN

1. Pengadaan stang lampu 1" - 1,5 meter (Pipa medium A) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 1" btg 1,5000 29.500,00            44.250,00            

44.250,00            

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 44.250,00            

E Overhead & Profit (10% x D) 4.425,00              

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 48.675,00            

2. Pengadaan stang lampu 1" - 2 meter (Pipa medium A) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           

B BAHAN

1 Pipa galvanis medium A Ø 1" btg 2,0000 29.500,00            59.000,00            

59.000,00            

C PERALATAN

-                           

D Jumlah (A+B+C) 59.000,00            

E Overhead & Profit (10% x D) 5.900,00              

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 64.900,00            

3. Pengadaan stang lampu 1" - 3 meter (Pipa medium A) (buah)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )

A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 1" btg 3,0000 29.500,00            88.500,00            

88.500,00            
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 88.500,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 8.850,00              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 97.350,00            

4. Pengadaan stang lampu 1" - 4 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 1" btg 4,0000 29.500,00            118.000,00          

118.000,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 118.000,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 11.800,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 129.800,00          

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA
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5. Pengadaan stang lampu 1" - 6 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 1" btg 6,0000 29.500,00            177.000,00          

177.000,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 177.000,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 17.700,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 194.700,00          

6. Pengadaan stang lampu 2" - 1,5 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" btg 1,5000 61.900,00            92.850,00            

92.850,00            
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 92.850,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 9.285,00              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 102.135,00          

7. Pengadaan stang lampu 2" - 2 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" btg 2,0000 61.900,00            123.800,00          

123.800,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 123.800,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 12.380,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 136.180,00          

8. Pengadaan stang lampu 2" - 3 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" btg 3,0000 61.900,00            185.700,00          

185.700,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 185.700,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 18.570,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 204.270,00          

9. Pengadaan stang lampu 2" - 4 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" btg 4,0000 61.900,00            247.600,00          

247.600,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 247.600,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 24.760,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 272.360,00          

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN
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10. Pengadaan stang lampu 2" - 6 meter (Pipa medium A) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pipa galvanis medium A Ø 2" btg 6,0000 61.900,00            371.400,00          

371.400,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 371.400,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 37.140,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 408.540,00          

11. Upah pengecatan tiang PJU (m)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0075 105.000,00          787,50                 
2 Kepala Tukang oh 0,0225 100.000,00          2.250,00              
3 Tukang cat oh 0,2250 100.000,00          22.500,00            
4 Pekerja oh 0,2500 88.000,00            22.000,00            

47.537,50            
B BAHAN
1 Cat besi kg 0,1000 59.500,00            5.950,00              
2 Kuas 3" bh 0,0100 10.300,00            103,00                 
3 Kayu perancah m3 0,0020 2.850.000,00       5.700,00              

11.753,00            
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 59.290,50            
E Overhead & Profit (10% x D) 5.929,05              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 65.219,55            

12. Pengecatan tiang PJU ( Ø 2",3",4",5" ) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Pengecatan pipa galvanis medium A Ø 2" m 0,5700 65.219,55            37.175,14            
2 Pengecatan pipa galvanis medium A Ø 3" m 0,8400 65.219,55            54.784,42            
3 Pengecatan pipa galvanis medium A Ø 4" m 1,0500 65.219,55            68.480,53            
4 Pengecatan pipa galvanis medium A Ø 5" m 1,7600 65.219,55            114.786,41          

275.226,50          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 275.226,50          
E Overhead & Profit (10% x D) 27.522,65            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 302.749,15          

13. Reposisi tiang (poligonal) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Bongkar tiang bh 1,0000 169.625,00          169.625,00          
2 Upah pasang tiang bh 1,0000 289.416,67          289.416,67          
3 Pondasi reposisi tiang bh 1,0000 1.023.800,79       1.023.800,79       

1.482.842,46       
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 1.482.842,46       
E Overhead & Profit (10% x D) 148.284,25          
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.631.126,70       

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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14. Reposisi tiang (oktagonal) (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN
1 Bongkar tiang bh 1,0000 169.625,00          169.625,00          
2 Upah pasang tiang bh 1,0000 289.416,67          289.416,67          
3 Pondasi reposisi tiang bh 1,0000 1.023.800,79       1.023.800,79       

1.482.842,46       
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 1.482.842,46       
E Overhead & Profit (10% x D) 148.284,25          
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.631.126,70       

15. Perbaikan tiang miring (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0250 105.000,00          2.625,00              
2 Pekerja oh 0,2500 88.000,00            22.000,00            

24.625,00            
B BAHAN

-                           
C PERALATAN
1 Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton hari 0,0500 1.450.000,00       72.500,00            

72.500,00            
D Jumlah (A+B+C) 97.125,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 9.712,50              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 106.837,50          

16. Pemasangan grounding tiang (unit)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Kepala tukang oh 0,0070 100.000,00          700,00                 
2 Tukang listrik oh 0,0700 100.000,00          7.000,00              

7.700,00              
B BAHAN
1 Ground rood 5/8" unit 1,0000 807.000,00          807.000,00          
2 Kawat BC - 6 mm m 7,0000 11.500,00            80.500,00            
3 Pipa AW PVC Ø 1/2" btg 1,0000 27.000,00            27.000,00            
4 Stainless stell strap bh 2,0000 19.500,00            39.000,00            
5 Stopping bucle bh 2,0000 3.200,00              6.400,00              

959.900,00          
C PERALATAN

-                           
D Jumlah (A+B+C) 967.600,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 96.760,00            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.064.360,00       

17. Pembenahan pembagian beban lampu di APP (titik)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0350 105.000,00          3.675,00              
2 Pekerja oh 0,7000 88.000,00            61.600,00            

65.275,00            
B BAHAN

-                           
C PERALATAN
1 Sewa tangga 7 meter hari 0,2800 50.000,00            14.000,00            

14.000,00            
D Jumlah (A+B+C) 79.275,00            
E Overhead & Profit (10% x D) 7.927,50              
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 87.202,50            

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT
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18. Rekonstruksi tiang PJU (buah)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA
1 Mandor oh 0,0750 105.000,00          7.875,00              
2 Tukang las oh 0,7500 100.000,00          75.000,00            
3 Tukang besi oh 0,7500 105.000,00          78.750,00            
4 Pekerja oh 0,5000 88.000,00            44.000,00            

205.625,00          
B BAHAN
1 Beton neser m 2,0000 90.000,00            180.000,00          
2 Kawat las btg 15,0000 1.200,00              18.000,00            
3 Cat besi kg 0,3000 59.500,00            17.850,00            
4 Pisau gerinda bh 0,1000 52.000,00            5.200,00              

221.050,00          
C PERALATAN
1 Sewa alat cutting machine jam 0,2500 25.000,00            6.250,00              
2 Sewa alat las jam 0,1700 25.000,00            4.250,00              

10.500,00            
D Jumlah (A+B+C) 437.175,00          
E Overhead & Profit (10% x D) 43.717,50            
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 480.892,50          

19. Pasang daya baru (BP.UJL) (VA)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN

-                           
C PERALATAN
1 BP (Biaya Penyambungan) VA 1,0000 969,00                 969,00                 
2 UJL (Uang Jaminan Langganan) VA 1,0000 165,00                 165,00                 
3 SLO (Sertifikat Laik Operasi) VA 1,0000 30,00                   30,00                   
4 GIL (Gambar Instalasi Langganan), administrasi pemasangan VA 1,0000 850,00                 850,00                 

2.014,00              
D Jumlah (A+B+C) 2.014,00              
E Overhead & Profit (10% x D) 201,40                 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.215,40              

20. Biaya penyambungan (VA)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN

-                           
C PERALATAN
1 BP (Biaya Penyambungan) VA 1,0000 969,00                 969,00                 

969,00                 
D Jumlah (A+B+C) 969,00                 
E Overhead & Profit (10% x D) 96,90                   
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.065,90              

21. Biaya UJL,SLO,GIL (VA)
HARGA SATUAN JUMLAH HARGA

( Rp ) ( Rp )
A TENAGA KERJA

-                           
B BAHAN

-                           
C PERALATAN
1 UJL,SLO,GIL,administrasi pasang VA 1,0000 1.045,00              1.045,00              

1.045,00              
D Jumlah (A+B+C) 1.045,00              
E Overhead & Profit (10% x D) 104,50                 
F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.149,50              

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

KOEFISIEN

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN KOEFISIEN

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA

JUMLAH HARGA BAHAN

JUMLAH HARGA ALAT

NO URAIAN PEKERJAAN KODE SATUAN

ttd
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