
 

 

 
 
 

 
BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR 40 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu 

menetapkan harga satuannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok 

Kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234)  sebagaimana  telah diubah 

dengan   Undang-Undang   Nomor   15   Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

 

 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK 

KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

ditetapkan setiap tahun melalui persetujuan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

APBD. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim 

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 

Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari 

Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan 

pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah 

harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya 

dalam satu periode tertentu. 

 



BAB II 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

 

Pasal 2 

(1) HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam 

Penyusunan dan Pelaksanan APBD. 

 

Pasal 3 

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di 

standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan 

standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai 

elemen penyusunannya; 

b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak 

pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh 

harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah; 

d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam 

penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaanya   mengacu   pada 

kondisi nyata di lapangan; 

e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah; 

f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan 

perhitungan satuan pokok pekerjaan; 

g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan 

Harga Perkiraan Sendiri; dan 

h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran 

calon penyedia barang/jasa. 

 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 

(1). Dalam hal Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam 

Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, Pengguna 



Anggaran dapat menggunakan standar biaya lain yang relevan atau 

menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2). Pengajuan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati 

melalui Tim Penyusun Standar Satuan Harga Kabupaten Wonosobo dan 

Sekretaris Daerah. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo. 

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 22 November 2021       

 
BUPATI WONOSOBO, 

           
          ttd 
 

AFIF NUR HIDAYAT 
Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 23 November 2021         

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 
  ttd 

 
ONE ANDANG WARDOYO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 40 

      

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

 
M. NURWAHID, S.H. 

 Pembina 

19721110 199803 1 013 

 
 

 

 



Lampiran I : Peraturan Bupati Wonosobo 

     Nomor 40 Tahun 2021 

    

 
 

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2022 

 

A. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam rupiah/meter persegi 
bangunan) 

 

Gedung Tidak Sederhana Gedung Sederhana  

7.100.000 5.640.000 

 

 
B. Harga satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam rupiah/meter persegi 

bangunan) 

 

Rumah Type A Rumah Type B Rumah Type C, D, E 

6.780.000 6.640.000 5.850.000 

 
 

C. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam rupiah/meter persegi bangunan) 

 

PAGAR GEDUNG NEGARA 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

2.780.000 2.490.000 2.390.000 

 

 

PAGAR RUMAH NEGARA 

Pagar Depan Pagar Belakang Pagar Samping 

2.540.000 1.560.000 1.470.000 

 
 

BUPATI WONOSOBO, 

 
          ttd 
 

AFIF NUR HIDAYAT 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Lampiran II : Peraturan Bupati Wonosobo

  Nomor             Tahun 2021

A.2.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN

A. 2.2.1.1 Pembuatan 1 m2 pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Semen portland Kg 5,0000        1.233,00                    6.165,00                    

Pasir beton m3 0,0050        385.175,00                1.925,88                    

Koral beton m3 0,0090        357.663,00                3.218,97                    

Kayu 5/7  kelas III m3 0,0720        2.751.250,00             198.090,00                

Paku biasa 2” – 5” Kg 0,0600        27.513,00                  1.650,78                    

JUMLAH HARGA BAHAN 211.050,62             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 258.050,62             

E Overhead & Profit 10% 25.805,06               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 283.855,68             

A. 2.2.1.2 Pembuatan 1 m2  pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 51.000,00               

B BAHAN

Semen portland Kg 2,5000        1.233,00                    3.082,50                    

Seng gelombang BJLS 20 (80x180) Lbr 1,2000        60.528,00                  72.633,60                  

Pasir beton m3 0,0050        385.175,00                1.925,88                    

Koral beton 2/3 pecah tangan m3 0,0090        357.663,00                3.218,97                    

Kayu lanan 5/7 m3 0,0720        2.751.250,00             198.090,00                

Paku biasa 2” – 5” Kg 0,0600        27.513,00                  1.650,78                    

Meni besi Liter 0,4500        38.518,00                  17.333,10                  

JUMLAH HARGA BAHAN 297.934,82             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 348.934,82             

E Overhead & Profit 10% 34.893,48               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 383.828,30             

A. 2.2.1.3. Pembuatan 1 m2  pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 42.500,00               

B BAHAN

Semen portland Kg 2,0000        1.233,00                    2.466,00                    

Kawat duri M’ 25,0000      3.302,00                    82.550,00                  

Pasir beton m3 0,0050        385.175,00                1.925,88                    

Koral beton m3 0,0090        357.663,00                3.218,97                    

Paku biasa 2” – 5” Kg 0,0600        27.513,00                  1.650,78                    

JUMLAH HARGA BAHAN 91.811,62               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 134.311,62             

E Overhead & Profit 10% 13.431,16               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 147.742,78             

A. 2.2.1.4. Pengukuran dan pemasangan 1 m’ Bouwplank

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Kayu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
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Kayu lanan balok 5/7 m3 0,0120        2.751.250,00             33.015,00                  

Paku 2”-3” Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

Kayu lanan papan 3/20 m3 0,0070        2.292.708,00             16.048,96                  

JUMLAH HARGA BAHAN 49.614,22               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 66.114,22               

E Overhead & Profit 10% 6.611,42                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 72.725,64               

A. 2.2.1.5. Pembuatan 1 m2 kantor sementara lantai plesteran

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,0000        65.000,00                  130.000,00                

Tukang Kayu L.02 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Tukang batu L.02 OH 1,0000        85.000,00                  85.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 420.000,00             

B BAHAN

Kayu lanan m3 0,1800        2.751.250,00             495.225,00                

Paku biasa Kg 0,0800        27.513,00                  2.201,04                    

Besi strip Kg 1,1000        19.809,00                  21.789,90                  

Semen Portland Kg 35,0000      1.233,00                    43.155,00                  

Pasir pasang m3 0,1500        385.175,00                57.776,25                  

Pasir beton m3 0,1000        385.175,00                38.517,50                  

Koral beton m3 0,1500        357.663,00                53.649,45                  

Bata merah Bh 30,0000      1.387,00                    41.610,00                  

Seng plat BJLS 30 Lbr 0,2500        159.573,00                39.893,25                  

Kaca polos 5mm m2 0,0800        121.055,00                9.684,40                    

Kunci tanam Bh 0,1500        38.518,00                  5.777,70                    

Triplek 3mm Lbr 0,0600        71.533,00                  4.291,98                    

JUMLAH HARGA BAHAN 813.571,47             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                            

D Jumlah (A+B+C) 1.233.571,47          

E Overhead & Profit 10% 123.357,15             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.356.928,62          

A. 2.2.1.6. Pembuatan 1 m2 rumah jaga (konstruksi kayu )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 1,5000        85.000,00                  127.500,00                

Kepala tukang L.03 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 212.500,00             

B BAHAN

Kayu lanan m3 0,2760        2.751.250,00             759.345,00                

Paku biasa Kg 0,7000        27.513,00                  19.259,10                  

Seng gelombang BJLS 20 Kg 1,5000        60.528,00                  90.792,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 869.396,10             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.081.896,10          

E Overhead & Profit 10% 108.189,61             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.190.085,71          

A. 2.2.1.7. Pembuatan 1 m2 gudang semen dan peralatan

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala Tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 260.000,00             

B BAHAN

Kayu lanan m3 0,2100        2.751.250,00             577.762,50                

Paku biasa Kg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Semen Portland Kg 10,5000      1.233,00                    12.946,50                  

Pasir beton m3 0,0300        385.175,00                11.555,25                  

Koral beton m3 0,0500        357.663,00                17.883,15                  

Seng gelombang BJLS 20 Lbr 1,5000        60.528,00                  90.792,00                  

Seng plat Lbr 0,2500        159.573,00                39.893,25                  

JUMLAH HARGA BAHAN 759.086,55             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.019.086,55          

E Overhead & Profit 10% 101.908,66             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.120.995,21          

A. 2.2.1.8.  Pembuatan 1 m2 bedeng pekerja

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  



Tukang Kayu L.02 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala Tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 260.000,00             

B BAHAN

Kayu lanan m3 0,1860        2.751.250,00             511.732,50                

Paku biasa Kg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Semen Portland Kg 18,0000      1.233,00                    22.194,00                  

Pasir beton m3 0,0300        385.175,00                11.555,25                  

Koral beton m3 0,0500        357.663,00                17.883,15                  

Seng gelombang BJLS 20 Lbr 1,5000        60.528,00                  90.792,00                  

Plywood 3mm Lbr 1,3500        71.533,00                  96.569,55                  

JUMLAH HARGA BAHAN 758.980,35             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.018.980,35          

E Overhead & Profit 10% 101.898,04             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.120.878,39          

A. 2.2.1.9. Pembersihan 1 m2 lapangan dan perataan

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 11.500,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 11.500,00               

E Overhead & Profit 10% 1.150,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.650,00               

A. 2.2.1.10. Pembuatan 1 m2 steger /perancah dari bambu

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala Tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 260.000,00             

B BAHAN

Bambu  diameter  6- 8/600 cm Batang 1,2500        17.608,00                  22.010,00                  

Tali ijuk m3 0,1860        110.050,00                20.469,30                  

JUMLAH HARGA BAHAN 42.479,30               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 302.479,30             

E Overhead & Profit 10% 30.247,93               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 332.727,23             

A. 2.2.1.11. Pembuatan 1 buah kotak adukan ukuran 40cm x50cm x25cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Tukang Kayu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 28.500,00               

B BAHAN

Kayu lanan papan 2/30 m3 0,0360        2.292.708,00             82.537,49                  

Kayu balok 5/7 kelas III m3 0,0140        2.751.250,00             38.517,50                  

Paku biasa kg 0,0800        27.513,00                  2.201,04                    

JUMLAH HARGA BAHAN 123.256,03             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 151.756,03             

E Overhead & Profit 10% 15.175,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 166.931,63             

A. 2.2.1.12. Pembuatan 1 m2 jalan sementara

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Mandor L.04 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 65.500,00               

B BAHAN

Batu belah m3 0,1500        275.125,00                41.268,75                  

Batu pecah 3/5 tangan m3 0,0900        330.150,00                29.713,50                  

Pasir pasang m3 0,0100        385.175,00                3.851,75                    

JUMLAH HARGA BAHAN 74.834,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 140.334,00             

E Overhead & Profit 10% 14.033,40               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 154.367,40             



A. 2.2.1.13. Pembongkaran 1 m3 beton bertulang

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 13,3340      65.000,00                  866.710,00                

Mandor L.04 0,6600        100.000,00                66.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 932.710,00             

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 932.710,00             

E Overhead & Profit 10% 93.271,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.025.981,00          

A. 2.2.1.14. Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 6,6670        65.000,00                  433.355,00                

Mandor L.04 0,3330        100.000,00                33.300,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 466.655,00             

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 466.655,00             

E Overhead & Profit 10% 46.665,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 513.320,50             

A. 2.2.1.15. Pemasangan 1 m2  pagar kawat jaring galvanis panjang 240 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 0,0420        65.000,00                  2.730,00                    

Tukang L.02 OH 0,0040        85.000,00                  340,00                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

Mandor L.04 0,0420        100.000,00                4.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 7.470,00                 

B BAHAN

Kawat jaring rol 0,1434        522.738,00                74.960,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 74.960,63               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 82.430,63               

E Overhead & Profit 10% 8.243,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 90.673,69               

A.2.3.1  HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7500        65.000,00                  48.750,00                  

Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 51.250,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 51.250,00               

E Overhead & Profit 10% 5.125,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 56.375,00               

A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,9000        65.000,00                  58.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 63.000,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 63.000,00               

E Overhead & Profit 10% 6.300,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 69.300,00               

A.2.3.1.3. Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0500        65.000,00                  68.250,00                  

Mandor L.04 OH 0,0670        100.000,00                6.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 74.950,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN



JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 74.950,00               

E Overhead & Profit 10% 7.495,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 82.445,00               

A.2.3.1.4. Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0320        100.000,00                3.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 68.200,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 68.200,00               

E Overhead & Profit 10% 6.820,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 75.020,00               

A.2.3.1.5. Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 103.500,00             

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 103.500,00             

E Overhead & Profit 10% 10.350,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 113.850,00             

A.2.3.1.6. Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,2000        65.000,00                  78.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.500,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 82.500,00               

E Overhead & Profit 10% 8.250,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 90.750,00               

A.2.3.1.7. Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0500        65.000,00                  3.250,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 3.750,00                 

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 3.750,00                 

E Overhead & Profit 10% 375,00                    

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.125,00                 

A.2.3.1.8. Pembuangan  1 m3 tanah sejauh 30 meter

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 22.450,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 22.450,00               

E Overhead & Profit 10% 2.245,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 24.695,00               

A.2.3.1.9.1 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah biasa

Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Mandor L.04 OH 0,0083        100.000,00                830,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.080,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN



C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 17.080,00               

E Overhead & Profit 10% 1.708,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 18.788,00               

A.2.3.1.9.2 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah keras

Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3333        65.000,00                  21.664,50                  

Mandor L.04 OH 0,0107        100.000,00                1.070,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 22.734,50               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 22.734,50               

E Overhead & Profit 10% 2.273,45                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 25.007,95               

A.2.3.1.9.3 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah cadas

Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5000        65.000,00                  32.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 34.500,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 34.500,00               

E Overhead & Profit 10% 3.450,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 37.950,00               

A.2.3.1.9.4 Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah lumpur

Pengurugan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 27.500,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 27.500,00               

E Overhead & Profit 10% 2.750,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 30.250,00               

A.2.3.1.10. Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5000        65.000,00                  32.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 37.500,00               

B BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 37.500,00               

E Overhead & Profit 10% 3.750,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 41.250,00               

A.2.3.1.11. Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 20.500,00               

B BAHAN

Pasir urug 1,2000        275.125,00                330.150,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 330.150,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 350.650,00             

E Overhead & Profit 10% 35.065,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 385.715,00             

A.2.3.1.11.1 Pengurugan 1 m3 dengan tanah urug

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  



Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 20.500,00               

B BAHAN

Tanah urug 1,2000        55.025,00                  66.030,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 66.030,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 86.530,00               

E Overhead & Profit 10% 8.653,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 95.183,00               

A.2.3.1.12. Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP:3PP:7TL

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang L.02 OH 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0800        100.000,00                8.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 98.000,00               

B BAHAN

Kapur Padam m3 0,1350        88.040,00                  11.885,40                  

Pasir Pasang m3 0,4000        385.175,00                154.070,00                

Tanah Liat m3 0,9480        55.025,00                  52.163,70                  

JUMLAH HARGA BAHAN 218.119,10             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 316.119,10             

E Overhead & Profit 10% 31.611,91               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 347.731,01             

A.2.3.1.13. Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.750,00               

B BAHAN

Ijuk m3 6,0000        11.005,00                  66.030,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 66.030,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 80.780,00               

E Overhead & Profit 10% 8.078,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 88.858,00               

A.2.3.1.14. Pengurugan  1 m3 sirtu padat

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 18.750,00               

B BAHAN

Sirtu m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 330.150,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 348.900,00             

E Overhead & Profit 10% 34.890,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 383.790,00             

A.2.3.1.15. Galian tanah 1m3 menggunakan alat berat

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2260        65.000,00                  14.690,00                  

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 15.390,00               

B BAHAN

-                            

JUMLAH HARGA BAHAN -                          

C PERALATAN

 Excavator E.11.c Jam 0,0760        500.000,00                38.000,00                  

Dumptruck Jam 0,0760        300.000,00                22.800,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 60.800,00               

D Jumlah (A+B+C) 76.190,00               

E Overhead & Profit 10% 7.619,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 83.809,00               

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

A.3.2.1.1. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    



Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 202,0000    1.233,00                    249.066,00                

Pasir Pasang m3 0,4850        385.175,00                186.809,88                

JUMLAH HARGA BAHAN 766.025,88             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 942.275,88             

E Overhead & Profit 10% 94.227,59               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.036.503,47          

A.3.2.1.2. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 163,0000    1.233,00                    200.979,00                

Pasir Pasang m3 0,5200        385.175,00                200.291,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 731.420,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 907.670,00             

E Overhead & Profit 10% 90.767,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 998.437,00             

A.3.2.1.3. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 136,0000    1.233,00                    167.688,00                

Pasir Pasang m3 0,5440        385.175,00                209.535,20                

JUMLAH HARGA BAHAN 707.373,20             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 883.623,20             

E Overhead & Profit 10% 88.362,32               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 971.985,52             

A.3.2.1.4. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 117,0000    1.233,00                    144.261,00                

Pasir Pasang m3 0,5610        385.175,00                216.083,18                

JUMLAH HARGA BAHAN 690.494,18             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 866.744,18             

E Overhead & Profit 10% 86.674,42               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 953.418,60             

A.3.2.1.5. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 8PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 91,0000      1.233,00                    112.203,00                

Pasir Pasang m3 0,5840        385.175,00                224.942,20                

JUMLAH HARGA BAHAN 667.295,20             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT



D Jumlah (A+B+C) 843.545,20             

E Overhead & Profit 10% 84.354,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 927.899,72             

A.3.2.1.6. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 1KP : 2PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Kapur m3 0,1700        88.040,00                  14.966,80                  

Semen Portland Kg 0,1700        1.233,00                    209,61                       

Pasir Pasang m3 0,3400        385.175,00                130.959,50                

JUMLAH HARGA BAHAN 476.285,91             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 652.535,91             

E Overhead & Profit 10% 65.253,59               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 717.789,50             

A.3.2.1.7. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 61,0000      1.233,00                    75.213,00                  

Kapur m3 0,1470        88.040,00                  12.941,88                  

Pasir Pasang m3 0,4920        385.175,00                189.506,10                

JUMLAH HARGA BAHAN 607.810,98             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 784.060,98             

E Overhead & Profit 10% 78.406,10               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 862.467,08             

A.3.2.1.8.Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran ¼ SP : 1 KP : 4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,5000        65.000,00                  97.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 176.250,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 41,0000      1.233,00                    50.553,00                  

Kapur m3 0,1310        88.040,00                  11.533,24                  

Pasir Pasang m3 0,5230        385.175,00                201.446,53                

JUMLAH HARGA BAHAN 593.682,77             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 769.932,77             

E Overhead & Profit 10% 76.993,28               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 846.926,05             

A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7800        65.000,00                  50.700,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3900        85.000,00                  33.150,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0390        100.000,00                3.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0390        100.000,00                3.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 91.650,00               

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Pasir urug m3 0,4320        275.125,00                118.854,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 449.004,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 540.654,00             

E Overhead & Profit 10% 54.065,40               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 594.719,40             

A.3.2.1.10. Pemasangan 1 m3 pondasi  siklop,  60% beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr dan 40% batu belah

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,4000        65.000,00                  221.000,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,8500        85.000,00                  72.250,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0850        100.000,00                8.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,1700        100.000,00                17.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 318.750,00             

B BAHAN

Batu belah m3 0,4800        275.125,00                132.060,00                

Semen Portland Kg 194,0000    1.233,00                    239.202,00                

Pasir Beton m3 0,3120        385.175,00                120.174,60                

Batu pecah 2/3 m3 0,4680        357.663,00                167.386,28                

Besi beton polos Kg 126,0000    13.176,00                  1.660.176,00             

Kawat beton Kg 1,8000        27.513,00                  49.523,40                  

JUMLAH HARGA BAHAN 2.368.522,28          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 2.687.272,28          

E Overhead & Profit 10% 268.727,23             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.955.999,51          

A.3.2.1.11. Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,4000        65.000,00                  156.000,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,8000        85.000,00                  68.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0800        100.000,00                8.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,1190        100.000,00                11.900,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 243.900,00             

B BAHAN

Batu belah m3 0,4500        275.125,00                123.806,25                

Semen Portland Kg 194,0000    1.233,00                    239.202,00                

Pasir Beton m3 0,3120        385.175,00                120.174,60                

Batu pecah 2/3 m3 0,4680        357.663,00                167.386,28                

JUMLAH HARGA BAHAN 650.569,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 894.469,13             

E Overhead & Profit 10% 89.446,91               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 983.916,04             

A.3.2.1.12.. Pas. batu kali 1PC : 4 PP menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,7000        65.000,00                  175.500,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,9000        85.000,00                  76.500,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0900        100.000,00                9.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,2700        100.000,00                27.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 288.000,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 163,0000    1.233,00                    200.979,00                

Pasir Pasang m3 0,5200        385.175,00                200.291,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 731.420,00             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,1670        300.000,00                50.100,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 50.100,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.069.520,00          

E Overhead & Profit 10% 106.952,00             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.176.472,00          

A.3.2.1.13.. Pas. batu kali 1PC : 6 PP menggunakan molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,7000        65.000,00                  175.500,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,9000        85.000,00                  76.500,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0900        100.000,00                9.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,2700        100.000,00                27.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 288.000,00             

B BAHAN

Batu belah m3 1,2000        275.125,00                330.150,00                

Semen Portland Kg 117,0000    1.233,00                    144.261,00                

Pasir Pasang m3 0,5610        385.175,00                216.083,18                

JUMLAH HARGA BAHAN 690.494,18             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,1670        300.000,00                50.100,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 50.100,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.028.594,18          

E Overhead & Profit 10% 102.859,42             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.131.453,60          

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 247,0000    1.233,00                    304.551,00                

Pasir Beton kg 869,0000    275,13                       239.083,63                

Batu pecah mesin 2/3 kg 999,0000    264,94                       264.670,62                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 831.955,25             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 973.680,25             

E Overhead & Profit 10% 97.368,03               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.071.048,28          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 276,0000    1.233,00                    340.308,00                

Pasir Beton kg 828,0000    275,13                       227.803,50                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.012,0000 264,94                       268.114,78                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 859.876,28             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.001.601,28          

E Overhead & Profit 10% 100.160,13             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.101.761,41          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 276,0000    1.233,00                    340.308,00                

Pasir Beton kg 828,0000    275,13                       227.803,50                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.012,0000 264,94                       268.114,78                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 859.876,28             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.052.036,28          

E Overhead & Profit 10% 105.203,63             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.157.239,91          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 299,0000    1.233,00                    368.667,00                

Pasir Beton kg 799,0000    275,13                       219.824,88                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.017,0000 264,94                       269.439,46                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 881.581,34             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.023.306,34          

E Overhead & Profit 10% 102.330,63             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.125.636,97          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    



Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 299,0000    1.233,00                    368.667,00                

Pasir Beton kg 799,0000    275,13                       219.824,88                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.017,0000 264,94                       269.439,46                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 881.581,34             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.073.741,34          

E Overhead & Profit 10% 107.374,13             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.181.115,47          

Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20 %

A.A.4.1.1.4 Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm,   w/c = 0,87

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,2000        65.000,00                  78.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 103.000,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 230,0000    1.233,00                    283.590,00                

Pasir Beton kg 893,0000    275,13                       245.686,63                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.027,0000 264,94                       272.088,82                

Air Liter 200,0000    110,00                       22.000,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 823.365,44             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 926.365,44             

E Overhead & Profit 10% 92.636,54               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.019.001,98          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 326,0000    1.233,00                    401.958,00                

Pasir Beton kg 760,0000    275,13                       209.095,00                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.029,0000 264,94                       272.618,69                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 907.321,69             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.049.046,69          

E Overhead & Profit 10% 104.904,67             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.153.951,36          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 326,0000    1.233,00                    401.958,00                

Pasir Beton kg 760,0000    275,13                       209.095,00                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.029,0000 264,94                       272.618,69                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 907.321,69             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.099.481,69          

E Overhead & Profit 10% 109.948,17             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.209.429,86          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    



JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 352,0000    1.233,00                    434.016,00                

Pasir Beton kg 731,0000    275,13                       201.116,38                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.031,0000 264,94                       273.148,56                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 931.930,93             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.073.655,93          

E Overhead & Profit 10% 107.365,59             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.181.021,52          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 352,0000    1.233,00                    434.016,00                

Pasir Beton kg 731,0000    275,13                       201.116,38                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.031,0000 264,94                       273.148,56                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 931.930,93             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.124.090,93          

E Overhead & Profit 10% 112.409,09             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.236.500,02          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 371,0000    1.233,00                    457.443,00                

Pasir Beton kg 698,0000    275,13                       192.037,25                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.047,0000 264,94                       277.387,53                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 950.517,78             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.092.242,78          

E Overhead & Profit 10% 109.224,28             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.201.467,06          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 371,0000    1.233,00                    457.443,00                

Pasir Beton kg 698,0000    275,13                       192.037,25                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.047,0000 264,94                       277.387,53                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 950.517,78             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.142.677,78          

E Overhead & Profit 10% 114.267,78             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.256.945,56          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN



Semen Portland kg 384,0000    1.233,00                    473.472,00                

Pasir Beton kg 692,0000    275,13                       190.386,50                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.039,0000 264,94                       275.268,04                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 962.776,54             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.104.501,54          

E Overhead & Profit 10% 110.450,15             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.214.951,69          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 117.160,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 384,0000    1.233,00                    473.472,00                

Pasir Beton kg 692,0000    275,13                       190.386,50                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.039,0000 264,94                       275.268,04                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 962.776,54             

C PERALATAN

Molen Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

JUMLAH HARGA ALAT 75.000,00               

D Jumlah (A+B+C) 1.154.936,54          

E Overhead & Profit 10% 115.493,65             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.270.430,19          

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 406,0000    1.233,00                    500.598,00                

Pasir Beton kg 684,0000    275,13                       188.185,50                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.026,0000 264,94                       271.823,88                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 984.257,38             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.125.982,38          

E Overhead & Profit 10% 112.598,24             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.238.580,62          

A.4.1.1.10. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 26,4 MPa (K 300), slump (12 2) cm, w/c = 0,52

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 141.725,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 413,0000    1.233,00                    509.229,00                

Pasir Beton kg 681,0000    275,13                       187.360,13                

Batu pecah mesin 2/3 m3 1.021,0000 264,94                       270.499,20                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 990.738,33             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.132.463,33          

E Overhead & Profit 10% 113.246,33             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.245.709,66          

A.4.1.1.11. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 28,8 MPa (K 325), slump (12 2) cm, w/c = 0,49

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,1000        65.000,00                  136.500,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,1050        100.000,00                10.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 180.250,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 439,0000    1.233,00                    541.287,00                

Pasir Beton kg 670,0000    275,13                       184.333,75                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.006,0000 264,94                       266.525,17                



Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.015.795,92          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.196.045,92          

E Overhead & Profit 10% 119.604,59             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.315.650,51          

A.4.1.1.12. Membuat 1 m3 beton mutu f’c = 31,2 MPa (K 350), slump (12 2) cm, w/c = 0,48

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,1000        65.000,00                  136.500,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,1050        100.000,00                10.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 180.250,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 448,0000    1.233,00                    552.384,00                

Pasir Beton kg 667,0000    275,13                       183.508,38                

Batu pecah mesin 2/3 kg 1.000,0000 264,94                       264.935,56                

Air Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.024.477,93          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.204.727,93          

E Overhead & Profit 10% 120.472,79             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.325.200,72          

A.4.1.1.13. Membuat 1 m3 beton kedap air dengan strorox - 100

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,1000        65.000,00                  136.500,00                

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,1050        100.000,00                10.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 180.250,00             

B BAHAN

Semen Portland kg 400,0000    1.233,00                    493.200,00                

Pasir Beton m3 0,4800        385.175,00                184.884,00                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8000        357.663,00                286.130,40                

Strorox – 100 kg 1,2000        77.035                       92.442,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.056.656,40          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.236.906,40          

E Overhead & Profit 10% 123.690,64             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.360.597,04          

A.4.1.1.17.1  Pembesian 10 kg dengan besi polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.600,00               

B BAHAN

Besi beton polos kg 10,5000      13.176,00                  138.348,00                

Kawat beton kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 142.474,95             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 154.074,95             

E Overhead & Profit 10% 15.407,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 169.482,45             

A.4.1.1.17.2  Pembesian 10 kg dengan besi ulir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.600,00               

B BAHAN

Besi beton ulir kg 10,5000      13.687,00                  143.713,50                

Kawat beton kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 147.840,45             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 159.440,45             

E Overhead & Profit 10% 15.944,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 175.384,50             



A.4.1.1.17.1a  Pembesian 1 kg dengan besi polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0070        65.000,00                  455,00                       

Tukang Besi L.02 OH 0,0070        85.000,00                  595,00                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0007        100.000,00                70,00                         

Mandor L.04 OH 0,0004        100.000,00                40,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 1.160,00                 

B BAHAN

Besi beton polos kg 1,0500        13.176,00                  13.834,80                  

Kawat beton kg 0,0150        27.513,00                  412,70                       

JUMLAH HARGA BAHAN 14.247,50               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 15.407,50               

E Overhead & Profit 10% 1.540,75                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 16.948,25               

A.4.1.1.17.2a  Pembesian 1 kg dengan besi ulir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0070        65.000,00                  455,00                       

Tukang Besi L.02 OH 0,0070        85.000,00                  595,00                       

Kepala Tukang L.03 OH 0,0007        100.000,00                70,00                         

Mandor L.04 OH 0,0004        100.000,00                40,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 1.160,00                 

B BAHAN

Besi beton ulir kg 1,0500        13.687,00                  14.371,35                  

Kawat beton kg 0,0150        27.513,00                  412,70                       

JUMLAH HARGA BAHAN 14.784,05               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 15.944,05               

E Overhead & Profit 10% 1.594,41                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 17.538,46               

A.4.1.1.18  Pemasangan 10 kg kabel presstressed polos/strands

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0500        65.000,00                  3.250,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 8.300,00                 

B BAHAN

Besi beton polos kg 10,5000      13.176,00                  138.348,00                

Kawat beton kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 141.099,30             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 149.399,30             

E Overhead & Profit 10% 14.939,93               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 164.339,23             

A.4.1.1.19  Pemasangan 10 kg jaring kawat baja (wiremesh)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0250        65.000,00                  1.625,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0250        85.000,00                  2.125,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.350,00                 

B BAHAN

Jaring kawat baja dilas kg 10,2000      13.108,00                  133.701,60                

Kawat beton kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 135.077,25             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                            

D Jumlah (A+B+C) 141.427,25             

E Overhead & Profit 10% 14.142,73               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 155.569,98             

A.4.1.1.20  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk pondasi

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5200        65.000,00                  33.800,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,2600        85.000,00                  22.100,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

Mandor L.04 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.100,00               

B BAHAN

Kayu kelas lanan papan m3 0,0400        2.292.708,00             91.708,32                  

Paku 5 – 10 cm kg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Minyak bekisting Liter 0,1000        4.402,00                    440,20                       



JUMLAH HARGA BAHAN 100.402,42             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 161.502,42             

E Overhead & Profit 10% 16.150,24               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 177.652,66             

A.4.1.1.20.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk pondasi ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5200        65.000,00                  33.800,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,2600        85.000,00                  22.100,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

Mandor L.04 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.100,00               

B BAHAN

Kayu kelas lanan papan m3 0,0264        2.292.708,00             60.527,49                  

Paku 5 – 10 cm kg 0,6000        27.513,00                  16.507,80                  

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 77.035,29               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 138.135,29             

E Overhead & Profit 10% 13.813,53               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 151.948,82             

A.4.1.1.20.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk pondasi ( papan kayu tb. 18 mm ) 2 x pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0400        65.000,00                  67.600,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,5200        85.000,00                  44.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0520        100.000,00                5.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0520        100.000,00                5.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 122.200,00             

B BAHAN

Kayu kelas lanan papan m3 0,0264        2.292.708,00             60.527,49                  

Paku 5 – 10 cm kg 0,6000        27.513,00                  16.507,80                  

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 77.035,29               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 199.235,29             

E Overhead & Profit 10% 19.923,53               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 219.158,82             

A.4.1.1.21  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk sloof

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5200        65.000,00                  33.800,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,2600        85.000,00                  22.100,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

Mandor L.04 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.100,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0450        2.292.708,00             103.171,86                

Paku 5 cm – 10 cm kg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Minyak bekisting Liter 0,1000        4.402,00                    440,20                       

JUMLAH HARGA BAHAN 111.865,96             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 172.965,96             

E Overhead & Profit 10% 17.296,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 190.262,56             

A.4.1.1.21.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk sloof ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,5200        65.000,00                  33.800,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,2600        85.000,00                  22.100,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

Mandor L.04 OH 0,0260        100.000,00                2.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.100,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0270        2.292.708,00             61.903,12                  

Paku 5 cm – 10 cm kg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 70.157,02               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 131.257,02             

E Overhead & Profit 10% 13.125,70               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 144.382,72             

A.4.1.1.21.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk sloof ( papan kayu tb. 18 mm ) 2 x pakai



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0400        65.000,00                  67.600,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,5200        85.000,00                  44.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0520        100.000,00                5.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0520        100.000,00                5.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 122.200,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0297        2.292.708,00             68.093,43                  

Paku 5 cm – 10 cm kg 0,6000        27.513,00                  16.507,80                  

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 84.601,23               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 206.801,23             

E Overhead & Profit 10% 20.680,12               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 227.481,35             

A.4.1.1.22.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk kolom

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0400        2.292.708,00             91.708,32                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Triplek 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 214.744,42             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 292.294,42             

E Overhead & Profit 10% 29.229,44               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 321.523,86             

A.4.1.1.22.1.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk kolom ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0240        2.292.708,00             55.024,99                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 143.395,34             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 220.945,34             

E Overhead & Profit 10% 22.094,53               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 243.039,87             

A.4.1.1.22.2.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk kolom ( Triplek  tb. 6 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Triplek 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 123.036,10             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 200.586,10             

E Overhead & Profit 10% 20.058,61               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 220.644,71             

A.4.1.1.22.3.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk kolom ( papan kayu tb. 18 mm ) 2 x pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 1,3200        65.000,00                  85.800,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,6600        85.000,00                  56.100,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0660        100.000,00                6.600,00                    

Mandor L.04 OH 0,0660        100.000,00                6.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 155.100,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0264        2.292.708,00             60.527,49                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,8000        27.513,00                  22.010,40                  

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

Balok kayu kelas II m3 0,0165        2.751.250,00             45.395,63                  

Plywood 6mm Lbr -             99.045,00                  -                            

Bambu apus 4 m Batang 2,2000        17.608,00                  38.737,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 166.671,12             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 321.771,12             

E Overhead & Profit 10% 32.177,11               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 353.948,23             

A.4.1.1.23.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk balok

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0400        2.292.708,00             91.708,32                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 188.332,42             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 265.882,42             

E Overhead & Profit 10% 26.588,24               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 292.470,66             

A.4.1.1.23.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk balok ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0240        2.292.708,00             55.024,99                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 151.649,09             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 229.199,09             

E Overhead & Profit 10% 22.919,91               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 252.119,00             

A.4.1.1.23.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk balok ( plywood tb. 6 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

Plywood 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 131.289,85             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 208.839,85             

E Overhead & Profit 10% 20.883,99               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 229.723,84             

A.4.1.1.23.3  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk balok ( papan kayu tb. 18 mm ) 2 x pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  



Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0240        2.292.708,00             55.024,99                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 151.649,09             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 229.199,09             

E Overhead & Profit 10% 22.919,91               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 252.119,00             

A.4.1.1.24  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk lantai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0400        2.292.708,00             91.708,32                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 6,0000        17.608,00                  105.648,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 250.510,67             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 328.060,67             

E Overhead & Profit 10% 32.806,07               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 360.866,74             

A.4.1.1.24.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk lantai ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0240        2.292.708,00             55.024,99                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 6,0000        17.608,00                  105.648,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 212.946,94             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 290.496,94             

E Overhead & Profit 10% 29.049,69               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 319.546,63             

A.4.1.1.24.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk lantai ( plywood tb. 6 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Plywood 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 6,0000        17.608,00                  105.648,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 192.587,70             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 270.137,70             

E Overhead & Profit 10% 27.013,77               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 297.151,47             

A.4.1.1.24.3  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk lantai bak air bersih ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    



Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0240        2.292.708,00             55.024,99                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 3,0000        17.608,00                  52.824,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 160.122,94             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 237.672,94             

E Overhead & Profit 10% 23.767,29               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 261.440,23             

A.4.1.1.25.  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk dinding

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0300        2.292.708,00             68.781,24                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

Bambu apus 4 m Batang 3,0000        17.608,00                  52.824,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 188.515,84             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 266.065,84             

E Overhead & Profit 10% 26.606,58               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 292.672,42             

A.4.1.1.25.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk dinding ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0180        2.292.708,00             41.268,74                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

Bambu apus 4 m Batang 3,0000        17.608,00                  52.824,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 161.003,34             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 238.553,34             

E Overhead & Profit 10% 23.855,33               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 262.408,67             

A.4.1.1.25.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk dinding ( plywood tb. 6 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Balok kayu kelas II m3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

Plywood 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 3,0000        17.608,00                  52.824,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 154.400,35             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 231.950,35             

E Overhead & Profit 10% 23.195,04               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 255.145,39             

A.4.1.1.26  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk tangga

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               



B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0300        2.292.708,00             68.781,24                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,1500        4.402,00                    660,30                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 156.931,49             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 234.481,49             

E Overhead & Profit 10% 23.448,15               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 257.929,64             

A.4.1.1.26.1  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk tangga ( papan kayu tb. 18 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0180        2.292.708,00             41.268,74                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,1500        4.402,00                    660,30                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 129.418,99             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 206.968,99             

E Overhead & Profit 10% 20.696,90               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 227.665,89             

A.4.1.1.26.2  Pemasangan 1 m2  bekisting untuk tangga ( plywood tb. 6 mm )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6600        65.000,00                  42.900,00                  

Tukang Kayu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 77.550,00               

B BAHAN

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,4000        27.513,00                  11.005,20                  

Minyak bekisting Liter 0,1500        4.402,00                    660,30                       

Balok kayu kelas II m3 0,0150        2.751.250,00             41.268,75                  

Plywood 6mm Lbr 0,3500        99.045,00                  34.665,75                  

Bambu apus 4 m Batang 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 122.816,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 200.366,00             

E Overhead & Profit 10% 20.036,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 220.402,60             

A.4.1.1.27  Pemasangan 1 m2  jembatan untuk pengecoran beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 15.300,00               

B BAHAN

Kayu kelas III (papan) m3 0,0264        2.292.708,00             60.527,49                  

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,6000        27.513,00                  16.507,80                  

Bambu apus 4 m Batang 0,5000        17.608,00                  8.804,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 85.839,29               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 101.139,29             

E Overhead & Profit 10% 10.113,93               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 111.253,22             

A.4.1.1.28  Membuat 1 m3 pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 5,3000        65.000,00                  344.500,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,3000        85.000,00                  110.500,00                

Tukang besi L.02 OH 1,0500        85.000,00                  89.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,2620        100.000,00                26.200,00                  

Mandor L.04 OH 0,2650        100.000,00                26.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 620.325,00             



B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,2000        2.292.708,00             458.541,60                

Paku 5 cm – 12 cm kg 1,5000        27.513,00                  41.269,50                  

Minyak bekisting Liter 0,4000        4.402,00                    1.760,80                    

Besi beton polos kg 157,5000    13.176,00                  2.075.220,00             

Kawat beton kg 2,2500        27.513,00                  61.904,25                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

JUMLAH HARGA BAHAN 3.550.685,68          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 4.171.010,68          

E Overhead & Profit 10% 417.101,07             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.588.111,75          

A.4.1.1.29  Membuat 1 m3 sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 5,6500        65.000,00                  367.250,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,5600        85.000,00                  132.600,00                

Tukang besi L.02 OH 1,4000        85.000,00                  119.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3230        100.000,00                32.300,00                  

Mandor L.04 OH 0,2830        100.000,00                28.300,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 702.825,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,2700        2.292.708,00             619.031,16                

Paku 5 cm – 12 cm kg 2,0000        27.513,00                  55.026,00                  

Minyak bekisting Liter 0,6000        4.402,00                    2.641,20                    

Besi beton polos kg 210,0000    13.176,00                  2.766.960,00             

Kawat beton kg 3,0000        27.513,00                  82.539,00                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

JUMLAH HARGA BAHAN 4.438.186,89          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.141.011,89          

E Overhead & Profit 10% 514.101,19             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.655.113,08          

A.4.1.1.30  Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 7,0500        65.000,00                  458.250,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,6500        85.000,00                  140.250,00                

Tukang besi L.02 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,4030        100.000,00                40.300,00                  

Mandor L.04 OH 0,3530        100.000,00                35.300,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 875.975,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,4000        2.292.708,00             917.083,20                

Paku 5 cm – 12cm kg 4,0000        27.513,00                  110.052,00                

Minyak bekisting Liter 2,0000        4.402,00                    8.804,00                    

Besi beton polos kg 315,0000    13.176,00                  4.150.440,00             

Kawat beton kg 4,5000        27.513,00                  123.808,50                

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

Kayu kelas II balok M3 0,1500        2.751.250,00             412.687,50                

Plywood 6mm Lbr 3,5000        99.045,00                  346.657,50                

Bambu apus 4 m Batang 20,0000      17.608,00                  352.160,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 7.333.682,23          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 8.209.657,23          

E Overhead & Profit 10% 820.965,72             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 9.030.622,95          

A.4.1.1.31  Membuat 1 m3 balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 6,3500        65.000,00                  412.750,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,6500        85.000,00                  140.250,00                

Tukang besi L.02 OH 1,4000        85.000,00                  119.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3330        100.000,00                33.300,00                  

Mandor L.04 OH 0,3180        100.000,00                31.800,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 760.475,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,3200        2.292.708,00             733.666,56                

Paku 5 cm – 12 cm kg 3,2000        27.513,00                  88.041,60                  



Minyak bekisting Liter 1,6000        4.402,00                    7.043,20                    

Besi beton polos kg 210,0000    13.176,00                  2.766.960,00             

Kawat beton kg 3,0000        27.513,00                  82.539,00                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

Kayu kelas II balok m3 0,1400        2.751.250,00             385.175,00                

Plywood 6mm Lembar 2,8000        99.045,00                  277.326,00                

Bambu apus 4 m Batang 16,0000      17.608,00                  281.728,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 5.534.468,89          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 6.294.943,89          

E Overhead & Profit 10% 629.494,39             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.924.438,28          

A.4.1.1.32  Membuat 1 m3 kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 5,3000        65.000,00                  344.500,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,3000        85.000,00                  110.500,00                

Tukang besi L.02 OH 1,0500        85.000,00                  89.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,2650        100.000,00                26.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,2650        100.000,00                26.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 620.625,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,3200        2.292.708,00             733.666,56                

Paku 5 cm – 12 cm kg 3,2000        27.513,00                  88.041,60                  

Minyak bekisting Liter 1,6000        4.402,00                    7.043,20                    

Besi beton polos kg 157,5000    13.176,00                  2.075.220,00             

Kawat beton kg 2,2500        27.513,00                  61.904,25                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

Kayu kelas II balok m3 0,1200        2.751.250,00             330.150,00                

Plywood 6mm Lembar 2,8000        99.045,00                  277.326,00                

Bambu apus 4 m Batang 32,0000      17.608,00                  563.456,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 5.048.797,14          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.669.422,14          

E Overhead & Profit 10% 566.942,21             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.236.364,35          

A.4.1.1.33  Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 5,3000        65.000,00                  344.500,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,3000        85.000,00                  110.500,00                

Tukang besi L.02 OH 1,0500        85.000,00                  89.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,2620        100.000,00                26.200,00                  

Mandor L.04 OH 0,2650        100.000,00                26.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 620.325,00             

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,2400        2.292.708,00             550.249,92                

Paku 5 cm – 12 cm kg 3,2000        27.513,00                  88.041,60                  

Minyak bekisting Liter 1,6000        4.402,00                    7.043,20                    

Besi beton polos kg 157,5000    13.176,00                  2.075.220,00             

Kawat beton kg 2,2500        27.513,00                  61.904,25                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

Kayu kelas II balok m3 0,1600        2.751.250,00             440.200,00                

Plywood 6mm Lembar 2,8000        99.045,00                  277.326,00                

Bambu apus 4 m Batang 24,0000      17.608,00                  422.592,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 4.834.566,50          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.454.891,50          

E Overhead & Profit 10% 545.489,15             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.000.380,65          

A.4.1.1.34  Membuat 1 m3 dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 5,6500        65.000,00                  367.250,00                

Tukang batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

Tukang kayu L.02 OH 1,5600        85.000,00                  132.600,00                

Tukang besi L.02 OH 1,4000        85.000,00                  119.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3230        100.000,00                32.300,00                  

Mandor L.04 OH 0,2830        100.000,00                28.300,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 702.825,00             



B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,2500        2.292.708,00             573.177,00                

Paku 5 cm – 12 cm kg 3,0000        27.513,00                  82.539,00                  

Minyak bekisting Liter 1,2000        4.402,00                    5.282,40                    

Besi beton polos kg 210,0000    13.176,00                  2.766.960,00             

Kawat beton kg 3,0000        27.513,00                  82.539,00                  

Semen Portland kg 336,0000    1.233,00                    414.288,00                

Pasir Beton m3 0,5400        385.175,00                207.994,50                

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,8100        357.663,00                289.707,03                

Kayu kelas II balok m3 0,1050        2.751.250,00             288.881,25                

Plywood 6mm Lembar 2,5000        99.045,00                  247.612,50                

Bambu apus 4 m Batang 14,0000      17.608,00                  246.512,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 5.205.492,68          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.908.317,68          

E Overhead & Profit 10% 590.831,77             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.499.149,45          

A.4.1.1.35  Membuat 1 m’ kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1800        65.000,00                  11.700,00                  

Tukang batu L.02 OH 0,0200        85.000,00                  1.700,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0200        85.000,00                  1.700,00                    

Tukang besi L.02 OH 0,0200        85.000,00                  1.700,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0090        100.000,00                900,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.300,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0020        2.292.708,00             4.585,42                    

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,0100        27.513,00                  275,13                       

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

Besi beton polos kg 3,0000        13.176,00                  39.528,00                  

Kawat beton kg 0,4500        27.513,00                  12.380,85                  

Semen Portland kg 4,0000        1.233,00                    4.932,00                    

Pasir Beton m3 0,0060        385.175,00                2.311,05                    

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,0090        357.663,00                3.218,97                    

JUMLAH HARGA BAHAN 67.231,41               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 85.531,41               

E Overhead & Profit 10% 8.553,14                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 94.084,55               

A.4.1.1.36  Membuat 1 m’ ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2970        65.000,00                  19.305,00                  

Tukang batu L.02 OH 0,0330        85.000,00                  2.805,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0330        85.000,00                  2.805,00                    

Tukang besi L.02 OH 0,0330        85.000,00                  2.805,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.220,00               

B BAHAN

Kayu kelas III papan m3 0,0030        2.292.708,00             6.878,12                    

Paku 5 cm – 12 cm kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

Minyak bekisting Liter -             4.402,00                    -                            

Besi beton polos kg 3,6000        13.176,00                  47.433,60                  

Kawat beton kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

Semen Portland kg 5,5000        1.233,00                    6.781,50                    

Pasir Beton m3 0,0090        385.175,00                3.466,58                    

Batu pecah mesin 2/3 m3 0,0150        357.663,00                5.364,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 71.850,65               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 102.070,65             

E Overhead & Profit 10% 10.207,07               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 112.277,72             

B.02 1 m
3
 Beton mutu, f’c = 7,4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87

B.02.a 1 m3 Beton mutu, f’c = 7,4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 247,0000    1.233,00                    304.551,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.am3 0,6210        385.175,00                239.193,68                



3 Kr / Krikil M.12 m3 0,7400        357.663,00                264.670,62                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 832.065,30             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 981.990,30             

E Overhead + Profit 10% 98.199,03               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.080.189,32          

B.02.b 1 m3 Beton mutu, f’c = 7,4 Mpa (K100), slump (12±2) cm, w/c = 0,87 Menggunakan molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 247,0000    1.233,00                    304.551,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.am
3

0,6210        385.175,00                239.193,68                

3 Kr / Krikil M.12 m
3

0,7400        357.663,00                264.670,62                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 832.065,30             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa -hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.024.225,30          

E Overhead + Profit 10% 102.422,53             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.126.647,82          

B.03 1 m
3
 Beton mutu, f’c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78

B.03.a 1 m3 Beton mutu, f’c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 276,0000    1.233,00                    340.308,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 828,0000    275,13                       227.803,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.012,0000 264,94                       268.114,78                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 859.876,28             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.009.801,28          

E Overhead + Profit 10% 100.980,13             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.110.781,41          

B.03.b 1 m3 Beton mutu, f’c = 9,8 Mpa (K125), slump (12±2) cm, w/c = 0,78 Menggunakan Molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 276,0000    1.233,00                    340.308,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 828,0000    275,13                       227.803,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.012,0000 264,94                       268.114,78                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 859.876,28             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa -hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.052.036,28          

E Overhead + Profit 10% 105.203,63             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.157.239,91          

B.04 1 m
3
 Beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72

B.04.a 1 m3 Beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  



Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 299,0000    1.233,00                    368.667,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 799,0000    275,13                       219.824,88                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.017,0000 264,94                       269.439,46                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 881.581,34             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.031.506,34          

E Overhead + Profit 10% 103.150,63             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.134.656,97          

B.04.b 1 m3 Beton mutu, f’c = 12,2 MPa (K150), slump (12+2) cm, w/c = 0,72 Menggunakan Molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 299,0000    1.233,00                    368.667,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 799,0000    275,13                       219.824,88                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.017,0000 264,94                       269.439,46                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 881.581,34             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.073.741,34          

E Overhead + Profit 10% 107.374,13             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.181.115,47          

B.05 1 m
3
 Beton Mutu f’c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66

B.05.a 1 m3 Beton Mutu f’c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 326,0000    1.233,00                    401.958,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 760,0000    275,13                       209.095,00                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.029,0000 264,94                       272.618,69                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 907.321,69             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.057.246,69          

E Overhead + Profit 10% 105.724,67             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.162.971,36          

B.05.b 1 m3 Beton Mutu f’c = 14,5 Mpa (K175), slump (12+2) cm, w/c = 0,66 Menggunakan Molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 326,0000    1.233,00                    401.958,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 760,0000    275,13                       209.095,00                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.029,0000 264,94                       272.618,69                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 907.321,69             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.099.481,69          

E Overhead + Profit 10% 109.948,17             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.209.429,86          

B.06 1m
3
 Beton mutu, f’c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61

B.06.a 1m3 Beton mutu, f’c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7



A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 352,0000    1.233,00                    434.016,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 731,0000    275,13                       201.116,38                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.031,0000 264,94                       273.148,56                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 931.930,93             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.081.855,93          

E Overhead + Profit 10% 108.185,59             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.190.041,53          

B.06.b 1m3 Beton mutu, f’c = 16,9 Mpa (K200), slump (12+2) cm , w/c = 0,61 Menggunakan Molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 352,0000    1.233,00                    434.016,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 731,0000    275,13                       201.116,38                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.031,0000 264,94                       273.148,56                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 931.930,93             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.124.090,93          

E Overhead + Profit 10% 112.409,09             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.236.500,03          

B.07 1m
3
 Beton mutu , f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58

B.07.a 1m3 Beton mutu , f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 371,0000    1.233,00                    457.443,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 689,0000    275,13                       189.561,13                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.047,0000 264,94                       277.387,53                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 948.041,65             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.097.966,65          

E Overhead + Profit 10% 109.796,67             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.207.763,32          

B.07.b 1m3 Beton mutu , f’c = 19,3 MPa (K225), slump (12+2) cm, w/c = 0,58 Menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 371,0000    1.233,00                    457.443,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 689,0000    275,13                       189.561,13                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.047,0000 264,94                       277.387,53                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 948.041,65             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.140.201,65          

E Overhead + Profit 10% 114.020,17             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.254.221,82          



B.08 1 m
3
 Beton mutu,f’c = 21,7 MPa (K250) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,56

B.08.a 1 m3 Beton mutu,f’c = 21,7 MPa (K250) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,56 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 384,0000    1.233,00                    473.472,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 692,0000    275,13                       190.386,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.039,0000 264,94                       275.268,04                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 962.776,54             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.112.701,54          

E Overhead + Profit 10% 111.270,15             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.223.971,70          

B.08.b 1 m3 Beton mutu,f’c = 21,7 MPa (K250) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,56 Menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 384,0000    1.233,00                    473.472,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 692,0000    275,13                       190.386,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.039,0000 264,94                       275.268,04                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 962.776,54             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.154.936,54          

E Overhead + Profit 10% 115.493,65             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.270.430,20          

B.09 1 m
3
 Beton mutu, f’c =24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm , w/c =0,53

B.09.a 1 m3 Beton mutu, f’c =24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm , w/c =0,53 Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 384,0000    1.233,00                    473.472,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 692,0000    275,13                       190.386,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.039,0000 264,94                       275.268,04                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 962.776,54             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.079.936,54          

E Overhead + Profit 10% 107.993,65             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.187.930,20          

B.09.b 1 m3 Beton mutu, f’c =24,0 MPa (K275) kedap air, slump (12+2) cm , w/c =0,53 Menggunakan Molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 406,0000    1.233,00                    500.598,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 684,0000    275,13                       188.185,50                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.026,0000 264,94                       271.823,88                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 984.257,38             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.176.417,38          



E Overhead + Profit 10% 117.641,74             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.294.059,12          

B.10 1m
3
 Beton mutu, f’c =26,4 MPa (K300) kedap air,slump (12+2) cm, w/c =0,52 (kedap air )

B.10.a Beton mutu, f’c =26,4 MPa (K300) kedap air,slump (12+2) cm, w/c =0,52 (kedap air ) Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500        65.000,00                  107.250,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2750        85.000,00                  23.375,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0280        100.000,00                2.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1650        100.000,00                16.500,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 149.925,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 413,0000    1.233,00                    509.229,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 681,0000    275,13                       187.360,13                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.021,0000 264,94                       270.499,20                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 990.738,33             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.140.663,33          

E Overhead + Profit 10% 114.066,33             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.254.729,66          

B.10.b Beton mutu, f’c =26,4 MPa (K300) kedap air,slump (12+2) cm, w/c =0,52 (kedap air ) Menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230        65.000,00                  85.995,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1890        85.000,00                  16.065,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1320        100.000,00                13.200,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 117.160,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 413,0000    1.233,00                    509.229,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 681,0000    275,13                       187.360,13                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.021,0000 264,94                       270.499,20                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 990.738,33             

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.182.898,33          

E Overhead + Profit 10% 118.289,83             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.301.188,16          

B.11 1 m
3 
Beton mutu, f’c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air)

B.11.a 1 m3 Beton mutu, f’c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) Manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,1000        65.000,00                  136.500,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 190.750,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 439,0000    1.233,00                    541.287,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 670,0000    275,13                       184.333,75                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.006,0000 264,94                       266.525,17                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 1.015.795,92          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.206.545,92          

E Overhead + Profit 10% 120.654,59             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.327.200,51          

B.11.b 1 m3 Beton mutu, f’c = 28,8 MPa , (K325) kedap air, slump (12+2) cm, w/c = 0,49 (kedap air) Menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6800        65.000,00                  109.200,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2400        85.000,00                  20.400,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1680        100.000,00                16.800,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 148.800,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 439,0000    1.233,00                    541.287,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 670,0000    275,13                       184.333,75                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.006,0000 264,94                       266.525,17                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 1.015.795,92          

C Peralatan



1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.239.595,92          

E Overhead + Profit 10% 123.959,59             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.363.555,51          

B.12  1 m
3 
Beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air)

B.12.a 1 m3 Beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,1000        65.000,00                  136.500,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 190.750,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 448,0000    1.233,00                    552.384,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 667,0000    275,13                       183.508,38                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.000,0000 264,94                       264.935,56                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 1.024.477,93          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.215.227,93          

E Overhead + Profit 10% 121.522,79             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.336.750,72          

B.12.b 1 m3 Beton mutu, f’c = 31,2 MPa, (K350) kedap air , slump (12+2) cm, w/c = 0,48 (kedap air) Menggunakan molen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6800        65.000,00                  109.200,00                

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2400        85.000,00                  20.400,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1680        100.000,00                16.800,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 148.800,00             

B Bahan

1 PC / Portland cement M.15 Kg 448,0000    1.233,00                    552.384,00                

2 PB / Pasir Beton M.14.aKg 667,0000    275,13                       183.508,38                

3 Kr / Krikil M.12 Kg 1.000,0000 264,94                       264.935,56                

4 Air M.02 Liter 215,0000    110,00                       23.650,00                  

Jumlah Harga Bahan 1.024.477,93          

C Peralatan

1 Molen Kapasitas 0.3 m3 E.29.b Sewa-hari 0,2500        300.000,00                75.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 75.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.248.277,93          

E Overhead + Profit 10% 124.827,79             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.373.105,72          

B.13 1 m
3
 Beton Menggunakan Ready Mixed dan pompa beton

B.13.a 1 m
3
 Beton menggunakan Ready Mixed K-225 dan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 98.750,00               

B Bahan

1 Campuran Beton Ready Mixed K-225 M.09.x m
3

1,0200        935.425,00                954.133,50                

Jumlah Harga Bahan 954.133,50             

C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.364.883,50          

E Overhead + Profit 10% 136.488,35             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.501.371,85          

B.13.b 1 m
3
 Beton menggunakan Ready Mixed K-250 dan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 98.750,00               

B Bahan

1 Campuran Beton Ready Mixed K-250 M.09.x m
3

1,0200        1.078.490,00             1.100.059,80             

Jumlah Harga Bahan 1.100.059,80          

C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                



Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.510.809,80          

E Overhead + Profit 10% 151.080,98             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.661.890,78          

B.13.c 1 m
3
 Beton menggunakan Ready Mixed K-275 dan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 98.750,00               

B Bahan

1 Campuran Beton Ready Mixed K-275 M.09.x m
3

1,0200        1.012.460,00             1.032.709,20             

Jumlah Harga Bahan 1.032.709,20          

C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.443.459,20          

E Overhead + Profit 10% 144.345,92             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.587.805,12          

B.13.d 1 m
3
 Beton menggunakan Ready Mixed K300 dan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 98.750,00               

B Bahan

1 Campuran Beton Ready Mixed K-300 M.09.x m
3

1,0200        1.133.515,00             1.156.185,30             

Jumlah Harga Bahan 1.156.185,30          

C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.566.935,30          

E Overhead + Profit 10% 156.693,53             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.723.628,83          

B.13.e 1 m
3
 Beton menggunakan Ready Mixed K-350 dan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 98.750,00               

B Bahan

1 Campuran Beton Ready Mixed K-350 M.09.x m
3

1,0200        1.188.540,00             1.212.310,80             

Jumlah Harga Bahan 1.212.310,80          

C Peralatan

1 Pompa dan conveyor beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.623.060,80          

E Overhead + Profit 10% 162.306,08             

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 1.785.366,88          

B.13.b 1m
3 
beton menggunkan bahan aditif

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

Jmlah Harga Tenaga Kerja

B Bahan

1 Bahan aditif M.03 Liter 1,2000        -                            

Jumlah Harga Bahan -                          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) -                          

E Overhead + Profit 10% -                          

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) -                          

A.3.2 Penambahan koefisien tenaga kerja dan atau peralatan 

B.14 Mengangkut / menaikan campuran beton dengan jarak ≥ 5m

B.14.a 1 m
3 
 beton dicorkan pada tapak berjalan < 25 m dengan beda tinggi < 1m

B.14.a.1 1 m3  beton dicorkan pada tapak berjalan < 25 m dengan beda tinggi < 1m Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4100        65.000,00                  26.650,00                  



2 Mandor L.04 OH 0,0410        100.000,00                4.100,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 30.750,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 30.750,00               

E Overhead + Profit 10% 3.075,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 33.825,00               

B.14.b 1m
3 
 Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m

B.14.b.1 1m3  Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m Manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5000        65.000,00                  32.500,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 37.500,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 37.500,00               

E Overhead + Profit 10% 3.750,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 41.250,00               

B.14.b.2 1m3  Beton dicorkan pada tapak berjarak setiap tambahan jarak 25m Menggunakan pompa beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 15.000,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Pompa dan Conveyor  beton E.35 Sewa-hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 327.000,00             

E Overhead + Profit 10% 32.700,00               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 359.700,00             

B.15 1m
3 
Pemadatan beton pada saat mengecor

B.15.a 1m3 Pemadatan beton pada saat mengecor menggunakan Vibrator

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 18.750,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Vibrator E.48 Sewa-hari 0,1000        400.000,00                40.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 40.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 58.750,00               

E Overhead + Profit 10% 5.875,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 64.625,00               

B.15.b 1m3 Pemadatan beton pada saat mengecor Manual ( Menggunakan penusuk besi beton )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5000        65.000,00                  32.500,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 37.500,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 37.500,00               

E Overhead + Profit 10% 3.750,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 41.250,00               

B.16 1m
3 
beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal)

B.16.a 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal) Manual

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 18.750,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan



D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 18.750,00               

E Overhead + Profit 10% 1.875,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 20.625,00               

B.16.b 1m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4m (Vertikal) Menggunakan pompa beton 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 15.000,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Pompa dan Conveyor beton E.35 Sewa hari 0,1200        2.600.000,00             312.000,00                

Jumlah Harga Peralatan 312.000,00             

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 327.000,00             

E Overhead + Profit 10% 32.700,00               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 359.700,00             

A.3.3 Koefisien untuk analisa harga satuan pekerjaan pembesian beton

B.17 Pembesian 100 kg dengan besi polos 

B.17.a.1 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton polos / 100 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,7000        85.000,00                  59.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0700        100.000,00                7.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0700        100.000,00                7.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 119.000,00             

B Bahan

1 Besi beton polos M.55.dKg 105,0000    13.176,00                  1.383.480,00             

2 Kawat ikat M.67 kg 1,5000        27.513,00                  41.269,50                  

Jumlah Harga Bahan 1.424.749,50          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.543.749,50          

E Overhead + Profit 10% 154.374,95             

F Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E) 1.698.124,45          

B.17.a.1.1 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton polos / 1 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,00700      65.000,00                  455,00                       

2 Tukang Besi L.02 OH 0,00700      85.000,00                  595,00                       

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,00070      100.000,00                70,00                         

4 Mandor L.04 OH 0,00070      100.000,00                70,00                         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 1.190,00                 

B Bahan

1 Besi beton polos M.55.dKg 1,05000      13.176,00                  13.834,80                  

2 Kawat ikat M.67 kg 0,01500      27.513,00                  412,70                       

Jumlah Harga Bahan 14.247,50               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 15.437,50               

E Overhead + Profit 10% 1.543,75                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E) 16.981,24               

B.17 Pembesian 100 kg dengan besi ulir

B.17.a.2 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton ulir / 100 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,7000        85.000,00                  59.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0700        100.000,00                7.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0700        100.000,00                7.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 119.000,00             

B Bahan

1 Besi beton ulir M.55.dKg 105,0000    13.687,00                  1.437.135,00             

2 Kawat ikat M.67 kg 1,5000        27.513,00                  41.269,50                  

Jumlah Harga Bahan 1.478.404,50          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.597.404,50          

E Overhead + Profit 10% 159.740,45             

F Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E) 1.757.144,95          

B.17.a.2.1 Untuk pembesian plat menggunakan besi beton ulir / 1 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,00700      65.000,00                  455,00                       



2 Tukang Besi L.02 OH 0,00700      85.000,00                  595,00                       

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,00070      100.000,00                70,00                         

4 Mandor L.04 OH 0,00070      100.000,00                70,00                         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 1.190,00                 

B Bahan

1 Besi beton ulir M.55.dKg 1,05000      13.687,00                  14.371,35                  

2 Kawat ikat M.67 kg 0,01500      27.513,00                  412,70                       

Jumlah Harga Bahan 14.784,05               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 15.974,05               

E Overhead + Profit 10% 1.597,40                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100kg (D+E) 17.571,45               

B.17.b.1 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton polos / 100 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 42.500,00               

B Bahan

1 Besi beton polos M.94.aKg 102,0000    13.176,00                  1.343.952,00             

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,5000        27.513,00                  13.756,50                  

Jumlah Harga Bahan 1.357.708,50          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.400.208,50          

E Overhead + Profit 10% 140.020,85             

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 1.540.229,35          

B.17.b.1.1 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton polos / 1 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,00250      65.000,00                  162,50                       

2 Tukang Besi L.02 OH 0,00250      85.000,00                  212,50                       

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,00025      100.000,00                25,00                         

4 Mandor L.04 OH 0,00025      100.000,00                25,00                         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 425,00                    

B Bahan

1 Besi beton polos M.94.aKg 1,02000      13.176,00                  13.439,52                  

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,00500      27.513,00                  137,57                       

Jumlah Harga Bahan 13.577,09               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 14.002,09               

E Overhead + Profit 10% 1.400,21                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 15.402,29               

B.17.b.2 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton ulir / 100 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 42.500,00               

B Bahan

1 Besi beton ulir M.94.aKg 102,0000    13.687,00                  1.396.074,00             

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,5000        27.513,00                  13.756,50                  

Jumlah Harga Bahan 1.409.830,50          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.452.330,50          

E Overhead + Profit 10% 145.233,05             

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 1.597.563,55          

B.17.b.2.1 Untuk pembesian kolom , balok, ring balk dan sloof menggunakan besi beton ulir / 1 kg

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,00250      65.000,00                  162,50                       

2 Tukang Besi L.02 OH 0,00250      85.000,00                  212,50                       

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,00025      100.000,00                25,00                         

4 Mandor L.04 OH 0,00025      100.000,00                25,00                         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 425,00                    

B Bahan

1 Besi beton ulir M.94.aKg 1,02000      13.687,00                  13.960,74                  

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,00500      27.513,00                  137,57                       

Jumlah Harga Bahan 14.098,31               



C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 14.523,31               

E Overhead + Profit 10% 1.452,33                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 15.975,64               

B.18.1 Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk plat atau dinding

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 42.500,00               

B Bahan

1 Wire Mesh M.94.aKg 102,0000    13.108,00                  1.337.016,00             

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,5000        27.513,00                  13.756,50                  

Jumlah Harga Bahan 1.350.772,50          

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 1.393.272,50          

E Overhead + Profit 10% 139.327,25             

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 1.532.599,75          

B.18.2 Pembesian 1 kg jaring kawat (Wiremesh) untuk plat atau dinding

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,0025        65.000,00                  162,50                       

2 Tukang Besi L.02 OH 0,0025        85.000,00                  212,50                       

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0003        100.000,00                25,00                         

4 Mandor L.04 OH 0,0003        100.000,00                25,00                         

Jumlah Harga Tenaga Kerja 425,00                    

B Bahan

1 Wire Mesh M.94.aKg 1,0200        13.108,00                  13.370,16                  

2 Kawat Ikat M.60 kg 0,0050        27.513,00                  137,57                       

Jumlah Harga Bahan 13.507,73               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 13.932,73               

E Overhead + Profit 10% 1.393,27                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 15.326,00               

B.19 Pembesian 100kg Kabel prestressed polos / strand

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5 65.000,00                  32.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,5 85.000,00                  42.500,00                  

3 Kepala Tukang Besi L.03 OH 0,05 100.000,00                5.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,05 100.000,00                5.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 85.000,00               

B Bahan

1 Kabel Prestres M.59 Kg 105 -                            

2 Besi beton M.55.dKg 12,5 -                            

3 Kawat beton M.67 Kg 1 -                            

4 BBM non Subsidi M.137.bLiter 7,5 -                            

Jumlah Harga Bahan -                            

C Peralatan

1 Jack Tension /stressing E.15 Sewa-hari 0,15 -                            

Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 85.000,00               

E Overhead + Profit (Contoh 15 %) 10% 8.500,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 93.500,00               

B.20 Mengangkut /menaikan 100kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4m atau jarak horizontal setiap 25m ke tapak pemasangan 

B.20.a Manual ( kenaikan 4m )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 31.000,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 31.000,00               

E Overhead + Profit 10% 3.100,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 34.100,00               

B.20.b Mekanis ( penambahan jarak horizontal 10m s.d 25 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,04 85.000,00                  3.400,00                    

3 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 18.400,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Crane * E.07.a Sewa-hari 0,025 3.700.000,00             92.500,00                  

Jumlah Harga Peralatan 92.500,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 110.900,00             

E Overhead + Profit 10% 11.090,00               

F Harga Satuan Pekerjaan per-100 kg (D+E) 121.990,00             

* termasuk operator dan bahan bakar

B.20.c Mekanis ( setiap penambahan jarak horizontal 25m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 31.000,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Crane * E.07.a Sewa-hari 0,025 3.700.000,00             92.500,00                  

Jumlah Harga Peralatan 92.500,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 123.500,00             

E Overhead + Profit 10% 12.350,00               

F Harga Satuan Pekerjaan per- 100 kg (D+E) 135.850,00             

* termasuk operator dan bahan bakar

B.20.d Mekanis (setiap kenaikan 4m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Besi L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 31.000,00               

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

1 Lift* E.23 Sewa-hari 0,025 0

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 31.000,00                  

E Overhead + Profit 10% 3.100,00                    

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 34.100,00               

B.21 Bekisting lantai

B.21.a.  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  18 mm  (TP)

B.21.a.1.a  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  18 mm  (TP) 1 kali pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm * M.39.dLembar 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 155.445,77             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 206.445,77             

E Overhead + Profit 10% 20.644,58               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 227.090,34             

B.21.a.1.b  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  18 mm  (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan



1 Multiflex 18 mm * M.39.dLembar 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0100        2.751.250,00             27.512,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 92.167,02               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 143.167,02             

E Overhead + Profit 10% 14.316,70               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 157.483,72             

B.21.a.1.c  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  18 mm  (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm * M.39.dLembar 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 60.527,64               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 111.527,64             

E Overhead + Profit 10% 11.152,76               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 122.680,40             

B.21.a.1.d  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  18 mm  (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm * M.39.dLembar 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 44.845,52               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 95.845,52               

E Overhead + Profit 10% 9.584,55                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 105.430,07             

B.21.a.2.a  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  12 mm  (TP) 1 kali pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm * M.39.dLembar 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 130.194,97             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 181.194,97             

E Overhead + Profit 10% 18.119,50               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 199.314,47             

B.21.a.2.b  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  12 mm  (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm * M.39.dLembar 0,2030        203.593,00                41.329,38                  



2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0100        2.751.250,00             27.512,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 77.646,02               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 128.646,02             

E Overhead + Profit 10% 12.864,60               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 141.510,62             

B.21.a.2.c  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  12 mm  (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm * M.39.dLembar 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 51.371,54               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 102.371,54             

E Overhead + Profit 10% 10.237,15               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 112.608,70             

B.21.a.2.d  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  12 mm  (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm * M.39.dLembar 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 38.336,10               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 89.336,10               

E Overhead + Profit 10% 8.933,61                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 98.269,71               

B.21.a.3.a  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  9 mm  (TP) 1 kali pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm * M.39.dLembar 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 99.116,85               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 150.116,85             

E Overhead + Profit 10% 15.011,68               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 165.128,53             

B.21.a.3.b  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  9 mm  (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm * M.39.dLembar 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0100        2.751.250,00             27.512,50                  



3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 59.773,90               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 110.773,90             

E Overhead + Profit 10% 11.077,39               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 121.851,29             

B.21.a.3.c  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  9 mm  (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm * M.39.dLembar 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 40.102,42               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 91.102,42               

E Overhead + Profit 10% 9.110,24                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 100.212,67             

B.21.a.3.d  1 m2  Bekisting lantai beton expose dengan Multiflex  9 mm  (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 51.000,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm * M.39.dLembar 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm
3

0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

4 Minyak bekesting M.129 Liter 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Bahan 30.324,46               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 81.324,46               

E Overhead + Profit 10% 8.132,45                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 89.456,91               

B.21.b.  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

B.21.b.1.a  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0140        2.751.250,00             38.517,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 142.569,89             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 167.069,89             

E Overhead + Profit 10% 16.706,99               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 183.776,87             

B.21.b.1.b  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0080        2.751.250,00             22.010,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       



Jumlah Harga Bahan 84.793,64               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 109.293,64             

E Overhead + Profit 10% 10.929,36               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 120.223,00             

B.21.b.1.c  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 55.905,51               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 80.405,51               

E Overhead + Profit 10% 8.040,55                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 88.446,06               

B.21.b.1.d  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP) 4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 40.223,39               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 64.723,39               

E Overhead + Profit 10% 6.472,34                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 71.195,72               

B.21.b.2.a  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.c Lembar 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0140        2.751.250,00             38.517,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 117.319,09             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 141.819,09             

E Overhead + Profit 10% 14.181,91               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 156.001,00             

B.21.b.2.b  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.c Lembar 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0080        2.751.250,00             22.010,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 70.272,64               



C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 94.772,64               

E Overhead + Profit 10% 9.477,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 104.249,90             

B.21.b.2.c  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.c Lembar 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 46.749,41               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 71.249,41               

E Overhead + Profit 10% 7.124,94                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 78.374,36               

B.21.b.2.d  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP) 4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.c Lembar 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 33.713,97               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 58.213,97               

E Overhead + Profit 10% 5.821,40                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 64.035,37               

B.21.b.3.a  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0140        2.751.250,00             38.517,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 86.240,97               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 110.740,97             

E Overhead + Profit 10% 11.074,10               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 121.815,07             

B.21.b.3.b  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0080        2.751.250,00             22.010,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 52.400,52               

C Peralatan



Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 76.900,52               

E Overhead + Profit 10% 7.690,05                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 84.590,57               

B.21.b.3.c  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 35.480,29               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 59.980,29               

E Overhead + Profit 10% 5.998,03                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 65.978,32               

B.21.b.3.d  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP) 4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm * M.33.dm3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2200        27.513,00                  6.052,86                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 25.702,33               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 50.202,33               

E Overhead + Profit 10% 5.020,23                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 55.222,57               

B.21.c.  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)

B.21.c.1  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II * M.35.e m
3

0,0360        2.292.708,00             82.537,49                  

2 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0080        2.751.250,00             22.010,00                  

3 Paku 5 Cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 113.681,79             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 150.431,79             

E Overhead + Profit 10% 15.043,18               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 165.474,97             

B.21.c.2  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II * M.35.e m
3

0,0220        2.292.708,00             50.439,58                  

2 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 Cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 70.578,88               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 107.328,88             



E Overhead + Profit 10% 10.732,89               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 118.061,76             

B.21.c.3  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II * M.35.e m
3

0,0140        2.292.708,00             32.097,91                  

2 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 Cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 49.485,96               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 86.235,96               

E Overhead + Profit 10% 8.623,60                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 94.859,56               

B.21.c.4  1 m
2 
bekisting lantai beton biasa menggunakan papan kayu 3/20 cm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II * M.35.e m
3

0,0110        2.292.708,00             25.219,79                  

2 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0020        2.751.250,00             5.502,50                    

3 Paku 5 Cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 39.856,59               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 76.606,59               

E Overhead + Profit 10% 7.660,66                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 84.267,25               

B.21.d.   1m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT  ≤ 60 cm

B.21.d.1  1m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT  ≤ 60 cm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0630        2.751.250,00             173.328,75                

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 180.207,00             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 216.957,00             

E Overhead + Profit 10% 21.695,70               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2 
(D+E) 238.652,70             

B.21.d.2  1m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT  ≤ 60 cm  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0350        2.751.250,00             96.293,75                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 103.172,00             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 139.922,00             

E Overhead + Profit 10% 13.992,20               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2 
(D+E) 153.914,20             



B.21.d.3  1m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT  ≤ 60 cm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 61.903,25               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 98.653,25               

E Overhead + Profit 10% 9.865,33                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2 
(D+E) 108.518,58             

B.21.d.4  1m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan kaso 5/7 cm, tinggi 4 m**, JAT  ≤ 60 cm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0130        2.751.250,00             35.766,25                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 42.644,50               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C) 79.394,50               

E Overhead + Profit 10% 7.939,45                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2 
(D+E) 87.333,95               

B.21.e.     1 m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan dolken   8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm

B.21.e.1     1 m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan dolken   8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.dBatang 4,5000        -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Jumlah Harga Bahan 8.253,90                 

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 49.903,90               

E Overhead + Profit 10% 4.990,39                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 54.894,29               

B.21.e.2     1 m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan dolken   8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.dBatang 2,4750        -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Jumlah Harga Bahan 8.253,90                 

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 49.903,90               

E Overhead + Profit 10% 4.990,39                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 54.894,29               

B.21.e.3     1 m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan dolken   8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    



4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.dBatang 1,4630        -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Jumlah Harga Bahan 8.253,90                 

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 49.903,90               

E Overhead + Profit 10% 4.990,39                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 54.894,29               

B.21.e.4     1 m
2
 perancah bekisting lantai menggunakan dolken   8-10 cm, tinggi 4m,JAT ≤ 80 cm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Dolken kayu Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.dBatang 0,9590        -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

Jumlah Harga Bahan 8.253,90                 

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 49.903,90               

E Overhead + Profit 10% 4.990,39                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 54.894,29               

B.21.f      1 m
2 
perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm

B.21.f.1     1 m
2 
perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3200        65.000,00                  20.800,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0320        100.000,00                3.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 39.200,00               

B Bahan

1 Bambu  Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.bbtg 4,5000        17.608,00                  79.236,00                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Bahan 102.896,90             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 142.096,90             

E Overhead + Profit 10% 14.209,69               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 156.306,59             

B.21.f.2     1 m
2 
perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3200        65.000,00                  20.800,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0320        100.000,00                3.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 39.200,00               

B Bahan

1 Bambu  Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.bbtg 2,7000        17.608,00                  47.541,60                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Bahan 71.202,50               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 110.402,50             

E Overhead + Profit 10% 11.040,25               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 121.442,75             

B.21.f.3     1 m
2 
perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3200        65.000,00                  20.800,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0320        100.000,00                3.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 39.200,00               

B Bahan

1 Bambu  Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.bbtg 1,8000        17.608,00                  31.694,40                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    



3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Bahan 55.355,30               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 94.555,30               

E Overhead + Profit 10% 9.455,53                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 104.010,83             

B.21.f.4     1 m
2 
perancah bekisting lantai menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3200        65.000,00                  20.800,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0320        100.000,00                3.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 39.200,00               

B Bahan

1 Bambu  Ø 8 cm-10 cm, panjang 4 m* M.29.bbtg 1,3500        17.608,00                  23.770,80                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Bahan 47.431,70               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 86.631,70               

E Overhead + Profit 10% 8.663,17                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 95.294,87               

B.22.a 1m
2 
Bekisting lantai Floordeck   tipe pelat (JAP ≤ 0,6 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,1 65.000,00                  6.500,00                    

2 Tukang Batu L.02 OH 0,05 85.000,00                  4.250,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,005 100.000,00                500,00                       

4 Mandor L.04 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 12.250,00               

B Bahan

1  Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,003 2.751.250,00             8.253,75                    

2 Balok 8/12 cm M.37.am3 0,0068 2.865.885,00             19.488,02                  

3 Paku 7 cm-12 cm M.71.c kg 0,27 27.513,00                  7.428,51                    

4 Floordeck 0.75 mm M.60.am2 1,08 140.864,00                152.133,12                

Jumlah Harga Bahan 187.303,40             

C Peralatan

Jumlah Harga peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 199.553,40             

E Overhead + Profit 10% 19.955,34               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 219.508,74             

B.22.b 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 0,8m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,08 65.000,00                  5.200,00                    

2 Tukang Batu L.02 OH 0,04 85.000,00                  3.400,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,004 100.000,00                400,00                       

4 Mandor L.04 OH 0,008 100.000,00                800,00                       

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 9.800,00                 

B Bahan

1  Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0014 2.751.250,00             3.851,75                    

2 Balok 8/12 cm M.37.am3 0,0089 2.865.885,00             25.506,38                  

3 Paku 7 cm-12 cm M.84.c kg 0,23 27.513,00                  6.327,99                    

4 Floordeck 0.75 mm M.60.bm2 1,08 140.864,00                152.133,12                

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 187.819,24             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 197.619,24             

E Overhead + Profit 10% 19.761,92               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
3
(D+E) 217.381,16             

B.22.c 1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 1,2 m)                                                                        

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,054 65.000,00                  3.510,00                    

2 Tukang Batu L.02 OH 0,027 85.000,00                  2.295,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0027 100.000,00                270,00                       

4 Mandor L.04 OH 0,0054 100.000,00                540,00                       

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 6.615,00                 

B Bahan

1  Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0014 2.751.250,00             3.851,75                    

2 Balok 8/12 cm M.37.am3 0,0078 2.865.885,00             22.353,90                  

3 Paku 7 cm-12 cm M.71.c kg 0,21 27.513,00                  5.777,73                    

4 Floordeck 0.75 mm M.60.dm2 1,08 140.864,00                152.133,12                



                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 184.116,50             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 190.731,50             

E Overhead + Profit 10% 19.073,15               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 209.804,65             

B.22.d  1 m2 Bekisting lantai Floordeck tipe pelat (JAP ≤ 2,0 m)             

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,042 65.000,00                  2.730,00                    

2 Tukang Batu L.02 OH 0,021 85.000,00                  1.785,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0021 100.000,00                210,00                       

4 Mandor L.04 OH 0,0042 100.000,00                420,00                       

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 5.145,00                 

B Bahan

1  Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,001 2.751.250,00             2.751,25                    

2 Balok 8/12 cm M.37.am3 0,0078 2.865.885,00             22.353,90                  

3 Paku 7 cm-12 cm M.71.c kg 0,2 27.513,00                  5.502,60                    

4 Floordeck 0.75 mm M.60.dm2 1,08 140.864,00                152.133,12                

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 182.740,87             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 187.885,87             

E Overhead + Profit 10% 18.788,59               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 206.674,46             

B.23.  Bekisting balok

B.23.a 1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0          

B.23.a.1.a   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0    1 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0410        2.751.250,00             112.801,25                

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 219.825,04             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 281.025,04             

E Overhead + Profit 10% 28.102,50               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 309.127,54             

B.23.a.1.b   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0    2 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0230        2.751.250,00             63.278,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 129.033,79             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 190.233,79             

E Overhead + Profit 10% 19.023,38               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 209.257,16             

B.23.a.1.c   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0    3 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0130        2.751.250,00             35.766,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    



4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 80.886,91               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 142.086,91             

E Overhead + Profit 10% 14.208,69               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 156.295,60             

B.23.a.1.d   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 18 mm, JAT ≤ 1,0    4 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 59.702,29               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 120.902,29             

E Overhead + Profit 10% 12.090,23               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 132.992,51             

B.23.a.2.a   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0    1 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0410        2.751.250,00             112.801,25                

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 194.574,24             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 255.774,24             

E Overhead + Profit 10% 25.577,42               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 281.351,66             

B.23.a.2.b   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0    2 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0230        2.751.250,00             63.278,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 114.512,79             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 175.712,79             

E Overhead + Profit 10% 17.571,28               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 193.284,07             

B.23.a.2.c   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0    3 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0130        2.751.250,00             35.766,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    



Jumlah Harga Peralatan 71.730,81               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 132.930,81             

E Overhead + Profit 10% 13.293,08               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 146.223,90             

B.23.a.2.d   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 12 mm, JAT ≤ 1,0    4 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 53.192,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 114.392,87             

E Overhead + Profit 10% 11.439,29               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 125.832,16             

B.23.a.3.a   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0    1 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0410        2.751.250,00             112.801,25                

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 163.496,12             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 224.696,12             

E Overhead + Profit 10% 22.469,61               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 247.165,73             

B.23.a.3.b   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0    2 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0230        2.751.250,00             63.278,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 96.640,67               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 157.840,67             

E Overhead + Profit 10% 15.784,07               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 173.624,74             

B.23.a.3.c   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0    3 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0130        2.751.250,00             35.766,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 60.461,69               

C Peralatan



Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 121.661,69             

E Overhead + Profit 10% 12.166,17               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 133.827,86             

B.23.a.3.d   1m
2 
Bekisting

 
balok expose menggunakan multiflex 9 mm, JAT ≤ 1,0    4 kali pakai         

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3200        27.513,00                  8.804,16                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2500        4.402,00                    1.100,50                    

Jumlah Harga Peralatan 45.181,23               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 106.381,23             

E Overhead + Profit 10% 10.638,12               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 117.019,36             

B.23.b 1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm, JAT ≤ 1,0        

B.23.b.1.a   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 18 mm , JAT ≤ 1,0   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0330        2.751.250,00             90.791,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 195.669,03             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 225.069,03             

E Overhead + Profit 10% 22.506,90               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 247.575,93             

B.23.b.1.b   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 18 mm , JAT ≤ 1,0   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 113.131,53             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 142.531,53             

E Overhead + Profit 10% 14.253,15               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 156.784,68             

B.23.b.1.c   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 18 mm , JAT ≤ 1,0   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 73.238,40               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan



D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 102.638,40             

E Overhead + Profit 10% 10.263,84               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 112.902,24             

B.23.b.1.d   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 18 mm , JAT ≤ 1,0   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 52.053,78               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 81.453,78               

E Overhead + Profit 10% 8.145,38                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 89.599,15               

B.23.b.2.a   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.c Lbr 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0330        2.751.250,00             90.791,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 170.418,23             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 199.818,23             

E Overhead + Profit 10% 19.981,82               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 219.800,05             

B.23.b.2.b   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 98.610,53               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 128.010,53             

E Overhead + Profit 10% 12.801,05               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 140.811,58             

B.23.b.2.c   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 64.082,30               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 93.482,30               



E Overhead + Profit 10% 9.348,23                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 102.830,53             

B.23.b.2.d   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 12 mm , JAT ≤ 1,0   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.c Lbr 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 45.544,36               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 74.944,36               

E Overhead + Profit 10% 7.494,44                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 82.438,80               

B.23.c.3.a   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.c Lbr 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0330        2.751.250,00             90.791,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 139.340,11             

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 168.740,11             

E Overhead + Profit 10% 16.874,01               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 185.614,12             

B.23.b.3.b   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.c Lbr 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 80.738,41               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 110.138,41             

E Overhead + Profit 10% 11.013,84               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 121.152,25             

B.23.b.3.c   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.c Lbr 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 52.813,18               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 82.213,18               

E Overhead + Profit 10% 8.221,32                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 90.434,50               



B.23.b.3.d   1m
2 
Bekisting

 
balok beton biasa menggunakan multiflex 9 mm , JAT ≤ 1,0   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.c Lbr 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 37.532,72               

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 66.932,72               

E Overhead + Profit 10% 6.693,27                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 73.626,00               

B.23.c    1m
2 
Bekisting

 
balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)

B.23.c.1    1m
2 
Bekisting

 
balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0360        2.292.708,00             82.537,49                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0240        2.751.250,00             66.030,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 157.701,79             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 201.801,79             

E Overhead + Profit 10% 20.180,18               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 221.981,97             

B.23.c.2    1m
2 
Bekisting

 
balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0220        2.292.708,00             50.439,58                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0130        2.751.250,00             35.766,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 95.340,13               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 139.440,13             

E Overhead + Profit 10% 13.944,01               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 153.384,14             

B.23.c.3    1m
2 
Bekisting

 
balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0140        2.292.708,00             32.097,91                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0080        2.751.250,00             22.010,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 63.242,21               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 107.342,21             

E Overhead + Profit 10% 10.734,22               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 118.076,43             



B.23.c.4    1m
2 
Bekisting

 
balok beton bisa menggunakan kayu papan 3/20 cm (TP)   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0110        2.292.708,00             25.219,79                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 48.110,34               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 92.210,34               

E Overhead + Profit 10% 9.221,03                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 101.431,37             

B.23.d.1 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m    1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0350        2.751.250,00             96.293,75                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 102.896,87             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 146.996,87             

E Overhead + Profit 10% 14.699,69               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 161.696,56             

B.23.d.2 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m    2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0190        2.751.250,00             52.273,75                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 58.876,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 102.976,87             

E Overhead + Profit 10% 10.297,69               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 113.274,56             

B.23.d.3 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m    3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 36.866,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 80.966,87               

E Overhead + Profit 10% 8.096,69                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 89.063,56               

B.23.d.4 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Kaso 5/7,tinggi 4 m dan JAT ≤ 1,0 m    4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    



4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 25.861,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 69.961,87               

E Overhead + Profit 10% 6.996,19                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 76.958,06               

B.23.e.1 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,2 m   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.dBatang 2,7 -                            -                            

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,28 27.513,00                  7.703,64                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 7.703,64                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 56.703,64               

E Overhead + Profit 10% 5.670,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 62.374,00               

B.23.e.2 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,2 m   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.dBatang 1,375 -                            -                            

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,28 27.513,00                  7.703,64                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 7.703,64                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 56.703,64               

E Overhead + Profit 10% 5.670,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 62.374,00               

B.23.e.3 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,2 m   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.dBatang 0,813 -                            -                            

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,28 27.513,00                  7.703,64                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 7.703,64                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 56.703,64               

E Overhead + Profit 10% 5.670,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 62.374,00               

B.23.e.4 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,2 m   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.dBatang 0,533 -                            -                            

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bkg 0,28 27.513,00                  7.703,64                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 7.703,64                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan



D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 56.703,64               

E Overhead + Profit 10% 5.670,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 62.374,00               

B.23.f.1 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok beton menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,0 m   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0380        100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.bBatang 2,7000        17.608,00                  47.541,60                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 70.652,24               

C Peralatan -                            

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 117.202,24             

E Overhead + Profit 10% 11.720,22               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 128.922,46             

B.23.f.2 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok beton menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,0 m   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0380        100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.bBatang 1,5000        17.608,00                  26.412,00                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 49.522,64               

C Peralatan -                            

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 96.072,64               

E Overhead + Profit 10% 9.607,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 105.679,90             

B.23.f.3 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok beton menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,0 m   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0380        100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.bBatang 1,0000        17.608,00                  17.608,00                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 40.718,64               

C Peralatan -                            

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 87.268,64               

E Overhead + Profit 10% 8.726,86                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 95.995,50               

B.23.f.4 1m
2 
perancah

 
Bekisting

 
balok beton menggunakan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m**,  JAT ≤  1,0 m   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0380        100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8-10 cm, panjang 4m M.29.bBatang 0,7500        17.608,00                  13.206,00                  

2 Paku 5cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2800        27.513,00                  7.703,64                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 36.316,64               

C Peralatan -                            

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan -                            

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 82.866,64               

E Overhead + Profit 10% 8.286,66                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 91.153,30               



B.24.  Bekisting kolom

B.24.a   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)          

B.24.a.1.a   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLembar 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0210        2.751.250,00             57.776,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 162.654,03             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 218.754,03             

E Overhead + Profit 10% 21.875,40               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 240.629,43             

B.24.a.1.b   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLembar 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0120        2.751.250,00             33.015,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 96.624,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 152.724,03             

E Overhead + Profit 10% 15.272,40               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 167.996,43             

B.24.a.1.c   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLembar 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 62.233,40               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 118.333,40             

E Overhead + Profit 10% 11.833,34               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 130.166,74             

B.24.a.1.d   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 18 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLembar 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 43.800,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 99.900,03               

E Overhead + Profit 10% 9.990,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 109.890,03             



B.24.a.2.a   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 12 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLembar 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0210        2.751.250,00             57.776,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 137.403,23             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 193.503,23             

E Overhead + Profit 10% 19.350,32               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 212.853,55             

B.24.a.2.b   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 12 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLembar 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0120        2.751.250,00             33.015,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 82.103,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 138.203,03             

E Overhead + Profit 10% 13.820,30               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 152.023,33             

B.24.a.2.c   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 12 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLembar 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 53.077,30               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 109.177,30             

E Overhead + Profit 10% 10.917,73               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 120.095,03             

B.24.a.2.d   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 12 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLembar 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 37.290,61               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 93.390,61               

E Overhead + Profit 10% 9.339,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 102.729,67             

B.24.a.3.a   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 9 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLembar 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0210        2.751.250,00             57.776,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 106.325,11             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 162.425,11             

E Overhead + Profit 10% 16.242,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 178.667,62             

B.24.a.3.b   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 9 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLembar 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0120        2.751.250,00             33.015,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 64.230,91               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 120.330,91             

E Overhead + Profit 10% 12.033,09               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 132.364,00             

B.24.a.3.c   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 9 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLembar 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 41.808,18               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 97.908,18               

E Overhead + Profit 10% 9.790,82                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 107.699,00             

B.24.a.3.d   1m
2 
Bekisting

 
kolom beton expose menggunakan multiflex 9 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300        65.000,00                  21.450,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3300        85.000,00                  28.050,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0330        100.000,00                3.300,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 56.100,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLembar 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 29.278,97               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 85.378,97               

E Overhead + Profit 10% 8.537,90                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 93.916,87               

B.24.b  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm(TP)          

B.24.b.1.a  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0170        2.751.250,00             46.771,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 151.649,03             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 178.599,03             

E Overhead + Profit 10% 17.859,90               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 196.458,93             

B.24.b.1.b  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 88.370,28               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 115.320,28             

E Overhead + Profit 10% 11.532,03               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 126.852,30             

B.24.b.1.c  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 59.482,15               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 86.432,15               

E Overhead + Profit 10% 8.643,22                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 95.075,37               

B.24.b.1.d  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 43.800,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 70.750,03               

E Overhead + Profit 10% 7.075,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 77.825,03               

B.24.b.2.a  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.c Lembar 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0170        2.751.250,00             46.771,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 126.398,23             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 153.348,23             

E Overhead + Profit 10% 15.334,82               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 168.683,05             

B.24.b.2.b  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 73.849,28               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 100.799,28             

E Overhead + Profit 10% 10.079,93               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 110.879,21             

B.24.b.2.c  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 50.326,05               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 77.276,05               

E Overhead + Profit 10% 7.727,61                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 85.003,66               

B.24.b.2.d  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.c Lembar 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 37.290,61               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 64.240,61               

E Overhead + Profit 10% 6.424,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 70.664,67               

B.24.b.3.a  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7



A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0170        2.751.250,00             46.771,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 95.320,11               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 122.270,11             

E Overhead + Profit 10% 12.227,01               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 134.497,12             

B.24.b.3.b  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 55.977,16               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 82.927,16               

E Overhead + Profit 10% 8.292,72                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 91.219,87               

B.24.b.3.c  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 39.056,93               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 66.006,93               

E Overhead + Profit 10% 6.600,69                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 72.607,63               

B.24.b.3.d  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1100        85.000,00                  9.350,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 26.950,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.c Lembar 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 29.278,97               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 56.228,97               

E Overhead + Profit 10% 5.622,90                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 61.851,87               

B.24.c 1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan kayu papan3/20 cm (TP)          

B.24.c.1  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan kayu papan3/20 cm (TP)   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja



1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0360        2.292.708,00             82.537,49                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0170        2.751.250,00             46.771,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 138.443,04             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 180.093,04             

E Overhead + Profit 10% 18.009,30               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 198.102,34             

B.24.c.2  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan kayu papan3/20 cm (TP)   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0220        2.292.708,00             50.439,58                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 84.335,13               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 125.985,13             

E Overhead + Profit 10% 12.598,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 138.583,64             

B.24.c.3  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan kayu papan3/20 cm (TP)   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0140        2.292.708,00             32.097,91                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 57.739,71               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 99.389,71               

E Overhead + Profit 10% 9.938,97                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 109.328,68             

B.24.c.4  1m
2 
Bekisting

 
kolom beton biasa menggunakan kayu papan3/20 cm (TP)   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kelas II M.35.e m3 0,0110        2.292.708,00             25.219,79                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 45.359,09               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 87.009,09               

E Overhead + Profit 10% 8.700,91                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 95.710,00               

B.24.d.1 1m
2 
Perancah bekisting

 
kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm tinggi 4 m JAT < 1,0 m   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja



1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0330        2.751.250,00             90.791,25                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 97.394,37               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 139.044,37             

E Overhead + Profit 10% 13.904,44               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 152.948,81             

B.24.d.2 1m
2 
Perancah bekisting

 
kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm tinggi 4 m JAT < 1,0 m   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0180        2.751.250,00             49.522,50                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 56.125,62               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 97.775,62               

E Overhead + Profit 10% 9.777,56                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 107.553,18             

B.24.d.3 1m
2 
Perancah bekisting

 
kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm tinggi 4 m JAT < 1,0 m   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 36.866,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 78.516,87               

E Overhead + Profit 10% 7.851,69                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 86.368,56               

B.24.d.4 1m
2 
Perancah bekisting

 
kolom beton menggunakan kayu 5/7 cm tinggi 4 m JAT < 1,0 m   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3400        65.000,00                  22.100,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1700        85.000,00                  14.450,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170        100.000,00                1.700,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0340        100.000,00                3.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 41.650,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Peralatan 25.861,87               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 67.511,87               

E Overhead + Profit 10% 6.751,19                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 74.263,06               

B.24.e.1 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,2 m  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,38 65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,19 85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,038 100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8 – 10 cm, panjang 4m M.29.dbatang 2,3 -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    



                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 6.603,12                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 53.153,12               

E Overhead + Profit 10% 10% 5.315,31                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 58.468,43               

B.24.e.2 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,2 m  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,38 65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,19 85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,038 100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8 – 10 cm, panjang 4m M.29.dbatang 1,265 -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 6.603,12                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 53.153,12               

E Overhead + Profit 10% 5.315,31                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 58.468,43               

B.24.e.3 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,2 m  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,38 65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,19 85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,038 100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8 – 10 cm, panjang 4m M.29.dbatang 0,748 -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 6.603,12                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 53.153,12               

E Overhead + Profit 10% 5.315,31                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 58.468,43               

B.24.e.4 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan kayu dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,2 m  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,38 65.000,00                  24.700,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,19 85.000,00                  16.150,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,019 100.000,00                1.900,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,038 100.000,00                3.800,00                    

                                                                                                      Jumlah Harga Tenaga Kerja 46.550,00               

B Bahan

1 Dolken kayu kelas III Ø 8 – 10 cm, panjang 4m M.29.dbatang 0,49 -                            -                            

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bkg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan 6.603,12                 

C Peralatan

                                                                                                        Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 53.153,12               

E Overhead + Profit 10% 5.315,31                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 58.468,43               

B.24.f.1 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,0 m    1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8 cm-10cm, panjang 4 m* M.29.bBatang 2,3000        17.608,00                  40.498,40                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Peralatan 62.508,52               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 106.608,52             

E Overhead + Profit 10% 10.660,85               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 117.269,37             



B.24.f.2 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,0 m    2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8 cm-10cm, panjang 4 m* M.29.bBatang 1,3800        17.608,00                  24.299,04                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Peralatan 46.309,16               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 90.409,16               

E Overhead + Profit 10% 9.040,92                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 99.450,08               

B.24.f.3 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,0 m    3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8 cm-10cm, panjang 4 m* M.29.bBatang 0,9200        17.608,00                  16.199,36                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Peralatan 38.209,48               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 82.309,48               

E Overhead + Profit 10% 8.230,95                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 90.540,43               

B.24.f.4 1m
2 
Perancah bekisting kolom beton dengan bambu Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 1,0 m    4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Bambu Ø 8 cm-10cm, panjang 4 m* M.29.bBatang 0,6900        17.608,00                  12.149,52                  

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

3 Tambang ijuk atau plastik M.141 m 3,5000        4.402,00                    15.407,00                  

Jumlah Harga Peralatan 34.159,64               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 78.259,64               

E Overhead + Profit 10% 7.825,96                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 86.085,60               

B.25.  Bekisting Dinding

B.25.a 1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 18 mm 

B.25.a.1.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 18 mm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 161.278,43             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 222.478,43             

E Overhead + Profit 10% 22.247,84               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 244.726,27             

B.25.a.1.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 18 mm  2 kali pakai



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 95.248,43               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 156.448,43             

E Overhead + Profit 10% 15.644,84               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 172.093,27             

B.25.a.1.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 18 mm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 63.609,05               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 124.809,05             

E Overhead + Profit 10% 12.480,91               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 137.289,96             

B.25.a.1.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 18 mm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 45.175,68               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 106.375,68             

E Overhead + Profit 10% 10.637,57               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 117.013,24             

B.25.a.2.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 12 mm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 136.027,63             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 197.227,63             

E Overhead + Profit 10% 19.722,76               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 216.950,39             

B.25.a.2.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 12 mm  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 80.727,43               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 141.927,43             

E Overhead + Profit 10% 14.192,74               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 156.120,17             

B.25.a.2.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 12 mm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 54.452,95               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 115.652,95             

E Overhead + Profit 10% 11.565,30               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 127.218,25             

B.25.a.2.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 12 mm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 38.666,26               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 99.866,26               

E Overhead + Profit 10% 9.986,63                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 109.852,89             

B.25.a.3.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 9 mm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0200        2.751.250,00             55.025,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 104.949,51             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 166.149,51             

E Overhead + Profit 10% 16.614,95               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 182.764,46             

B.25.a.3.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 9 mm  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja



1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 62.855,31               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 124.055,31             

E Overhead + Profit 10% 12.405,53               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 136.460,84             

B.25.a.3.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 9 mm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0070        2.751.250,00             19.258,75                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 43.183,83               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 104.383,83             

E Overhead + Profit 10% 10.438,38               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 114.822,22             

B.25.a.3.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton expose dengan multiflex 9 mm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,3600        85.000,00                  30.600,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 61.200,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0040        2.751.250,00             11.005,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 30.654,62               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 91.854,62               

E Overhead + Profit 10% 9.185,46                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 101.040,09             

B.25.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

B.25.b.1.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP)    1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,3530        275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0160        2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 148.622,65             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 178.022,65             

E Overhead + Profit 10% 17.802,26               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 195.824,91             

B.25.b.1.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP)    2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  



2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,2030        275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 88.095,15               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 117.495,15             

E Overhead + Profit 10% 11.749,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 129.244,66             

B.25.b.1.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP)    3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,1280        275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 56.455,77               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 85.855,77               

E Overhead + Profit 10% 8.585,58                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 94.441,35               

B.25.b.1.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 18 mm (TP)    4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 18 mm M.39.dLbr 0,0910        275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 40.773,65               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 70.173,65               

E Overhead + Profit 10% 7.017,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 77.191,01               

B.25.b.2.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)    1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,3530        203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0160        2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 123.371,85             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 152.771,85             

E Overhead + Profit 10% 15.277,18               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 168.049,03             

B.25.b.2.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)    2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  



3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,2030        203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 73.574,15               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 102.974,15             

E Overhead + Profit 10% 10.297,41               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 113.271,56             

B.25.b.2.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)    3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,1280        203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 47.299,67               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 76.699,67               

E Overhead + Profit 10% 7.669,97                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 84.369,64               

B.25.b.2.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 12 mm (TP)    4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 12 mm M.39.dLbr 0,0910        203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 34.264,23               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 63.664,23               

E Overhead + Profit 10% 6.366,42                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 70.030,66               

B.25.b.3.a   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP)    1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,3530        115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0160        2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 92.293,73               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 121.693,73             

E Overhead + Profit 10% 12.169,37               

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 133.863,10             

B.25.b.3.b   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP)    2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    



4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,2030        115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 55.702,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 85.102,03               

E Overhead + Profit 10% 8.510,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 93.612,23               

B.25.3.2.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP)    3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,1280        115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 36.030,55               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 65.430,55               

E Overhead + Profit 10% 6.543,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 71.973,61               

B.25.b.3.d   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan multiflex 9 mm (TP)    4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0240        100.000,00                2.400,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 29.400,00               

B Bahan

1 Multiflex 9 mm M.39.dLbr 0,0910        115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am3 0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.bKg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

4 Minyak bekisting M.129 Liter 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Peralatan 26.252,59               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 55.652,59               

E Overhead + Profit 10% 5.565,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan per – m2 (D+E) 61.217,85               

B.25.c   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papan 3/20 cm

B.25.c.1   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papan 3/20 cm  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm Kayu kelas II M.35.e m
3

0,0360        2.292.708,00             82.537,49                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,0160        2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 135.691,79             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 179.791,79             

E Overhead + Profit 10% 17.979,18               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 197.770,97             

B.25.c.2   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papan 3/20 cm  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    



Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm Kayu kelas II M.35.e m
3

0,0220        2.292.708,00             50.439,58                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,0090        2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 84.335,13               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 128.435,13             

E Overhead + Profit 10% 12.843,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 141.278,64             

B.25.c.3   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papan 3/20 cm  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm Kayu kelas II M.35.e m
3

0,0140        2.292.708,00             32.097,91                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,0050        2.751.250,00             13.756,25                  

3 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 54.988,46               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 99.088,46               

E Overhead + Profit 10% 9.908,85                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 108.997,31             

B.25.c.4   1m
2 
Bekisting

 
dinding beton biasa dengan menggunakan kayu papan 3/20 cm  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Papan 3/20 cm Kayu kelas II M.35.e m
3

0,0110        2.292.708,00             25.219,79                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,0030        2.751.250,00             8.253,75                    

3 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,3000        27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M129 L 0,2000        4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 42.607,84               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 86.707,84               

E Overhead + Profit 10% 8.670,78                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 95.378,62               

B.25.d.1     1 m
2 
Perancah /penyokong bekisting dinding beton menggunakan 5/7  ,tinggi maksimum 2,5m  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0300        2.751.250,00             82.537,50                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 89.140,62               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 133.240,62             

E Overhead + Profit 10% 13.324,06               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 146.564,68             

B.25.d.2     1 m
2 
Perancah /penyokong bekisting dinding beton menggunakan 5/7  ,tinggi maksimum 2,5m  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0170        2.751.250,00             46.771,25                  



2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 53.374,37               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 97.474,37               

E Overhead + Profit 10% 9.747,44                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 107.221,81             

B.25.d.3     1 m
2 
Perancah /penyokong bekisting dinding beton menggunakan 5/7  ,tinggi maksimum 2,5m  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0100        2.751.250,00             27.512,50                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 34.115,62               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 78.215,62               

E Overhead + Profit 10% 7.821,56                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 86.037,18               

B.25.d.4     1 m
2 
Perancah /penyokong bekisting dinding beton menggunakan 5/7  ,tinggi maksimum 2,5m  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,0360        100.000,00                3.600,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 44.100,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,0060        2.751.250,00             16.507,50                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,2400        27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 23.110,62               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 67.210,62               

E Overhead + Profit 10% 6.721,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 73.931,68               

B.25.e.1   1 m
2 
Perancah / penyokong bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12 , tinggi maksimum 4,5 m  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Balok Kayu 8/12 cm * M.37.am
3

0,066 2.865.885,00             189.148,41                

2 Paku 7cm -12 cm M.71.c kg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 195.751,53             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 244.751,53             

E Overhead + Profit 10% 24.475,15               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 269.226,68             

B.25.e.2   1 m
2 
Perancah / penyokong bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12 , tinggi maksimum 4,5 m  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Balok Kayu 8/12 cm * M.37.am
3

0,036 2.865.885,00             103.171,86                

2 Paku 7cm -12 cm M.71.c kg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 109.774,98             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 158.774,98             

E Overhead + Profit 10% 15.877,50               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 174.652,48             



B.25.e.3   1 m
2 
Perancah / penyokong bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12 , tinggi maksimum 4,5 m   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Balok Kayu 8/12 cm * M.37.am
3

0,02 2.865.885,00             57.317,70                  

2 Paku 7cm -12 cm M.71.c kg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 63.920,82               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 112.920,82             

E Overhead + Profit 10% 11.292,08               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 124.212,90             

B.25.e.4   1 m
2 
Perancah / penyokong bekisting dinding beton menggunakan Balok 8/12 , tinggi maksimum 4,5 m   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4 65.000,00                  26.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,2 85.000,00                  17.000,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,04 100.000,00                4.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 49.000,00               

B Bahan

1 Balok Kayu 8/12 cm * M.37.am
3

0,013 2.865.885,00             37.256,51                  

2 Paku 7cm -12 cm M.71.c kg 0,24 27.513,00                  6.603,12                    

Jumlah Harga Bahan 43.859,63               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 92.859,63               

E Overhead + Profit 10% 9.285,96                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 102.145,59             

B.26 Bekisting fondasi dan sloof

B.26.a   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

B.26.a.1.a   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.aLbr 0,353 275.125,00                97.119,13                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,029 2.751.250,00             79.786,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 184.664,03             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 209.164,03             

E Overhead + Profit 10% 20.916,40               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 230.080,43             

B.26.a.1.b   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.aLbr 0,203 275.125,00                55.850,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,016 2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 107.629,03             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 132.129,03             

E Overhead + Profit 10% 13.212,90               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 145.341,93             

B.26.a.1.c   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.aLbr 0,128 275.125,00                35.216,00                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,009 2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 67.735,90               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 92.235,90               

E Overhead + Profit 10% 9.223,59                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 101.459,49             

B.26.a.1.d   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 18 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 18 mm M.39.aLbr 0,091 275.125,00                25.036,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,006 2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 49.302,53               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 73.802,53               

E Overhead + Profit 10% 7.380,25                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 81.182,78               

B.26.a.2.a   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.aLbr 0,353 203.593,00                71.868,33                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,029 2.751.250,00             79.786,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 159.413,23             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 183.913,23             

E Overhead + Profit 10% 18.391,32               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 202.304,55             

B.26.a.2.b   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.aLbr 0,203 203.593,00                41.329,38                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,016 2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 93.108,03               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 117.608,03             

E Overhead + Profit 10% 11.760,80               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 129.368,83             

B.26.a.2.c   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7



A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.aLbr 0,128 203.593,00                26.059,90                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,009 2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 58.579,80               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 83.079,80               

E Overhead + Profit 10% 8.307,98                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 91.387,78               

B.26.a.2.d   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 12 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 12 mm M.39.aLbr 0,091 203.593,00                18.526,96                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,006 2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 42.793,11               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 67.293,11               

E Overhead + Profit 10% 6.729,31                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 74.022,42               

B.26.a.3.a   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)  1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.aLbr 0,353 115.553,00                40.790,21                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,029 2.751.250,00             79.786,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 128.335,11             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 152.835,11             

E Overhead + Profit 10% 15.283,51               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 168.118,62             

B.26.a.3.b   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)  2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.aLbr 0,203 115.553,00                23.457,26                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,016 2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 75.235,91               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 99.735,91               

E Overhead + Profit 10% 9.973,59                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 109.709,50             

B.26.a.3.c   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)  3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja



1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.aLbr 0,128 115.553,00                14.790,78                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,009 2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 47.310,68               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 71.810,68               

E Overhead + Profit 10% 7.181,07                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 78.991,75               

B.26.a.3.d   1m
2 
Bekisting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan multiflex 9 mm (TP)  4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Batu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1  Multiflex 9 mm M.39.aLbr 0,091 115.553,00                10.515,32                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,006 2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 34.781,47               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan 0

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 59.281,47               

E Overhead + Profit 10% 5.928,15                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 65.209,62               

B.26.b   1m
2
 Bekesting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm

B.26.b.1   1m
2
 Bekesting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,15 85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1  Papan 3/20 cm kayu Kelas II M.39.am
3

0,036 2.292.708,00             82.537,49                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,029 2.751.250,00             79.786,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,3 27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 171.458,04             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 208.208,04             

E Overhead + Profit 10% 20.820,80               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 229.028,84             

B.26.b.2   1m
2
 Bekesting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,15 85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1  Papan 3/20 cm kayu Kelas II M.39.am
3

0,022 2.292.708,00             50.439,58                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,016 2.751.250,00             44.020,00                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,3 27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 103.593,88             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 140.343,88             

E Overhead + Profit 10% 14.034,39               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 154.378,26             

B.26.b.3   1m
2
 Bekesting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  



2 Tukang Kayu L.02 OH 0,15 85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1  Papan 3/20 cm kayu Kelas II M.39.am
3

0,014 2.292.708,00             32.097,91                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,009 2.751.250,00             24.761,25                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,3 27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 65.993,46               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 102.743,46             

E Overhead + Profit 10% 10.274,35               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 113.017,81             

B.26.b.4   1m
2
 Bekesting fondasi dan sloof beton biasa menggunakan papan 3/20 cm   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3 65.000,00                  19.500,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,15 85.000,00                  12.750,00                  

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015 100.000,00                1.500,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,03 100.000,00                3.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 36.750,00               

B Bahan

1  Papan 3/20 cm kayu Kelas II M.39.am
3

0,011 2.292.708,00             25.219,79                  

2 Kaso 5/7 cm M.37.am
3

0,006 2.751.250,00             16.507,50                  

3 Paku 5cm 7cm M.71.bkg 0,3 27.513,00                  8.253,90                    

4 Minyak bekisting M.129 L 0,2 4.402,00                    880,40                       

Jumlah Harga Bahan 50.861,59               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 87.611,59               

E Overhead + Profit 10% 8.761,16                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 96.372,75               

B.26.c 1m
2 
Perancah /penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7 ,tinggi maksimum 2,0 m

B.26.c.1  1m
2 
Perancah /penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7 ,tinggi maksimum 2,0 m   1 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,035 2.751.250,00             96.293,75                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 103.172,00             

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 127.672,00             

E Overhead + Profit 10% 12.767,20               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 140.439,20             

B.26.c.2  1m
2 
Perancah /penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7 ,tinggi maksimum 2,0 m   2 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,019 2.751.250,00             52.273,75                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 59.152,00               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 83.652,00               

E Overhead + Profit 10% 8.365,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 92.017,20               

B.26.c.3  1m
2 
Perancah /penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7 ,tinggi maksimum 2,0 m   3 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    



Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,014 2.751.250,00             38.517,50                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 45.395,75               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 69.895,75               

E Overhead + Profit 10% 6.989,58                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 76.885,33               

B.26.c.4  1m
2 
Perancah /penyokong bekisting sloof dan fondasi beton menggunakan Kaso 5/7 ,tinggi maksimum 2,0 m   4 kali pakai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2 65.000,00                  13.000,00                  

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1 85.000,00                  8.500,00                    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,01 100.000,00                1.000,00                    

4 Mandor L.04 OH 0,02 100.000,00                2.000,00                    

Jumlah Harga Tenaga Kerja 24.500,00               

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm * M.37.am
3

0,011 2.751.250,00             30.263,75                  

2 Paku 5cm dan 7cm M.71.bkg 0,25 27.513,00                  6.878,25                    

Jumlah Harga Bahan 37.142,00               

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 61.642,00               

E Overhead + Profit 10% 6.164,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 67.806,20               

B.27 Bongkar Bekisting

B.27.a Bongkar 1m
2 
bekisting secara biasa ( membersihkan dan membereskan puing-puing )

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,04 65.000,00                  2.600,00                    

2 Mandor L.04 OH 0,004 100.000,00                400,00                       

Jumlah Harga Tenaga Kerja 3.000,00                 

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 3.000,00                 

E Overhead + Profit 10% 300,00                    

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 3.300,00                 

B.27.b Bongkar 1 m
2 
bekisting secara hati-hati (dan membereskan puing) *)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,06 65.000,00                  3.900,00                    

2 Mandor L.04 OH 0,006 100.000,00                600,00                       

Jumlah Harga Tenaga Kerja 4.500,00                 

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

C Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 4.500,00                 

E Overhead + Profit 10% 450,00                    

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 4.950,00                 

B.29.a Bongkar 1 m
3 
beton secara konvensional

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 3,6 65.000,00                  234.000,00                

2 Mandor L.04 OH 0,36 100.000,00                36.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 270.000,00             

B Bahan

1  Cuka Bibit M.118 Liter 1,2 93.543,00                  112.251,60                

Jumlah Harga Bahan 112.251,60             

C Peralatan

1 Palu / godam To.16 Buah 0,02 47.322,00                  946,44                       

2 Gergaji besi To.04 Buah 0,1 16.508,00                  1.650,80                    

3 Pahat beton (baja keras) To.15 Buah 0,03 27.513,00                  825,39                       

5 Linggis (baja keras) To.15 buah 0,05 88.040,00                  4.402,00                    

Jumlah Harga Peralatan 7.824,63                 

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 390.076,23             

E Overhead + Profit 10% 39.007,62               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 429.083,85             

B.29.b Bongkar 1m
3 
beton dengan jack hammer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,2 65.000,00                  78.000,00                  

2 Mandor L.02 OH 0,12 100.000,00                12.000,00                  

Jumlah Harga Tenaga Kerja 90.000,00               

B Bahan

1  BBM non subsidi M.136bLiter 2,5 12.106,00                  30.265,00                  

Jumlah Harga Bahan 30.265,00               

C Peralatan

1 Jack hammer E.14.a sewa-hari 0,25 240.000,00                60.000,00                  

Jumlah Harga Peralatan 60.000,00               

D Jumlah Harga Tenaga Kerja Bahan dan Peralatan  (A+B+C) 180.265,00             

E Overhead + Profit 10% 18.026,50               

F Harga Satuan Pekerjaan per-m
2
(D+E) 198.291,50             

A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK

A.4.1.2.1.   Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 8cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 2) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1320        65.000,00                  8.580,00                    

Tukang batu L.02 OH 0,0220        85.000,00                  1.870,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.350,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 26,0800      1.233,00                    32.156,64                  

Pasir beton Kg 60,8000      275,13                       16.727,60                  

Kerikil (maks 30mm) Kg 82,3200      264,94                       21.809,49                  

Air Liter 17,2000      110,00                       1.892,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 72.585,73               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 83.935,73               

E Overhead & Profit 10% 8.393,57                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 92.329,30               

A.4.1.2.2.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 10 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 2) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1650        65.000,00                  10.725,00                  

Tukang batu L.02 OH 0,0280        85.000,00                  2.380,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.205,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 32,6000      1.233,00                    40.195,80                  

Pasir beton Kg 76,0000      275,13                       20.909,50                  

Kerikil (maks 30mm) Kg 102,9000    264,94                       27.261,87                  

Air Liter 21,5000      110,00                       2.365,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 90.732,17               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 104.937,17             

E Overhead & Profit 10% 10.493,72               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 115.430,89             

A.4.1.2.3.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 12 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 2) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1980        65.000,00                  12.870,00                  

Tukang batu L.02 OH 0,0330        85.000,00                  2.805,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 16.975,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 32,1200      1.233,00                    39.603,96                  

Pasir beton Kg 91,2000      275,13                       25.091,40                  

Kerikil (maks 30mm) Kg 123,4800    264,94                       32.714,24                  

Air Liter 25,8000      110,00                       2.838,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 100.247,60             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 117.222,60             

E Overhead & Profit 10% 11.722,26               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 128.944,86             

A.4.1.2.4.    Pembuatan 1 m2  lahan produksi tebal 15 cm beton f’c 14,5 Mpa (K 175) slump (12 ± 2) cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2480        65.000,00                  16.120,00                  

Tukang batu L.02 OH 0,0410        85.000,00                  3.485,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

Mandor L.04 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 21.305,00               



B BAHAN

Semen PC Kg 48,9000      1.233,00                    60.293,70                  

Pasir beton Kg 114,0000    275,13                       31.364,25                  

Kerikil (maks 30mm) Kg 154,3500    264,94                       40.892,80                  

Air Liter 32,2500      110,00                       3.547,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 136.098,25             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 157.403,25             

E Overhead & Profit 10% 15.740,33               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 173.143,58             

A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM

A.4.2.1.1. Pemasangan 1 kg besi profil

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang Las Konstruksi L.03 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

Besi Profil Kg 1,1500        19.809,00                  22.780,35                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.780,35               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 32.680,35               

E Overhead & Profit 10% 3.268,04                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.948,39               

A.4.2.1.2. Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang Las Konstruksi L.03 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

Besi Baja IWF Kg 1,1500        19.809,00                  22.780,35                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.780,35               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 32.680,35               

E Overhead & Profit 10% 3.268,04                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.948,39               

A.4.2.1.3. Pengerjaan 100 kg pekerjaan perakitan

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi Konstruksi L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 15.600,00               

B BAHAN

Solar Liter 1,0000        12.106,00                  12.106,00                  

Minyak pelumas Liter 0,1000        49.523,00                  4.952,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 17.058,30               

C PERALATAN

Sewa alat Jam 0,8000        -                            -                            

JUMLAH HARGA ALAT -                          

D Jumlah (A+B+C) 32.658,30               

E Overhead & Profit 10% 3.265,83                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.924,13               

A.4.2.1.4. Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0500        65.000,00                  68.250,00                  

Tukang Las Biasa L.03 OH 1,0500        85.000,00                  89.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,1050        100.000,00                10.500,00                  

Mandor L.04 OH 0,0520        100.000,00                5.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 173.200,00             

B BAHAN

Besi siku L 30.30.3 Kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Besi plat baja Kg 32,8000      19.809,00                  649.735,20                

Kawat las Kg 0,0500        33.015,00                  1.650,75                    

JUMLAH HARGA BAHAN 948.520,95             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.121.720,95          

E Overhead & Profit 10% 112.172,10             



F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.233.893,05          

A.4.2.1.5.1 Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan las listrik

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0400        65.000,00                  2.600,00                    

Tukang Besi Konstruksi L.03 OH 0,0200        85.000,00                  1.700,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

Mandor L.04 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 4.700,00                 

B BAHAN

Kawat las listrik Kg 0,4000        33.015,00                  13.206,00                  

Solar Liter 0,3000        12.106,00                  3.631,80                    

Minyak pelumas Liter 0,0400        49.523,00                  1.980,92                    

JUMLAH HARGA BAHAN 18.818,72               

C PERALATAN

Sewa alat Jam 0,1700        43.750,00                  7.437,50                    

JUMLAH HARGA ALAT 7.437,50                 

D Jumlah (A+B+C) 30.956,22               

E Overhead & Profit 10% 3.095,62                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 34.051,84               

A.4.2.1.5.2 Pengerjaan 1 cm pengelasan dengan las listrik

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0040        65.000,00                  260,00                       

Tukang Besi Konstruksi L.03 OH 0,0020        85.000,00                  170,00                       

Kepala tukang L.03 OH 0,0002        100.000,00                20,00                         

Mandor L.04 OH 0,0002        100.000,00                20,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 470,00                    

B BAHAN

Kawat las listrik Kg 0,0400        49.523,00                  1.980,92                    

Solar Liter 0,0300        19.809,00                  594,27                       

Minyak pelumas Liter 0,0040        33.015,00                  132,06                       

JUMLAH HARGA BAHAN 2.707,25                 

C PERALATAN

Sewa alat Jam 0,0170        43.750,00                  743,75                       

JUMLAH HARGA ALAT 743,75                    

D Jumlah (A+B+C) 3.921,00                 

E Overhead & Profit 10% 392,10                    

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.313,10                 

A.4.2.1.7. Pemasangan 1 m2  pintu rolling door besi

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,2000        65.000,00                  78.000,00                  

Tukang Las Biasa L.03 OH 1,2000        85.000,00                  102.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,1200        100.000,00                12.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 192.600,00             

B BAHAN

Pintu gulung besi m2 1,0000        660.300,00                660.300,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 660.300,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 852.900,00             

E Overhead & Profit 10% 85.290,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 938.190,00             

A.4.2.1.8. Pemasangan 1 m2  pintu lipat (folding door ) bahan besi

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4400        65.000,00                  28.600,00                  

Tukang L.03 OH 0,4400        85.000,00                  37.400,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0440        100.000,00                4.400,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 72.600,00               

B BAHAN

Pintu lipat m2 1,0000        797.863,00                797.863,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 797.863,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 870.463,00             

E Overhead & Profit 10% 87.046,30               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 957.509,30             

A.4.2.1.10. Pemasangan 1 m2  rolling door alluminium

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang Khusus Alumunium L.03 OH 1,0000        85.000,00                  85.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 165.000,00             



B BAHAN

Rolling dor alluminium m2 1,0000        792.360,00                792.360,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 792.360,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 957.360,00             

E Overhead & Profit 10% 95.736,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.053.096,00          

A.4.2.1.11. Pemasangan 1 m kusen pintu alluminium

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0430        65.000,00                  2.795,00                    

Tukang Khusus Alumunium L.03 OH 0,0430        85.000,00                  3.655,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0043        100.000,00                430,00                       

Mandor L.04 OH 0,0021        100.000,00                210,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 7.090,00                 

B BAHAN

Profil alluminium m 1,1000        137.563,00                151.319,30                

Skrup fixer buah 2,0000        17.608,00                  35.216,00                  

Sealant Tube 0,0600        38.518,00                  2.311,08                    

JUMLAH HARGA BAHAN 188.846,38             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 195.936,38             

E Overhead & Profit 10% 19.593,64               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 215.530,02             

A.4.2.1.12. Pemasangan 1 m2  pintu alluminium strip lebar 8 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0850        65.000,00                  5.525,00                    

Tukang Khusus Allumunium L.03 OH 0,0850        85.000,00                  7.225,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0085        100.000,00                850,00                       

Mandor L.04 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.020,00               

B BAHAN

Profil alluminium m 4,4000        132.060,00                581.064,00                

Alluminium strip m 14,6000      132.060,00                1.928.076,00             

JUMLAH HARGA BAHAN 2.509.140,00          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 2.523.160,00          

E Overhead & Profit 10% 252.316,00             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.775.476,00          

A.4.2.1.13. Pemasangan 1 m2  pintu kaca rangka alluminium

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0850        65.000,00                  5.525,00                    

Tukang Allumunium/Kaca L.03 OH 0,0850        85.000,00                  7.225,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.150,00               

B BAHAN

Pintu alluminium m 4,4000        132.060,00                581.064,00                

Profil kaca m 4,5000        11.555,00                  51.997,50                  

Sealant Tube 0,2700        38.518,00                  10.399,86                  

JUMLAH HARGA BAHAN 643.461,36             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 657.611,36             

E Overhead & Profit 10% 65.761,14               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 723.372,50             

A.4.2.1.15. Pemasangan 1 m2  teralis besi strip (2 x 3) mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,6700        65.000,00                  108.550,00                

Tukang Las L.03 OH 1,6700        85.000,00                  141.950,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,1670        100.000,00                16.700,00                  

Mandor L.04 OH 0,0830        100.000,00                8.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 275.500,00             

B BAHAN

Besi strip kg 6,1770        19.809,00                  122.360,19                

Pengelasan cm 27,0800      3.921,00                    106.180,68                

JUMLAH HARGA BAHAN 228.540,87             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 504.040,87             

E Overhead & Profit 10% 50.404,09               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 554.444,96             

A.4.2.1.18. Pemasangan 1 m’ talang datar/ jurai seng bjls 30 lebar 90 cm



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 32.100,00               

B BAHAN

Seng plat bjls 30 m 1,0500        66.488,75                  69.813,19                  

Paku 1 cm - 2,5 cm kg 0,0150        27.513,00                  412,70                       

Papan kayu kelas II atau III m3 0,0190        2.292.708,00             43.561,45                  

JUMLAH HARGA BAHAN 113.787,33             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 145.887,33             

E Overhead & Profit 10% 14.588,73               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 160.476,06             

A.4.2.1.19   Pemasangan 1 m talang ½ lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 39.050,00               

B BAHAN

Seng plat m 1,0500        66.488,75                  69.813,19                  

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0100        27.513,00                  275,13                       

Besi strip kg 0,5000        19.809,00                  9.904,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 79.992,82               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 119.042,82             

E Overhead & Profit 10% 11.904,28               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 130.947,10             

A.4.2.1.20.Pemasangan 1 m2   rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, dinding partisi

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Tukang Besi L.02 OH 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 41.300,00               

B BAHAN

Rangka metal hollow 40.40.2 mm M1 3,5000        9.904,50                    34.665,75                  

Assesoris (perkuatan, las dll) Ls 100%xrangka 9.904,50                    9.904,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 44.570,25               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 85.870,25               

E Overhead & Profit 10% 8.587,03                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 94.457,28               

A.4.2.1.21. Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3500        65.000,00                  22.750,00                  

Tukang Besi L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 57.800,00               

B BAHAN

Rangka metal hollow 40.40.2 mm M1 4,0000        9.904,50                    39.618,00                  

Assesoris (perkuatan, las dll) Ls 100%xrangka 9.904,50                    9.904,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 49.522,50               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 107.322,50             

E Overhead & Profit 10% 10.732,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 118.054,75             

A.4.2.1.22. Pemasangan 1 m’ Grill penutup saluran

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8230        65.000,00                  53.495,00                  

Tukang Besi L.02 0,0550        85.000,00                  4.675,00                    

Kepala tukang L.03 0,0140        100.000,00                1.400,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 59.870,00               

B BAHAN

Siku 5 x 5 kg 8,3160        19.809,00                  164.731,64                

Plat strip 3 cm kg 7,7000        19.809,00                  152.529,30                



Besi 10 mm kg 1,3565        13.176,00                  17.872,64                  

JUMLAH HARGA BAHAN 335.133,58             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 395.003,58             

E Overhead & Profit 10% 39.500,36               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 434.503,94             

A.4.2.1.23. a,  Pemasangan 1 m2 rangka Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 7-10 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 7-10 m) m2 1,0000        251.849,00                251.849,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 251.849,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 263.599,00             

E Overhead & Profit 10% 26.359,90               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 289.958,90             

A.4.2.1.23. b,  Pemasangan 1 m2 rangka Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 10-12,5 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 10-12,5 m) m2 1,0000        259.696,00                259.696,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 259.696,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 271.446,00             

E Overhead & Profit 10% 27.144,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 298.590,60             

A.4.2.1.23. c,  Pemasangan 1 m2 rangka Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 12,5-15 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 12,5-15 m) m2 1,0000        279.692,00                279.692,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 279.692,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 291.442,00             

E Overhead & Profit 10% 29.144,20               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 320.586,20             

A.4.2.1.23. d,  Pemasangan 1 m2 rangka Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 15-18 m)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Kuda-kuda Baja Ringan Setara Gigasteel ( 15-18 m) m2 1,0000        305.636,00                305.636,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 305.636,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 317.386,00             

E Overhead & Profit 10% 31.738,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 349.124,60             

A.4.2.1.24. a,  Pemasangan 1 m2 rangka Baja Ringan C7575 BSI AKP / R101 BSI AKP <8,9 M

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               



B BAHAN

Baja Ringan C7575 BSI AKP / R101 BSI AKP <8,9 M m2 1,0000        184.334,00                184.334,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 184.334,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 196.084,00             

E Overhead & Profit 10% 19.608,40               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 215.692,40             

A.4.2.1.24. b,  Pemasangan 1 m2 rangka Baja Ringan C7575 BSI AKP / R101 BSI AKP 9M > B > 12 M

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Baja Ringan C7575 BSI AKP / R101 BSI AKP 9M > B > 12 M m2 1,0000        198.640,00                198.640,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 198.640,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 210.390,00             

E Overhead & Profit 10% 21.039,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 231.429,00             

A.4.2.1.24. c,  Pemasangan 1 m2 rangka Baja Ringan C75100 BSI AKP / R101 BSI AKP 9M > B > 12 M

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Besi L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Baja Ringan C75100 BSI AKP / R101 BSI AKP 9M > B > 12 M m2 1,0000        206.344,00                206.344,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 206.344,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 218.094,00             

E Overhead & Profit 10% 21.809,40               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 239.903,40             

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

A. 4.4.1.1. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 2PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 43,5000      1.233,00                    53.635,50                  

Pasir Pasang m3 0,0800        385.175,00                30.814,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 278.629,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 339.629,50             

E Overhead & Profit 10% 33.962,95               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 373.592,45             

A. 4.4.1.2. Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 32,9500      1.233,00                    40.627,35                  

Pasir Pasang m3 0,0910        385.175,00                35.050,93                  

JUMLAH HARGA BAHAN 269.858,28             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 330.858,28             

E Overhead & Profit 10% 33.085,83               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 363.944,11             

A. 4.4.1.3. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 26,5500      1.233,00                    32.736,15                  

Pasir Pasang m3 0,0930        385.175,00                35.821,28                  

JUMLAH HARGA BAHAN 262.737,43             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 323.737,43             

E Overhead & Profit 10% 32.373,74               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 356.111,17             

A. 4.4.1.4. Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 5PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 22,2000      1.233,00                    27.372,60                  

Pasir Pasang m3 0,1020        385.175,00                39.287,85                  

JUMLAH HARGA BAHAN 260.840,45             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 321.840,45             

E Overhead & Profit 10% 32.184,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 354.024,50             

A. 4.4.1.5    Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 6PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 18,5000      1.233,00                    22.810,50                  

Pasir Pasang m3 0,1220        385.175,00                46.991,35                  

JUMLAH HARGA BAHAN 263.981,85             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 324.981,85             

E Overhead & Profit 10% 32.498,19               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 357.480,04             

A. 4.4.1.6  Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran  1SP : 3KP : 10PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6000        65.000,00                  39.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 61.000,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 140,0000    1.387,00                    194.180,00                

Semen Portland Kg 10,0800      1.233,00                    12.428,64                  

Kapur Padam m3 0,0275        88.040,00                  2.421,10                    

Pasir Pasang m3 0,0925        385.175,00                35.628,69                  

JUMLAH HARGA BAHAN 244.658,43             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 305.658,43             

E Overhead & Profit 10% 30.565,84               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 336.224,27             

A. 4.4.1.7  Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 2PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN



Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portland Kg 18,9500      1.233,00                    23.365,35                  

Pasir Pasang m3 0,0380        385.175,00                14.636,65                  

JUMLAH HARGA BAHAN 135.092,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 165.592,00             

E Overhead & Profit 10% 16.559,20               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 182.151,20             

A. 4.4.1.8     Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran  1SP : 3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portlan Kg 14,3700      1.233,00                    17.718,21                  

Pasir Pasang m3 0,0400        385.175,00                15.407,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 130.215,21             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 160.715,21             

E Overhead & Profit 10% 16.071,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 176.786,73             

A.4.4.1.9  Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portlan Kg 11,5000      1.233,00                    14.179,50                  

Pasir Pasang m3 0,0430        385.175,00                16.562,53                  

JUMLAH HARGA BAHAN 127.832,03             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 158.332,03             

E Overhead & Profit 10% 15.833,20               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 174.165,23             

A. 4.4.1.10  Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran   1SP:5PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portlan Kg 9,6800        1.233,00                    11.935,44                  

Pasir Pasang m3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 126.358,32             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 156.858,32             

E Overhead & Profit 10% 15.685,83               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 172.544,15             

A. 4.4.1.11 Pemasangan 1m2  dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 6PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portland Kg 8,3200        1.233,00                    10.258,56                  

Pasir Pasang m3 0,0490        385.175,00                18.873,58                  

JUMLAH HARGA BAHAN 126.222,14             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 156.722,14             

E Overhead & Profit 10% 15.672,21               



F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 172.394,35             

A. 4.4.1.12       Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP:8PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portland Kg 6,5000        1.233,00                    8.014,50                    

Pasir Pasang m3 0,0500        385.175,00                19.258,75                  

JUMLAH HARGA BAHAN 124.363,25             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 154.863,25             

E Overhead & Profit 10% 15.486,33               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 170.349,58             

A. 4.4.1.13   Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22)cm tebal ½ batu campuran  1SP : 3KP :10PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata merah Bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen Portland Kg 4,5000        1.233,00                    5.548,50                    

Kapur Padam m3 0,0150        88.040,00                  1.320,60                    

Pasir Pasang m3 0,0500        385.175,00                19.258,75                  

JUMLAH HARGA BAHAN 123.217,85             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 153.717,85             

E Overhead & Profit 10% 15.371,79               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 169.089,64             

A. 4.4.1.22.1 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 10x11x20 campuran 1SP :3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata rooster bh 50,0000      3.852,00                    192.600,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 219.644,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 250.144,13             

E Overhead & Profit 10% 25.014,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 275.158,54             

A. 4.4.1.22.2 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 15x11x30 campuran 1SP :3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata rooster bh 22,0000      8.254,00                    181.588,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 208.632,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 239.132,13             

E Overhead & Profit 10% 23.913,21               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 263.045,34             

A. 4.4.1.22.3 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 20x11x20 campuran 1SP :3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    



Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata rooster bh 25,0000      8.254,00                    206.350,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 233.394,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 263.894,13             

E Overhead & Profit 10% 26.389,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 290.283,54             

A. 4.4.1.22.4 Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 25x11x25 campuran 1SP :3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata rooster bh 16,0000      9.905,00                    158.480,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 185.524,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 216.024,13             

E Overhead & Profit 10% 21.602,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 237.626,54             

A. 4.4.1.23.1         Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 10x11x20 campuran 1SP :4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata berongga bh 50,0000      3.852,00                    192.600,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 219.644,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 250.144,13             

E Overhead & Profit 10% 25.014,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 275.158,54             

A. 4.4.1.23.2         Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 15x11x30 campuran 1SP :4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata berongga bh 22,0000      8.254,00                    181.588,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 208.632,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 239.132,13             

E Overhead & Profit 10% 23.913,21               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 263.045,34             

A. 4.4.1.23.3         Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 20x11x20 campuran 1SP :4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata berongga bh 25,0000      8.254,00                    206.350,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 233.394,13             



C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 263.894,13             

E Overhead & Profit 10% 26.389,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 290.283,54             

A. 4.4.1.23.4         Pemasangan 1 cm2 dinding terawang (rooster ) 25x11x25 campuran 1SP :4PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Bata berongga bh 16,0000      9.905,00                    158.480,00                

Semen Portland Kg 11,0000      1.233,00                    13.563,00                  

Pasir Pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 185.524,13             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 216.024,13             

E Overhead & Profit 10% 21.602,41               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 237.626,54             

A. 4.4.1.24         Pemasangan 1 cm2  dinding bata berongga ekspose 12x11x24  campuran  1SP:3PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

Bata rooster bh 70,0000      3.852,00                    269.640,00                

Semen Portland Kg 14,0000      1.233,00                    17.262,00                  

Pasir Pasang m3 0,0320        385.175,00                12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 299.227,60             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 334.477,60             

E Overhead & Profit 10% 33.447,76               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 367.925,36             

A. 4.4.1.25    Pemasangan Bata Ringan Tb. 10cm dengan mortal semen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 24.000,00               

B BAHAN

Bata Ringan bh 8,3333        10.366,72                  86.389,30                  

Mortal zak 0,0800        93.543,00                  7.483,44                    

JUMLAH HARGA BAHAN 93.872,74               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 117.872,74             

E Overhead & Profit 10% 11.787,27               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 129.660,01             

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2.1. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm.

No .Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 15,5040      1.233,00                    19.116,43                  

Pasir pasang m3 0,0160        385.175,00                6.162,80                    

JUMLAH HARGA BAHAN 25.279,23               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 60.529,23               

E Overhead & Profit 10% 6.052,92                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 66.582,15               

A.4.4.2.2. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 10,2240      1.233,00                    12.606,19                  

Pasir pasang m3 0,0200        385.175,00                7.703,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 20.309,69               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 55.559,69               

E Overhead & Profit 10% 5.555,97                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 61.115,66               

A.4.4.2.3. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 7,7760        1.233,00                    9.587,81                    

Pasir pasang m3 0,0230        385.175,00                8.859,03                    

JUMLAH HARGA BAHAN 18.446,83               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 53.696,83               

E Overhead & Profit 10% 5.369,68                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 59.066,51               

A.4.4.2.4. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 6,2400        1.233,00                    7.693,92                    

Pasir pasang m3 0,0240        385.175,00                9.244,20                    

JUMLAH HARGA BAHAN 16.938,12               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 52.188,12               

E Overhead & Profit 10% 5.218,81                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 57.406,93               

A.4.4.2.5. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 5,1840        1.233,00                    6.391,87                    

Pasir pasang m3 0,0260        385.175,00                10.014,55                  

JUMLAH HARGA BAHAN 16.406,42               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 51.656,42               

E Overhead & Profit 10% 5.165,64                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 56.822,06               

A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 4,4160        1.233,00                    5.444,93                    

Pasir pasang m3 0,0270        385.175,00                10.399,73                  

JUMLAH HARGA BAHAN 15.844,65               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 51.094,65               

E Overhead & Profit 10% 5.109,47                 



F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 56.204,12               

A.4.4.2.7. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 3,9360        1.233,00                    4.853,09                    

Pasir pasang m3 0,0280        385.175,00                10.784,90                  

JUMLAH HARGA BAHAN 15.637,99               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 50.887,99               

E Overhead & Profit 10% 5.088,80                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.976,79               

A.4.4.2.8. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

PC Kg 3,4560        1.233,00                    4.261,25                    

Pasir pasang m3 0,0290        385.175,00                11.170,08                  

JUMLAH HARGA BAHAN 15.431,32               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 50.681,32               

E Overhead & Profit 10% 5.068,13                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.749,45               

A.4.4.2.9. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 36.600,00               

B BAHAN

PC Kg 5,7600        1.233,00                    7.102,08                    

Kapur padam m3 0,0030        88.040,00                  264,12                       

Pasir pasang m3 0,0130        385.175,00                5.007,28                    

JUMLAH HARGA BAHAN 12.373,48               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 48.973,48               

E Overhead & Profit 10% 4.897,35                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.870,83               

A.4.4.2.10. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 36.600,00               

B BAHAN

PC Kg 3,0000        1.233,00                    3.699,00                    

Kapur padam m3 0,0050        88.040,00                  440,20                       

Pasir pasang m3 0,0200        385.175,00                7.703,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 11.842,70               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 48.442,70               

E Overhead & Profit 10% 4.844,27                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.286,97               

A.4.4.2.11. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 36.600,00               

B BAHAN



SM m3 0,0090        -                            

Kapur padam m3 0,0090        88.040,00                  792,36                       

Pasir pasang m3 0,0090        385.175,00                3.466,58                    

JUMLAH HARGA BAHAN 4.258,94                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 40.858,94               

E Overhead & Profit 10% 4.085,89                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 44.944,83               

A.4.4.2.12. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3600        65.000,00                  23.400,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 36.600,00               

B BAHAN

SM m3 0,0070        -                            

Kapur padam m3 0,0070        88.040,00                  616,28                       

Pasir pasang m3 0,0150        385.175,00                5.777,63                    

JUMLAH HARGA BAHAN 6.393,91                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 42.993,91               

E Overhead & Profit 10% 4.299,39                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 47.293,30               

A.4.4.2.13. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.200,00               

B BAHAN

PC Kg 13,6320      1.233,00                    16.808,26                  

Pasir pasang m3 0,0270        385.175,00                10.399,73                  

JUMLAH HARGA BAHAN 27.207,98               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 74.407,98               

E Overhead & Profit 10% 7.440,80                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 81.848,78               

A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2600        65.000,00                  16.900,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 37.200,00               

B BAHAN

PC Kg 10,3680      1.233,00                    12.783,74                  

Pasir pasang m3 0,0310        385.175,00                11.940,43                  

JUMLAH HARGA BAHAN 24.724,17               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 61.924,17               

E Overhead & Profit 10% 6.192,42                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 68.116,59               

A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.200,00               

B BAHAN

PC Kg 8,3200        1.233,00                    10.258,56                  

Pasir pasang m3 0,0320        385.175,00                12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.584,16               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 69.784,16               

E Overhead & Profit 10% 6.978,42                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 76.762,58               

A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.200,00               

B BAHAN

PC Kg 6,9120        1.233,00                    8.522,50                    

Pasir pasang m3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.003,62               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 69.203,62               

E Overhead & Profit 10% 6.920,36                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 76.123,98               

A.4.4.2.17. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.200,00               

B BAHAN

PC Kg 5,8880        1.233,00                    7.259,90                    

Pasir pasang m3 0,0360        385.175,00                13.866,30                  

JUMLAH HARGA BAHAN 21.126,20               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 68.326,20               

E Overhead & Profit 10% 6.832,62                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 75.158,82               

A.4.4.2.18. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4400        65.000,00                  28.600,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,2200        85.000,00                  18.700,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0220        100.000,00                2.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 51.700,00               

B BAHAN

SM m3 0,0090        -                            -                            

Kapur padam m3 0,0090        88.040,00                  792,36                       

Pasir pasang m3 0,0180        385.175,00                6.933,15                    

JUMLAH HARGA BAHAN 7.725,51                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 59.425,51               

E Overhead & Profit 10% 5.942,55                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 65.368,06               

A.4.4.2.19. Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Batu L.03 OH 0,0750        85.000,00                  6.375,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.725,00               

B BAHAN

PC Kg 5,1840        1.233,00                    6.391,87                    

Pasir pasang m3 0,0260        385.175,00                10.014,55                  

JUMLAH HARGA BAHAN 16.406,42               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 34.131,42               

E Overhead & Profit 10% 3.413,14                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 37.544,56               

A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0800        65.000,00                  5.200,00                    

Tukang Batu L.03 OH 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 43.600,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 0,5000        1.233,00                    616,50                       

Pasir pasang m3 0,0130        385.175,00                5.007,28                    

JUMLAH HARGA BAHAN 5.623,78                 



C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 49.223,78               

E Overhead & Profit 10% 4.922,38                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 54.146,16               

A.4.4.2.23. Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.500,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 4,3200        1.233,00                    5.326,56                    

Pasir pasang M3 0,0060        385.175,00                2.311,05                    

JUMLAH HARGA BAHAN 7.637,61                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 38.137,61               

E Overhead & Profit 10% 3.813,76                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 41.951,37               

A.4.4.2.24 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Batu L.03 OH 0,0750        85.000,00                  6.375,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.725,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 3,1080        1.233,00                    3.832,16                    

JUMLAH HARGA BAHAN 3.832,16                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 21.557,16               

E Overhead & Profit 10% 2.155,72                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 23.712,88               

A.4.4.2.25. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang Batu L.03 OH 0,0350        85.000,00                  2.975,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 8.325,00                 

B BAHAN

Semen PC Kg 1,6000        1.233,00                    1.972,80                    

JUMLAH HARGA BAHAN 1.972,80                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 10.297,80               

E Overhead & Profit 10% 1.029,78                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 11.327,58               

A.4.4.2.26. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 35.250,00               

B BAHAN

Semen PC Kg 6,3400        1.233,00                    7.817,22                    

Pasir pasang m3 0,0120        385.175,00                4.622,10                    

JUMLAH HARGA BAHAN 12.439,32               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 47.689,32               

E Overhead & Profit 10% 4.768,93                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 52.458,25               

A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m2 acian.

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Batu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala Tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 23.500,00               

B BAHAN



Semen PC Kg 3,2500        1.233,00                    4.007,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 4.007,25                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 27.507,25               

E Overhead & Profit 10% 2.750,73                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 30.257,98               

A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

A.4.4.3.5.a. Pemasangan 1m2 Tegel Difabel ukuran 30cm x30cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2600        65.000,00                  16.900,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1300        85.000,00                  11.050,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.550,00               

B BAHAN

Ubin warna Bh 11,8700      29.713,50                  352.699,25                

Semen Portlan kg 10,0000      1.233,00                    12.330,00                  

Semen warna Kg 1,5000        3.302,00                    4.953,00                    

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 387.315,12             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 417.865,12             

E Overhead & Profit 10% 41.786,51               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 459.651,63             

A.4.4.3.7.1.Pemasangan 1m2 lantai keramik polos ukuran 40cm x40cm KW1

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Keramik polos 40x40 KW1 Bh 6,6300        10.564,80                  70.044,62                  

Semen Portlan kg 9,8000        1.233,00                    12.083,40                  

Semen warna Kg 1,3000        3.302,00                    4.292,60                    

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 103.753,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 186.003,50             

E Overhead & Profit 10% 18.600,35               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 204.603,85             

A.4.4.3.7.3.Pemasangan 1m2 lantai keramik warna ukuran 40cm x40cm KW1

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Keramik Warna 40x40 KW1 Bh 6,6300        11.445,28                  75.882,21                  

Semen Portlan kg 9,8000        1.233,00                    12.083,40                  

Semen warna Kg 1,3000        3.302,00                    4.292,60                    

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 109.591,08             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 191.841,08             

E Overhead & Profit 10% 19.184,11               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 211.025,19             

A.4.4.3.13.2 Pemasangan 1m2 lantai granit polished 60cm x 60cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2400        65.000,00                  15.600,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1200        85.000,00                  10.200,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 28.200,00               

B BAHAN

granit kasar unpolished 60x60 Bh 3,0100        69.698,33                  209.791,98                

Semen Portlan kg 9,6000        1.233,00                    11.836,80                  

Semen warna Kg 1,5000        3.302,00                    4.953,00                    

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 243.914,66             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 272.114,66             



E Overhead & Profit 10% 27.211,47               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 299.326,13             

A.4.4.3.13.3 Pemasangan 1m2 lantai granit kasar (unpolished) 60cm x 60cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,1250        85.000,00                  10.625,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 29.475,00               

B BAHAN

granit kasar unpolished 60x60 Bh 3,0100        71.532,67                  215.313,33                

Semen Portlan kg 9,8000        1.233,00                    12.083,40                  

Semen warna Kg 1,5000        3.302,00                    4.953,00                    

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 249.682,60             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 279.157,60             

E Overhead & Profit 10% 27.915,76               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 307.073,36             

A.4.4.3.32.Pemasangan 1m2 lantai Step Nosing Keramik 10x30 KW 1 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Step Nosing Keramik 10x30 KW 1 Bh 18,0000      19.809,00                  356.562,00                

Semen Portlan Kg 8,1900        1.233,00                    10.098,27                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 2,7500        3.302,00                    9.080,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 393.073,65             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 475.323,65             

E Overhead & Profit 10% 47.532,37               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 522.856,02             

A.4.4.3.32.1 Pemasangan 1m2 lantai Step Nosing Keramik 10x40 KW 1 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Step Nosing keramik 10x40 KW 1 Bh 16,0000      14.307,00                  228.912,00                

Semen Portlan Kg 8,1900        1.233,00                    10.098,27                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 2,7500        3.302,00                    9.080,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 265.423,65             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 347.673,65             

E Overhead & Profit 10% 34.767,37               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 382.441,02             

A.4.4.3.35.2.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm polos KW 1

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Ubin keramik Bh 11,8700      5.447,52                    64.662,06                  

Semen Portland Kg 10,0000      1.233,00                    12.330,00                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 1,5000        3.302,00                    4.953,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 99.277,94               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 181.527,94             



E Overhead & Profit 10% 18.152,79               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 199.680,73             

A.4.4.3.35.3.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 30cm x 30cm warna KW 1

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Ubin keramik Bh 11,8700      5.942,70                    70.539,85                  

Semen Portland Kg 10,0000      1.233,00                    12.330,00                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 1,5000        3.302,00                    4.953,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 105.155,72             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 187.405,72             

E Overhead & Profit 10% 18.740,57               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 206.146,29             

A.4.4.3.36.Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Ubin keramik Bh 26,5000      2.421,12                    64.159,68                  

Semen Portlan Kg 10,4000      1.233,00                    12.823,20                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 1,6200        3.302,00                    5.349,24                    

JUMLAH HARGA BAHAN 99.665,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 181.915,00             

E Overhead & Profit 10% 18.191,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 200.106,50             

A.4.4.3.36.1 Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 25cm x 25cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Ubin keramik Bh 16,9600      4.470,81                    75.824,98                  

Semen Portlan Kg 10,4000      1.233,00                    12.823,20                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 1,6200        3.302,00                    5.349,24                    

JUMLAH HARGA BAHAN 111.330,30             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 193.580,30             

E Overhead & Profit 10% 19.358,03               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 212.938,33             

A.4.4.3.37 Pemasangan 1m2 lantai marmer 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Marmer Bh 1,0000        319.145,00                319.145,00                

Semen Portlan Kg 10,4000      1.233,00                    12.823,20                  

Pasir pasang M3 0,0450        385.175,00                17.332,88                  

Semen warna Kg 1,6200        3.302,00                    5.349,24                    

JUMLAH HARGA BAHAN 354.650,32             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 436.900,32             

E Overhead & Profit 10% 43.690,03               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 480.590,35             

A.4.4.3.51.Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik 10cm x 20cm



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,9000        65.000,00                  58.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 105.750,00             

B BAHAN

Keramik artistik Bh 53,0000      2.201,00                    116.653,00                

Semen Portlan Kg 9,3000        1.233,00                    11.466,90                  

Pasir Pasang M3 0,0180        385.175,00                6.933,15                    

Semen warna Kg 2,7500        3.302,00                    9.080,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 144.133,55             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 249.883,55             

E Overhead & Profit 10% 24.988,36               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 274.871,91             

A.4.4.3.54.1 Pemasangan 1 m2 dinding keramik polos 25cm x 40cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,9000        65.000,00                  58.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 105.750,00             

B BAHAN

Keramik artistik Bh 10,6000      7.703,50                    81.657,10                  

Semen Portlan Kg 9,3000        1.233,00                    11.466,90                  

Pasir Pasang M3 0,0180        385.175,00                6.933,15                    

Semen warna Kg 1,9400        3.302,00                    6.405,88                    

JUMLAH HARGA BAHAN 106.463,03             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 212.213,03             

E Overhead & Profit 10% 21.221,30               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 233.434,33             

A.4.4.3.54.2 Pemasangan 1 m2 dinding keramik warna 25cm x 40cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,9000        65.000,00                  58.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 105.750,00             

B BAHAN

Keramik artistik Bh 10,6000      8.253,80                    87.490,28                  

Semen Portlan Kg 9,3000        1.233,00                    11.466,90                  

Pasir Pasang M3 0,0180        385.175,00                6.933,15                    

Semen warna Kg 1,9400        3.302,00                    6.405,88                    

JUMLAH HARGA BAHAN 112.296,21             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 218.046,21             

E Overhead & Profit 10% 21.804,62               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 239.850,83             

A.4.4.3.58.Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu temple hitam M2 1,1000        99.045,00                  108.949,50                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 136.918,38             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 219.168,38             

E Overhead & Profit 10% 21.916,84               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 241.085,22             

A.4.4.3.58.1 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi garis lurus 10x20

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    



Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi garis lurus 10x20 M2 1,1000        115.553,00                127.108,30                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 155.077,18             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 237.327,18             

E Overhead & Profit 10% 23.732,72               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 261.059,90             

A.4.4.3.58.2 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi garis lurus 15x30

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi garis lurus 15x30 M2 1,1000        137.563,00                151.319,30                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 179.288,18             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 261.538,18             

E Overhead & Profit 10% 26.153,82               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 287.692,00             

A.4.4.3.58.3 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi garis lurus 20x40

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi garis lurus 20x40 M2 1,1000        137.563,00                151.319,30                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 179.288,18             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 261.538,18             

E Overhead & Profit 10% 26.153,82               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 287.692,00             

A.4.4.3.58.4 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi polos M2 1,1000        115.553,00                127.108,30                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 155.077,18             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 237.327,18             

E Overhead & Profit 10% 23.732,72               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 261.059,90             

A.4.4.3.58.5 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi susun sirih 10x20

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi susun sirih 10x20 M2 1,1000        99.045,00                  108.949,50                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 136.918,38             

C PERALATAN



JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 219.168,38             

E Overhead & Profit 10% 21.916,84               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 241.085,22             

A.4.4.3.58.6 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi susun sirih 15x30

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi susun sirih 15x30 M2 1,1000        88.040,00                  96.844,00                  

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 124.812,88             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 207.062,88             

E Overhead & Profit 10% 20.706,29               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 227.769,17             

A.4.4.3.58.7 Pemasangan 1 m2 dinding batu candi susun sirih 20x40

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 82.250,00               

B BAHAN

Batu candi susun sirih 20x40 M2 1,1000        99.045,00                  108.949,50                

Semen Portlan Kg 11,7500      1.233,00                    14.487,75                  

Pasir Pasang M3 0,0350        385.175,00                13.481,13                  

JUMLAH HARGA BAHAN 136.918,38             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 219.168,38             

E Overhead & Profit 10% 21.916,84               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 241.085,22             

A.4.4.3.59.Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran 30cm x 30cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.800,00               

B BAHAN

Vynil Bh 11,8700      15.847,20                  188.106,26                

Lem Kg 0,3500        22.010,00                  7.703,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 195.809,76             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 220.609,76             

E Overhead & Profit 10% 22.060,98               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 242.670,74             

A.4.4.3.60.aPemasangan 1 m2 ACP ukuran 3 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.800,00               

B BAHAN

Vynil m2 1,2000        242.110,00                290.532,00                

Lem Kg 0,3500        19.809,00                  6.933,15                    

JUMLAH HARGA BAHAN 297.465,15             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 322.265,15             

E Overhead & Profit 10% 32.226,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 354.491,67             

A.4.4.3.60.bPemasangan 1 m2 ACP ukuran 4 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Batu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  



Kepala tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.800,00               

B BAHAN

Vynil m2 1,2000        330.150,00                396.180,00                

Lem Kg 0,3500        88.040,00                  30.814,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 426.994,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 451.794,00             

E Overhead & Profit 10% 45.179,40               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 496.973,40             

A.4.4.3.64.a Pasang paving blok natural tb. 6 cm K.175 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok natural tb. 6 cm K. 175 M2 1,0000        60.528,00                  60.528,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 88.040,50               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 135.040,50             

E Overhead & Profit 10% 13.504,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 148.544,55             

A.4.4.3.64.b  Pasang paving blok warna tb. 6 cm K.175 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok warna tb. 6 cm K. 175 M2 1,0000        71.533,00                  71.533,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 99.045,50               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 146.045,50             

E Overhead & Profit 10% 14.604,55               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 160.650,05             

A.4.4.3.64.c Pasang paving blok natural tb. 8 cm K.175 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok natural tb. 8 cm K. 175 M2 1,0000        77.035,00                  77.035,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 104.547,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 151.547,50             

E Overhead & Profit 10% 15.154,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 166.702,25             

A.4.4.3.64.d. Pasang paving blok warna tb. 8 cm K.175 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok warna tb. 8 cm K. 175 M2 1,0000        88.040,00                  88.040,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 115.552,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 162.552,50             

E Overhead & Profit 10% 16.255,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 178.807,75             



A.4.4.3.68.a. Rolak Telasah Tanpa Pasir Urug

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Batu pecah 10/15 M2 0,1834        302.638,00                55.503,81                  

Pasir urug M3 -             275.125,00                -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 55.503,81               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 102.503,81             

E Overhead & Profit 10% 10.250,38               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 112.754,19             

A.4.4.3.68.a Rolak Telasah dengan Pasir Urug

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Batu pecah 10/15 M2 0,1834        302.638,00                55.503,81                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 83.016,31               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 130.016,31             

E Overhead & Profit 10% 13.001,63               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 143.017,94             

A.4.4.3.65.a Pasang paving blok natural tb. 6 cm K.225 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok natural tb. 6 cm K. 225 M2 1,0000        66.030,00                  66.030,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 93.542,50               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 140.542,50             

E Overhead & Profit 10% 14.054,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 154.596,75             

A.4.4.3.65.b Pasang paving blok natural tb. 8 cm K.225 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok natural tb. 8 cm K. 225 M2 1,0000        77.035,00                  77.035,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 104.547,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 151.547,50             

E Overhead & Profit 10% 15.154,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 166.702,25             

A.4.4.3.65.c.  Pasang paving blok warna tb. 6 cm K.225 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok warna tb. 6 cm K. 225 M2 1,0000        77.035,00                  77.035,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  



JUMLAH HARGA BAHAN 104.547,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 151.547,50             

E Overhead & Profit 10% 15.154,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 166.702,25             

A.4.4.3.65.d Pasang paving blok warna tb. 8 cm K.225 /m2 Lokal

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving blok warna tb. 8 cm K. 225 M2 1,0000        88.040,00                  88.040,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 115.552,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 162.552,50             

E Overhead & Profit 10% 16.255,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 178.807,75             

A.4.4.3.66.a Pasang 1 m2 Paving type Holand (10,5x21) k-200 tbl. 6cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type Holand (10,5x21) k-200 tbl. 6cm M2 1,0000        92.442,00                  92.442,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 119.954,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 166.954,50             

E Overhead & Profit 10% 16.695,45               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 183.649,95             

A.4.4.3.66.b Pasang 1 m2 Paving type Holand (10,5x21) k-300 tbl. 6cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type Holand (10,5x21) k-300 tbl. 6cm M2 1,0000        110.050,00                110.050,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 137.562,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 184.562,50             

E Overhead & Profit 10% 18.456,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 203.018,75             

A.4.4.3.66.c Pasang 1 m2 Paving type Holand (10,5x21) k-200 tbl. 8cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type Holand (10,5x21) k-200 tbl. 6cm M2 1,0000        148.788,00                148.788,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 176.300,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 223.300,50             

E Overhead & Profit 10% 22.330,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 245.630,55             

A.4.4.3.66.d Pasang 1 m2 Paving type Holand (10,5x21) k-300 tbl. 8cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  



Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type Holand (10,5x21) k-300 tbl. 6cm M2 1,0000        170.578,00                170.578,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 198.090,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 245.090,50             

E Overhead & Profit 10% 24.509,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 269.599,55             

A.4.4.3.66.e Pasang 1 m2 Paving type kubus (21x21) k-200 tbl. 6cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type kubus (21x21) k-200 tbl. 6cm M2 1,0000        92.442,00                  92.442,00                  

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 119.954,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 166.954,50             

E Overhead & Profit 10% 16.695,45               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 183.649,95             

A.4.4.3.66.f Pasang 1 m2 Paving type kubus (21x21) k-300 tbl. 6cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type kubus (21x21) k-300 tbl. 6cm M2 1,0000        110.050,00                110.050,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 137.562,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 184.562,50             

E Overhead & Profit 10% 18.456,25               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 203.018,75             

A.4.4.3.66.g Pasang 1 m2 Paving type kubus (21x21) k-200 tbl. 8cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type kubus (21x21) k-200 tbl. 8cm M2 1,0000        148.788,00                148.788,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 176.300,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 223.300,50             

E Overhead & Profit 10% 22.330,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 245.630,55             

A.4.4.3.66.h Pasang 1 m2 Paving type kubus (21x21) k-300 tbl. 8cm Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Paving type kubus (21x21) k-300 tbl. 8cm M2 1,0000        170.578,00                170.578,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 198.090,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 245.090,50             

E Overhead & Profit 10% 24.509,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 269.599,55             



A.4.4.3.69.a. Pemasangan 1 m’ kanstin beton kerb 10/12.5x30x50

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang L.02 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

Semen portland kg 0,0278        1.233,00                    34,28                         

Pasir pasang m3 0,0001        385.175,00                38,52                         

Kanstin beton kerb 10/12.5x30x50 bh 2,0000        49.523,00                  99.046,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 99.118,79               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                      

D Jumlah (A+B+C) 109.018,79             

E Overhead & Profit 10% 10.901,88               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 119.920,67             

A.4.4.3.69.b Pemasangan 1 m’ kanstin beton kerb 10/12.5x25x50

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang L.02 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

Semen portland kg 0,0278        1.233,00                    34,28                         

Pasir pasang m3 0,0001        385.175,00                38,52                         

Kanstin beton kerb 10/12.5x30x50 bh 2,0000        38.518,00                  77.036,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN  77.108,79               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                      

D Jumlah (A+B+C) 87.008,79               

E Overhead & Profit 10% 8.700,88                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 95.709,67               

A.4.4.3.67.a Pemasangan con blok 24x24x6 K-250 / m2 Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Con blok 24x24x6 K-250 M2 1,0000        107.849,00                107.849,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 135.361,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 182.361,50             

E Overhead & Profit 10% 18.236,15               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 200.597,65             

A.4.4.3.67.b Pemasangan con blok 24x24x6 K-300 / m2 Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Con blok 24x24x6 K-250 M2 1,0000        143.065,00                143.065,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 170.577,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 217.577,50             

E Overhead & Profit 10% 21.757,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 239.335,25             

A.4.4.3.67.c Pemasangan con blok 24x24x6 K-300 / m2 Setara (Merapi, Aldas dan ABC)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Batu L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN



Con blok 24x24x6 K-250 M2 1,0000        165.075,00                165.075,00                

Pasir urug M3 0,1000        275.125,00                27.512,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 192.587,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 239.587,50             

E Overhead & Profit 10% 23.958,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 263.546,25             

A.4.5.1  SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.5.1.1. Pemasangan 1 m2 langit-langit asbes semen, tebal 3 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0300        65.000,00                  1.950,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.000,00                 

B BAHAN

Asbes semen 3mm m2 1,1000        55.025,00                  60.527,50                  

Paku tripleks kg 0,0100        27.513,00                  275,13                       

JUMLAH HARGA BAHAN 60.802,63               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 69.802,63               

E Overhead & Profit 10% 6.980,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 76.782,89               

A.4.5.1.1.1 Pemasangan 1 m2 langit-langit eternit 4 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0300        65.000,00                  1.950,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.000,00                 

B BAHAN

Eternit 4 mm m2 1,1000        19.809,00                  21.789,90                  

Paku tripleks kg 0,0100        27.513,00                  275,13                       

JUMLAH HARGA BAHAN 22.065,03               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 31.065,03               

E Overhead & Profit 10% 3.106,50                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 34.171,53               

A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Tripleks Lembar 0,3750        71.533,00                  26.824,88                  

Paku tripleks kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

JUMLAH HARGA BAHAN 27.650,27               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 44.150,27               

E Overhead & Profit 10% 4.415,03                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 48.565,30               

A.4.5.1.7. Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

Gypsum board Lembar 0,3640        71.533,00                  26.038,01                  

Paku skrup kg 0,1100        17.608,00                  1.936,88                    

JUMLAH HARGA BAHAN 27.974,89               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 39.724,89               

E Overhead & Profit 10% 3.972,49                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 43.697,38               

A.4.5.1.7.a Pemasangan 1 m2 langit-langit GRC 0.45x120x240

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

GRC 0.45x120x240 Lembar 0,3640        66.030,00                  24.034,92                  

Paku skrup kg 0,1100        17.608,00                  1.936,88                    

JUMLAH HARGA BAHAN 25.971,80               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 37.721,80               

E Overhead & Profit 10% 3.772,18                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 41.493,98               

A.4.5.1.7.b Pemasangan 1 m2 langit-langit Setara Sunda Plafond

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 11.750,00               

B BAHAN

setara sunda palfond Lembar 0,3640        38.518,00                  14.020,55                  

Paku skrup kg 0,1100        17.608,00                  1.936,88                    

JUMLAH HARGA BAHAN 15.957,43               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 27.707,43               

E Overhead & Profit 10% 2.770,74                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 30.478,17               

A.4.5.1.9. Pemasangan 1 m’ list langit-langit kayu profil

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0500        65.000,00                  3.250,00                    

Tukang Kayu L.02 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 8.300,00                 

B BAHAN

List kayu profil m 1,0500        15.407,00                  16.177,35                  

Paku kg 0,0100        27.513,00                  275,13                       

JUMLAH HARGA BAHAN 16.452,48               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 24.752,48               

E Overhead & Profit 10% 2.475,25                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 27.227,73               

A.4.5.1.9.1 Pemasangan 1 m’ list langit-langit gypsum profil 10 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang L.02 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

List gypsum profil 10 cm m 1,0000        15.407,00                  15.407,0000              

Tepung gypsum kg 1,0000        6.603,00                    6.603,0000                

JUMLAH HARGA BAHAN 22.010,0000           

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                      

D Jumlah (A+B+C) 31.910,00               

E Overhead & Profit 10% 3.191,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.101,00               

A.4.5.1.9.2 Pemasangan 1 m’ list langit-langit gypsum profil 12,5 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang L.02 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 9.900,00                 

B BAHAN

List gypsum profil 12,5 cm m 1,0000        19.809,00                  19.809,0000              

Tepung gypsum kg 1,0000        6.603,00                    6.603,0000                

JUMLAH HARGA BAHAN 26.412,0000           

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT -                      

D Jumlah (A+B+C) 36.312,00               



E Overhead & Profit 10% 3.631,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 39.943,20               

A.4.5.1.10.a Pemasangan 1 m2 langit langit gipsum rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3500        65.000,00                  22.750,00                  

Tukang Besi L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 57.800,00               

B BAHAN

Rangka metal hollow 40.40.2 mm M1 4,0000        9.904,50                    39.618,00                  

Assesoris (perkuatan, las dll) Ls 100%xrangka 9.904,50                    9.904,50                    

Gipsum 9 mm 120x240 lb 0,3640        71.533,00                  26.038,01                  

Paku skrup kg 0,1100        27.513,00                  3.026,43                    

JUMLAH HARGA BAHAN 78.586,94               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 136.386,94             

E Overhead & Profit 10% 13.638,69               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 150.025,63             

A.4.5.1.10.b Pemasangan 1 m2 langit langit GRC rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3500        65.000,00                  22.750,00                  

Tukang Besi L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 57.800,00               

B BAHAN

Rangka metal hollow 40.40.2 mm M1 4,0000        9.904,50                    39.618,00                  

Assesoris (perkuatan, las dll) Ls 100%xrangka 9.904,50                    9.904,50                    

GRC 0.45x120x240 lb 0,3640        66.030,00                  24.034,92                  

Paku skrup kg 0,1100        27.513,00                  3.026,43                    

JUMLAH HARGA BAHAN 76.583,85               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 134.383,85             

E Overhead & Profit 10% 13.438,39               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 147.822,24             

A.4.5.1.10.c Pemasangan 1 m2 langit langit setara sunda palfond rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3500        65.000,00                  22.750,00                  

Tukang Besi L.02 OH 0,3500        85.000,00                  29.750,00                  

Kepala Tukang L.03 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 57.800,00               

B BAHAN

Rangka metal hollow 40.40.2 mm M1 4,0000        9.904,50                    39.618,00                  

Assesoris (perkuatan, las dll) Ls 100%xrangka 9.904,50                    9.904,50                    

setara sunda palfond lb 0,3640        38.518,00                  14.020,55                  

Paku skrup kg 0,1100        27.513,00                  3.026,43                    

JUMLAH HARGA BAHAN 66.569,48               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 124.369,48             

E Overhead & Profit 10% 12.436,95               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 136.806,43             

A.4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

A.4.5.2.1. Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong kecil

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0750        85.000,00                  6.375,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0075        100.000,00                750,00                       

Mandor L.15 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.675,00               

B BAHAN

Genteng palentong Bh 25,0000      3.577,00                    89.425,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 89.425,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 107.100,00             

E Overhead & Profit 10% 10.710,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 117.810,00             

A.4.5.2.2. Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0750        85.000,00                  6.375,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

Mandor L.15 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.725,00               

B BAHAN

Genteng kodok Bh 25,0000      3.852,00                    96.300,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 96.300,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 114.025,00             

E Overhead & Profit 10% 11.402,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 125.427,50             

A.4.5.2.4. Pemasangan 1 m’ bubung genteng palentong

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 45.200,00               

B BAHAN

Genteng bubung Bh 5,0000        3.302,00                    16.510,00                  

Semen Portlan Kg 8,0000        1.233,00                    9.864,00                    

Pasir pasang M3 0,0320        385.175,00                12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 38.699,60               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 83.899,60               

E Overhead & Profit 10% 8.389,96                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 92.289,56               

A.4.5.2.7. Pemasangan 1 m2  roof light fibreglass 90x180

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1400        65.000,00                  9.100,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0670        85.000,00                  5.695,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.15 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.195,00               

B BAHAN

Rooflight 90x180 Lbr 0,6000        77.035,00                  46.221,00                  

Paku biasa ½”-1” Kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 47.596,65               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 63.791,65               

E Overhead & Profit 10% 6.379,17                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 70.170,82               

A.4.5.2.30. Pemasangan 1 m2 genteng beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 23.500,00               

B BAHAN

Genteng beton Bh 11,0000      8.804,00                    96.844,00                  

Paku biasa 2”-5” Kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

JUMLAH HARGA BAHAN 97.669,39               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 121.169,39             

E Overhead & Profit 10% 12.116,94               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 133.286,33             

A.4.5.2.31.a Pemasangan 1 m2 Genteng bitumen bergelombang (kemiringanatap > 15°)

uk. 200x95x0.30 cm, jarak rangka gording atau reng max. 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1400        65.000,00                  9.100,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.15 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.450,00               

B BAHAN

Atap bitumen bergelombang H : 38 mm lbr 0,7470        176.080,00                131.531,76                

Paku / skrup bh 9,0970        352,16                       3.203,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 134.735,36             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 151.185,36             



E Overhead & Profit 10% 15.118,54               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 166.303,90             

A.4.5.2.31.b Pemasangan 1 m2 Genteng bitumen bergelombang (kemiringanatap > 15°)

uk. 106x40x0.30 cm, jarak rangka gording atau reng max. 32 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 23.500,00               

B BAHAN

Atap bitumen bergelombang H : 40 mm lbr 3,7100        57.006,00                  211.492,26                

Paku / skrup bh 16,1290      352,16                       5.679,99                    

JUMLAH HARGA BAHAN 217.172,25             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 240.672,25             

E Overhead & Profit 10% 24.067,23               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 264.739,48             

A.4.5.2.31.c Pemasangan 1 m2 Genteng bitumen bergelombang (kemiringanatap > 15°)

uk. 200x95x0.30 cm, jarak rangka gording atau reng max. 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1400        65.000,00                  9.100,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.15 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.450,00               

B BAHAN

Genteng bitumen bergelombang memanjang H : 38 mm lbr 0,7320        165.075,00                120.834,90                

Paku / skrup bh 11,4650      352,16                       4.037,51                    

JUMLAH HARGA BAHAN 124.872,41             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 141.322,41             

E Overhead & Profit 10% 14.132,24               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 155.454,65             

A.4.5.2.35.a Pemasangan 1 m' Nok bitumen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0840        65.000,00                  5.460,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,1250        85.000,00                  10.625,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

Mandor L.15 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.785,00               

B BAHAN

Nok / Ridge lbr 1,2500        93.543,00                  116.928,75                

Paku / skrup bh 10,0000      352,16                       3.521,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 120.450,35             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 138.235,35             

E Overhead & Profit 10% 13.823,54               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 152.058,89             

A.4.5.2.32..1 Pemasangan 1 m2 genteng metal polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 22.600,00               

B BAHAN

Genteng metal polos m2 1,0200        44.020,00                  44.900,40                  

Paku biasa ½”-1” Kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 50.403,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 73.003,00               

E Overhead & Profit 10% 7.300,30                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 80.303,30               

A.4.5.2.32.2 Pemasangan 1 m2 genteng metal lapis pasir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 22.600,00               



B BAHAN

Genteng metal lapis pasir m2 1,0200        61.903,00                  63.141,06                  

Paku biasa ½”-1” Kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 68.643,66               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 91.243,66               

E Overhead & Profit 10% 9.124,37                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 100.368,03             

A.4.5.2.34. Pemasangan 1 m’ nok genteng beton

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,4000        65.000,00                  26.000,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 47.000,00               

B BAHAN

Nok genteng beton Bh 3,5000        32.465,00                  113.627,50                

Paku biasa ½”-1” Kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

Semen PC Kg 10,8000      1.233,00                    13.316,40                  

Pasir pasang M3 0,0320        385.175,00                12.325,60                  

Semen warna Kg 1,0000        3.302,00                    3.302,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 143.947,15             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 190.947,15             

E Overhead & Profit 10% 19.094,72               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 210.041,87             

A.4.5.2.36.1 Pemasangan 1 m’ nok genteng metal polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.15 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 31.800,00               

B BAHAN

Nok genteng metal mpolos Bh 1,1000        44.020,00                  48.422,00                  

Paku biasa ½”-1” Kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 49.797,65               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 81.597,65               

E Overhead & Profit 10% 8.159,77                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 89.757,42               

A.4.5.2.36.2 Pemasangan 1 m’ nok genteng metal lapis pasir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.15 OH 0,0130        100.000,00                1.300,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 31.800,00               

B BAHAN

Nok genteng metal lapis pasir Bh 1,1000        49.523,00                  54.475,30                  

Paku biasa ½”-1” Kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 55.850,95               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 87.650,95               

E Overhead & Profit 10% 8.765,10                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 96.416,05               

A.4.5.2.38.1 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 30

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1200        65.000,00                  7.800,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.15 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.100,00               

B BAHAN

Seng gel 3”x6” bjls 30 Lbr 0,7000        88.040,00                  61.628,00                  

Paku biasa ½”-1”/seng Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

JUMLAH HARGA BAHAN 62.178,26               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 76.278,26               

E Overhead & Profit 10% 7.627,83                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 83.906,09               



A.4.5.2.38.3 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 20

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1200        65.000,00                  7.800,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.15 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.100,00               

B BAHAN

Seng gel 3”x6” bjls 20 Lbr 0,7000        60.528,00                  42.369,60                  

Paku biasa ½”-1”/seng Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

JUMLAH HARGA BAHAN 42.919,86               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 57.019,86               

E Overhead & Profit 10% 5.701,99                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 62.721,85               

A.4.5.2.38.4 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 30 + Kaso albasia reng suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

Mandor L.15 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.600,00               

B BAHAN

Seng gel 3”x6” bjls 30 Lbr 0,7000        88.040,00                  61.628,00                  

Paku biasa ½”-1”/seng Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

Kaso albasia m3 0,0105        2.751.250,00             28.888,13                  

Reng suren m3 0,0014        2.751.250,00             3.851,75                    

Paku usuk/reng Kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 99.045,09               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 129.645,09             

E Overhead & Profit 10% 12.964,51               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 142.609,60             

A.4.5.2.38.6 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang BJLS 20 + Kaso albasia reng suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2200        65.000,00                  14.300,00                  

Tukang Kayu L.03 OH 0,1600        85.000,00                  13.600,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

Mandor L.15 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 30.600,00               

B BAHAN

Seng gel 3”x6” bjls 20 Lbr 0,7000        60.528,00                  42.369,60                  

Paku biasa ½”-1”/seng Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

Kaso albasia m3 0,0105        2.751.250,00             28.888,13                  

Reng suren m3 0,0014        2.751.250,00             3.851,75                    

Paku usuk/reng Kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 79.786,69               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 110.386,69             

E Overhead & Profit 10% 11.038,67               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 121.425,36             

A.4.5.2.39. Pemasangan 1 m’nok atap seng BJLS 30

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.15 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 17.000,00               

B BAHAN

Seng plat 3”x6”bjls30 Lbr 0,3000        159.573,00                47.871,90                  

Paku biasa ½”-1”/seng Kg 0,0400        27.513,00                  1.100,52                    

JUMLAH HARGA BAHAN 48.972,42               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 65.972,42               

E Overhead & Profit 10% 6.597,24                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 72.569,66               

A.4.5.2.40. Pemasangan 1 m2 atap alumunium/galvalum polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0800        100.000,00                8.000,00                    



Mandor L.15 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 82.100,00               

B BAHAN

Almn gel tbl0,55 m2 1,0500        49.523,00                  51.999,15                  

Paku hak panj 15cm Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

JUMLAH HARGA BAHAN 52.549,41               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 134.649,41             

E Overhead & Profit 10% 13.464,94               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 148.114,35             

A.4.5.2.40.1 Pemasangan 1 m2 atap alumunium/galvalum lapis pasir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,7500        85.000,00                  63.750,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,0800        100.000,00                8.000,00                    

Mandor L.15 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 82.100,00               

B BAHAN

Almn gel tbl0,55 m2 1,0500        99.045,00                  103.997,25                

Paku hak panj 15cm Kg 0,0200        27.513,00                  550,26                       

JUMLAH HARGA BAHAN 104.547,51             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 186.647,51             

E Overhead & Profit 10% 18.664,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 205.312,26             

A.4.5.2.41. Pemasangan 1 m’ nok alumunium polos

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 1,0000        85.000,00                  85.000,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Mandor L.15 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 106.500,00             

B BAHAN

Nok standar 40x18 Bh 1,2000        44.020,00                  52.824,00                  

Paku hak panj 15cm Kg 0,0400        27.513,00                  1.100,52                    

JUMLAH HARGA BAHAN 53.924,52               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 160.424,52             

E Overhead & Profit 10% 16.042,45               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 176.466,97             

A.4.5.2.41.1 Pemasangan 1 m’ nok alumunium lapis pasir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 1,0000        85.000,00                  85.000,00                  

Kepala tukang L.11 OH 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Mandor L.15 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 106.500,00             

B BAHAN

Nok standar 40x18 Bh 1,2000        49.523,00                  59.427,60                  

Paku hak panj 15cm Kg 0,0400        27.513,00                  1.100,52                    

JUMLAH HARGA BAHAN 60.528,12               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 167.028,12             

E Overhead & Profit 10% 16.702,81               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 183.730,93             

A.4.5.2.42. Pemasangan 1 m2   alumunium foil/sisalation

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang Kayu L.03 OH 0,0500        85.000,00                  4.250,00                    

Kepala tukang L.11 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

Mandor L.15 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 15.300,00               

B BAHAN

Alumunium foil M2 1,0500        11.555,00                  12.132,75                  

JUMLAH HARGA BAHAN 12.132,75               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 27.432,75               

E Overhead & Profit 10% 2.743,28                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 30.176,03               

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.1.1 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 7,0000        65.000,00                  455.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 21,0000      85.000,00                  1.785.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 2,1000        100.000,00                210.000,00                

Mandor L.04 OH 0,3500        100.000,00                35.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 2.485.000,00          

B BAHAN

Balok kayu jati m3 1,1000        25.115.336,00           27.626.869,60           

Paku 10 cm Kg 1,2500        27.513,00                  34.391,25                  

Lem kayu Kg 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 27.683.270,85        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 30.168.270,85        

E Overhead & Profit 10% 3.016.827,09          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 33.185.097,94        

A.4.6.1.1.2 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 7,0000        65.000,00                  455.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 21,0000      85.000,00                  1.785.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 2,1000        100.000,00                210.000,00                

Mandor L.04 OH 0,3500        100.000,00                35.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 2.485.000,00          

B BAHAN

Balok kayu bengkirai m3 1,1000        14.902.604,00           16.392.864,40           

Paku 10 cm Kg 1,2500        27.513,00                  34.391,25                  

Lem kayu Kg 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 16.449.265,65        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 18.934.265,65        

E Overhead & Profit 10% 1.893.426,57          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 20.827.692,22        

A.4.6.1.1.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 7,0000        65.000,00                  455.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 21,0000      85.000,00                  1.785.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 2,1000        100.000,00                210.000,00                

Mandor L.04 OH 0,3500        100.000,00                35.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 2.485.000,00          

B BAHAN

Balok kayu kamfer m3 1,1000        14.329.427,00           15.762.369,70           

Paku 10 cm Kg 1,2500        27.513,00                  34.391,25                  

Lem kayu Kg 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 15.818.770,95        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 18.303.770,95        

E Overhead & Profit 10% 1.830.377,10          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 20.134.148,05        

A.4.6.1.1.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 7,0000        65.000,00                  455.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 21,0000      85.000,00                  1.785.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 2,1000        100.000,00                210.000,00                

Mandor L.04 OH 0,3500        100.000,00                35.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 2.485.000,00          

B BAHAN

Balok kayu kruing m3 1,1000        8.826.927,00             9.709.619,70             

Paku 10 cm Kg 1,2500        27.513,00                  34.391,25                  

Lem kayu Kg 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 9.766.020,95          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 12.251.020,95        

E Overhead & Profit 10% 1.225.102,10          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 13.476.123,05        

A.4.6.1.1.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu suren/mahoni

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 6,0000        65.000,00                  390.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 18,0000      85.000,00                  1.530.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,8000        100.000,00                180.000,00                

Mandor L.04 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 2.130.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,2000        3.056.944,00             3.668.332,80             

Paku 10 cm Kg 1,2500        27.513,00                  34.391,25                  



Lem kayu Kg 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 3.724.734,05          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.854.734,05          

E Overhead & Profit 10% 585.473,41             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 6.440.207,46          

A.4.6.1.5.1 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0400        25.115.336,00           1.004.613,44             

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.015.618,44          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.370.618,44          

E Overhead & Profit 10% 137.061,84             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.507.680,28          

A.4.6.1.5.2 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0400        14.902.604,00           596.104,16                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 607.109,16             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 962.109,16             

E Overhead & Profit 10% 96.210,92               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.058.320,08          

A.4.6.1.5.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0400        14.673.333,00           586.933,32                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 597.938,32             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 952.938,32             

E Overhead & Profit 10% 95.293,83               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.048.232,15          

A.4.6.1.5.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0400        9.858.646,00             394.345,84                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 405.350,84             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 760.350,84             

E Overhead & Profit 10% 76.035,08               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 836.385,92             

A.4.6.1.5.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  



Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0400        2.751.250,00             110.050,00                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 121.055,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 476.055,00             

E Overhead & Profit 10% 47.605,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 523.660,50             

A.4.6.1.6.1 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,4000        85.000,00                  204.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2400        100.000,00                24.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 284.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0240        25.115.336,00           602.768,06                

Lem kayu Kg 0,3000        22.010,00                  6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 609.371,06             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 893.371,06             

E Overhead & Profit 10% 89.337,11               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 982.708,17             

A.4.6.1.6.2 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,4000        85.000,00                  204.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2400        100.000,00                24.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 284.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0240        15.475.781,00           371.418,74                

Lem kayu Kg 0,3000        22.010,00                  6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 378.021,74             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 662.021,74             

E Overhead & Profit 10% 66.202,17               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 728.223,91             

A.4.6.1.6.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,4000        85.000,00                  204.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2400        100.000,00                24.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 284.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0240        14.444.063,00           346.657,51                

Lem kayu Kg 0,3000        22.010,00                  6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 353.260,51             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 637.260,51             

E Overhead & Profit 10% 63.726,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 700.986,56             

A.4.6.1.6.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,4000        85.000,00                  204.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2400        100.000,00                24.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 284.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0240        9.973.281,00             239.358,74                

Lem kayu Kg 0,3000        22.010,00                  6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 245.961,74             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 529.961,74             

E Overhead & Profit 10% 52.996,17               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 582.957,91             



A.4.6.1.6.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,8000        65.000,00                  52.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,4000        85.000,00                  204.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2400        100.000,00                24.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 284.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0240        2.751.250,00             66.030,00                  

Lem kayu Kg 0,3000        22.010,00                  6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 72.633,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 356.633,00             

E Overhead & Profit 10% 35.663,30               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 392.296,30             

A.4.6.1.7.1 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0640        25.115.336,00           1.607.381,50             

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.618.386,50          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.973.386,50          

E Overhead & Profit 10% 197.338,65             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.170.725,15          

A.4.6.1.7.2 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0640        15.475.781,00           990.449,98                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 1.001.454,98          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.356.454,98          

E Overhead & Profit 10% 135.645,50             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.492.100,48          

A.4.6.1.7.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0640        14.444.063,00           924.420,03                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 935.425,03             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.290.425,03          

E Overhead & Profit 10% 129.042,50             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.419.467,53          

A.4.6.1.7.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0640        9.973.281,00             638.289,98                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 649.294,98             



C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.004.294,98          

E Overhead & Profit 10% 100.429,50             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.104.724,48          

A.4.6.1.7.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 355.000,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0640        2.751.250,00             176.080,00                

Lem kayu Kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 187.085,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 542.085,00             

E Overhead & Profit 10% 54.208,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 596.293,50             

A.4.6.1.8.1 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood 6 mm rangkap, rangka kayu jati (lebar sampai 90 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 248.500,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0250        25.115.336,00           627.883,40                

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Lem kayu kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

Plywood 6mm Lembar 1,0000        99.045,00                  99.045,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 738.758,79             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 987.258,79             

E Overhead & Profit 10% 98.725,88               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.085.984,67          

A.4.6.1.8.2 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood 6 mm rangkap, rangka kayu bengkirai (lebar sampai 90 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 248.500,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0250        15.475.781,00           386.894,53                

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Lem kayu kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

Plywood 6mm Lembar 1,0000        99.045,00                  99.045,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 497.769,92             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 746.269,92             

E Overhead & Profit 10% 74.626,99               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 820.896,91             

A.4.6.1.8.3 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood 6 mm rangkap, rangka kayu kamfer (lebar sampai 90 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 248.500,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0250        14.444.063,00           361.101,58                

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Lem kayu kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

Plywood 6mm Lembar 1,0000        99.045,00                  99.045,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 471.976,97             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 720.476,97             

E Overhead & Profit 10% 72.047,70               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 792.524,67             



A.4.6.1.8.4 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood 6 mm rangkap, rangka kayu kruing (lebar sampai 90 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 248.500,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0250        9.973.281,00             249.332,03                

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Lem kayu kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

Plywood 6mm Lembar 1,0000        99.045,00                  99.045,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 360.207,42             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 608.707,42             

E Overhead & Profit 10% 60.870,74               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 669.578,16             

A.4.6.1.8.5 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood 6 mm rangkap, rangka kayu mahoni/suren (lebar sampai 90 cm)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,7000        65.000,00                  45.500,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,1000        85.000,00                  178.500,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2100        100.000,00                21.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0350        100.000,00                3.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 248.500,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0250        2.751.250,00             68.781,25                  

Paku 1 cm – 2,5 cm kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Lem kayu kg 0,5000        22.010,00                  11.005,00                  

Plywood 6mm Lembar 1,0000        99.045,00                  99.045,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 179.656,64             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 428.156,64             

E Overhead & Profit 10% 42.815,66               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 470.972,30             

A.4.6.1.10.1 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6700        65.000,00                  43.550,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,3350        100.000,00                33.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 267.050,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0600        25.115.336,00           1.506.920,16             

Paku 1 – 2,5 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 1.511.047,11          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.778.097,11          

E Overhead & Profit 10% 177.809,71             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.955.906,82          

A.4.6.1.10.2 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6700        65.000,00                  43.550,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,3350        100.000,00                33.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 267.050,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0600        15.475.781,00           928.546,86                

Paku 1 – 2,5 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 932.673,81             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.199.723,81          

E Overhead & Profit 10% 119.972,38             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.319.696,19          

A.4.6.1.10.3 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6700        65.000,00                  43.550,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,3350        100.000,00                33.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 267.050,00             

B BAHAN



Papan kayu m3 0,0600        14.444.063,00           866.643,78                

Paku 1 – 2,5 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 870.770,73             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.137.820,73          

E Overhead & Profit 10% 113.782,07             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.251.602,80          

A.4.6.1.10.4 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6700        65.000,00                  43.550,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,3350        100.000,00                33.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 267.050,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0600        9.973.281,00             598.396,86                

Paku 1 – 2,5 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 602.523,81             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 869.573,81             

E Overhead & Profit 10% 86.957,38               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 956.531,19             

A.4.6.1.10.5 Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,6700        65.000,00                  43.550,00                  

Tukang kayu L.03 OH 2,0000        85.000,00                  170.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,3350        100.000,00                33.500,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 267.050,00             

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0600        2.751.250,00             165.075,00                

Paku 1 – 2,5 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 169.201,95             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 436.251,95             

E Overhead & Profit 10% 43.625,20               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 479.877,15             

A.4.6.1.13.1 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        28.304.585,00           31.135.043,50           

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 31.586.251,30        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 33.006.251,30        

E Overhead & Profit 10% 3.300.625,13          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 36.306.876,43        

A.4.6.1.13.2 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        14.859.616,00           16.345.577,60           

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 16.796.785,40        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 18.216.785,40        

E Overhead & Profit 10% 1.821.678,54          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 20.038.463,94        

A.4.6.1.13.3 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu kamfer



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        14.329.427,00           15.762.369,70           

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 16.213.577,50        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 17.633.577,50        

E Overhead & Profit 10% 1.763.357,75          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 19.396.935,25        

A.4.6.1.13.4 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        8.884.245,00             9.772.669,50             

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 10.223.877,30        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 11.643.877,30        

E Overhead & Profit 10% 1.164.387,73          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.808.265,03        

A.4.6.1.13.5 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        1.684.439,00             1.852.882,90             

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 2.304.090,70          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 3.724.090,70          

E Overhead & Profit 10% 372.409,07             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.096.499,77          

A.4.6.1.13.6 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 4,0000        65.000,00                  260.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 12,0000      85.000,00                  1.020.000,00             

Kepala tukang L.03 OH 1,2000        100.000,00                120.000,00                

Mandor L.04 OH 0,2000        100.000,00                20.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.420.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        2.865.885,00             3.152.473,50             

Besi strip tebal 5mm kg 15,0000      19.809,00                  297.135,00                

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 3.603.681,30          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 5.023.681,30          

E Overhead & Profit 10% 502.368,13             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 5.526.049,43          

A.4.6.1.13.7 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN



Balok kayu m3 1,1000        28.304.585,00           31.135.043,50           

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 31.289.116,30        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 32.354.116,30        

E Overhead & Profit 10% 3.235.411,63          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.589.527,93        

A.4.6.1.13.8 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        14.859.616,00           16.345.577,60           

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 16.499.650,40        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 17.564.650,40        

E Overhead & Profit 10% 1.756.465,04          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 19.321.115,44        

A.4.6.1.13.9 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        14.329.427,00           15.762.369,70           

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 15.916.442,50        

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 16.981.442,50        

E Overhead & Profit 10% 1.698.144,25          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 18.679.586,75        

A.4.6.1.13.10 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        8.884.245,00             9.772.669,50             

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 9.926.742,30          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 10.991.742,30        

E Overhead & Profit 10% 1.099.174,23          

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 12.090.916,53        

A.4.6.1.13.11 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        1.684.439,00             1.852.882,90             

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 2.006.955,70          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 3.071.955,70          

E Overhead & Profit 10% 307.195,57             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 3.379.151,27          



A.4.6.1.13.12 Pemasangan 1 m3 konstruksi gording kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,0000        65.000,00                  195.000,00                

Tukang kayu L.03 OH 9,0000        85.000,00                  765.000,00                

Kepala tukang L.03 OH 0,9000        100.000,00                90.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 1.065.000,00          

B BAHAN

Balok kayu m3 1,1000        2.865.885,00             3.152.473,50             

Besi strip tebal 5mm kg -             19.809,00                  -                            

Paku 12 cm kg 5,6000        27.513,00                  154.072,80                

JUMLAH HARGA BAHAN 3.306.546,30          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 4.371.546,30          

E Overhead & Profit 10% 437.154,63             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.808.700,93          

A.4.6.1.16.1 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, tanah liat kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        25.115.336,00           351.614,70                

Reng 2 x 3 cm m3 0,0036        25.115.336,00           90.415,21                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 448.908,16             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 465.408,16             

E Overhead & Profit 10% 46.540,82               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 511.948,98             

A.4.6.1.16.2 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, tanah liat kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        14.542.321,00           203.592,49                

Reng 2 x 3 cm m3 0,0036        14.902.604,00           53.649,37                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 264.120,12             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 280.620,12             

E Overhead & Profit 10% 28.062,01               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 308.682,13             

A.4.6.1.16.3 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, tanah liat kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        14.149.286,00           198.090,00                

Reng 2 x 3 cm m3 0,0036        14.329.427,00           51.585,94                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 256.554,19             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 273.054,19             

E Overhead & Profit 10% 27.305,42               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 300.359,61             

A.4.6.1.16.4 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, tanah liat kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               



B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        9.432.857,00             132.060,00                

Reng 2 x 3 cm m3 0,0036        8.826.927,00             31.776,94                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 170.715,19             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 187.215,19             

E Overhead & Profit 10% 18.721,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 205.936,71             

A.4.6.1.16.5 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, tanah liat kaso lanan/tahun reng suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        3.144.286,00             44.020,00                  

Reng 2 x 3 cm m3 0,0036        2.751.250,00             9.904,50                    

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 60.802,75               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 77.302,75               

E Overhead & Profit 10% 7.730,28                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 85.033,03               

A.4.6.1.17.1 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        25.115.336,00           351.614,70                

Reng (3 x 4) cm m3 0,0057        25.115.336,00           143.157,42                

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 501.650,37             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 518.150,37             

E Overhead & Profit 10% 51.815,04               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 569.965,41             

A.4.6.1.17.2 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        14.542.321,00           203.592,49                

Reng (3 x 4) cm m3 0,0057        14.902.604,00           84.944,84                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 295.415,59             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 311.915,59             

E Overhead & Profit 10% 31.191,56               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 343.107,15             

A.4.6.1.17.3 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        14.149.286,00           198.090,00                

Reng (3 x 4) cm m3 0,0057        14.329.427,00           81.677,73                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 286.645,99             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 303.145,99             



E Overhead & Profit 10% 30.314,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 333.460,59             

A.4.6.1.17.4 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        9.432.857,00             132.060,00                

Reng (3 x 4) cm m3 0,0057        8.826.927,00             50.313,48                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 189.251,73             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 205.751,73             

E Overhead & Profit 10% 20.575,17               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 226.326,90             

A.4.6.1.17.5 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kaso kayu lanan/tahun reng suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.500,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0140        3.144.286,00             44.020,00                  

Reng (3 x 4) cm m3 0,0057        2.751.250,00             15.682,13                  

Paku 5 dan 10 cm kg 0,2500        27.513,00                  6.878,25                    

JUMLAH HARGA BAHAN 66.580,38               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 83.080,38               

E Overhead & Profit 10% 8.308,04                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 91.388,42               

A.4.6.1.19.1 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        25.115.336,00           386.776,17                

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 392.278,77             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 438.028,77             

E Overhead & Profit 10% 43.802,88               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 481.831,65             

A.4.6.1.19.2 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        14.542.321,00           223.951,74                

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 229.454,34             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 275.204,34             

E Overhead & Profit 10% 27.520,43               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 302.724,77             

A.4.6.1.19.3 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    



JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        14.149.286,00           217.899,00                

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 223.401,60             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 269.151,60             

E Overhead & Profit 10% 26.915,16               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 296.066,76             

A.4.6.1.19.4 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        9.432.857,00             145.266,00                

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 150.768,60             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 196.518,60             

E Overhead & Profit 10% 19.651,86               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 216.170,46             

A.4.6.1.19.5 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        3.144.286,00             48.422,00                  

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 53.924,60               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 99.674,60               

E Overhead & Profit 10% 9.967,46                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 109.642,06             

A.4.6.1.19.6 Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit  (50 x 100) cm, kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0750        100.000,00                7.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 45.750,00               

B BAHAN

Kaso-kaso 5 x 7cm m3 0,0154        3.144.286,00             48.422,00                  

Paku 7 cm – 10 cm kg 0,2000        27.513,00                  5.502,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 53.924,60               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 99.674,60               

E Overhead & Profit 10% 9.967,46                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 109.642,06             

A.4.6.1.21.1 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0108        25.115.336,00           271.245,63                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 273.996,93             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 299.996,93             

E Overhead & Profit 10% 29.999,69               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 329.996,62             

A.4.6.1.21.2 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0108        14.902.604,00           160.948,12                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 163.699,42             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 189.699,42             

E Overhead & Profit 10% 18.969,94               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 208.669,36             

A.4.6.1.21.3 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0108        14.673.333,00           158.472,00                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 161.223,30             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 187.223,30             

E Overhead & Profit 10% 18.722,33               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 205.945,63             

A.4.6.1.21.4 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0108        9.858.646,00             106.473,38                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 109.224,68             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 135.224,68             

E Overhead & Profit 10% 13.522,47               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 148.747,15             

A.4.6.1.21.5 Pemasangan 1 m’ lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0108        2.751.250,00             29.713,50                  

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1000        27.513,00                  2.751,30                    

JUMLAH HARGA BAHAN 32.464,80               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 58.464,80               

E Overhead & Profit 10% 5.846,48                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 64.311,28               

A.4.6.1.22.1 Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0110        25.115.336,00           276.268,70                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 277.644,35             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 303.644,35             



E Overhead & Profit 10% 30.364,44               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 334.008,79             

A.4.6.1.22.2 Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0110        14.902.604,00           163.928,64                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 165.304,29             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 191.304,29             

E Overhead & Profit 10% 19.130,43               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 210.434,72             

A.4.6.1.22.3 Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0110        14.673.333,00           161.406,66                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 162.782,31             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 188.782,31             

E Overhead & Profit 10% 18.878,23               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 207.660,54             

A.4.6.1.22.4 Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0110        9.858.646,00             108.445,11                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 109.820,76             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 135.820,76             

E Overhead & Profit 10% 13.582,08               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 149.402,84             

A.4.6.1.22.5 Pemasangan 1 m’  lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1000        65.000,00                  6.500,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 26.000,00               

B BAHAN

Papan kayu m3 0,0110        2.751.250,00             30.263,75                  

Paku 5 dan 7 cm kg 0,0500        27.513,00                  1.375,65                    

JUMLAH HARGA BAHAN 31.639,40               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 57.639,40               

E Overhead & Profit 10% 5.763,94                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 63.403,34               

A.4.6.1.23.1 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        28.304.585,00           792.528,38                



Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 796.655,33             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 849.955,33             

E Overhead & Profit 10% 84.995,53               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 934.950,86             

A.4.6.1.23.3 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        14.859.616,00           416.069,25                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 420.196,20             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 473.496,20             

E Overhead & Profit 10% 47.349,62               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 520.845,82             

A.4.6.1.23.4 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        14.329.427,00           401.223,96                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 405.350,91             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 458.650,91             

E Overhead & Profit 10% 45.865,09               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 504.516,00             

A.4.6.1.23.5 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        8.884.245,00             248.758,86                

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 252.885,81             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 306.185,81             

E Overhead & Profit 10% 30.618,58               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 336.804,39             

A.4.6.1.23.5 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        1.684.439,00             47.164,29                  

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 51.291,24               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 104.591,24             

E Overhead & Profit 10% 10.459,12               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 115.050,36             

A.4.6.1.23.6 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah (60 x 120) cm kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  



Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu m3 0,0280        2.865.885,00             80.244,78                  

Paku 5 dan 7 cm kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

JUMLAH HARGA BAHAN 84.371,73               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 137.671,73             

E Overhead & Profit 10% 13.767,17               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 151.438,90             

A.4.6.1.24.1 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        28.304.585,00           792.528,38                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Teakwood  4 mm,120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 817.498,80             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 870.798,80             

E Overhead & Profit 10% 87.079,88               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 957.878,68             

A.4.6.1.24.2 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        14.859.616,00           416.069,25                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Teakwood  4 mm, 120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 441.039,67             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 494.339,67             

E Overhead & Profit 10% 49.433,97               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 543.773,64             

A.4.6.1.24.3 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        14.329.427,00           401.223,96                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Teakwood  4 mm, 120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 426.194,38             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 479.494,38             

E Overhead & Profit 10% 47.949,44               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 527.443,82             

A.4.6.1.24.4 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        8.884.245,00             248.758,86                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    



Teakwood  4 mm, 120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 273.729,28             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 327.029,28             

E Overhead & Profit 10% 32.702,93               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 359.732,21             

A.4.6.1.24.5 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        1.684.439,00             47.164,29                  

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Teakwood  4 mm, 120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 72.134,71               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 125.434,71             

E Overhead & Profit 10% 12.543,47               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 137.978,18             

A.4.6.1.24.6 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Tukang kayu L.03 OH 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 53.300,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        2.865.885,00             80.244,78                  

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Teakwood  4 mm, 120 x 240 Lembar 0,0860        99.045,00                  8.517,87                    

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 105.215,20             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 158.515,20             

E Overhead & Profit 10% 15.851,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 174.366,72             

A.4.6.1.25.1 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu jati

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        28.304.585,00           792.528,38                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 894.159,63             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 965.159,63             

E Overhead & Profit 10% 96.515,96               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.061.675,59          

A.4.6.1.25.2 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu bengkirai

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        14.859.616,00           416.069,25                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 517.700,50             

C PERALATAN



JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 588.700,50             

E Overhead & Profit 10% 58.870,05               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 647.570,55             

A.4.6.1.25.3 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu kamfer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        14.329.427,00           401.223,96                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 502.855,21             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 573.855,21             

E Overhead & Profit 10% 57.385,52               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 631.240,73             

A.4.6.1.25.4 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu kruing

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        8.884.245,00             248.758,86                

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 350.390,11             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 421.390,11             

E Overhead & Profit 10% 42.139,01               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 463.529,12             

A.4.6.1.25.5 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu mahoni/suren

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        1.684.439,00             47.164,29                  

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 148.795,54             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 219.795,54             

E Overhead & Profit 10% 21.979,55               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 241.775,09             

A.4.6.1.25.6 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood 6 mm rangkap, rangka kayu lanan/tahun

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2000        65.000,00                  13.000,00                  

Tukang kayu L.03 OH 0,6000        85.000,00                  51.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 71.000,00               

B BAHAN

Balok kayu, 6 x 12 m3 0,0280        2.865.885,00             80.244,78                  

Paku 5 dan 10 kg 0,1500        27.513,00                  4.126,95                    

Plywood  6 mm,120 x 240 Lembar 0,8600        99.045,00                  85.178,70                  

Lem kayu kg 0,5600        22.010,00                  12.325,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 181.876,03             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 252.876,03             

E Overhead & Profit 10% 25.287,60               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 278.163,63             



A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

A.4.6.2.2. Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang kayu L.02 OH 0,5000        85.000,00                  42.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 48.650,00               

B BAHAN

Kunci tanam biasa Bh 1,0000        38.518,00                  38.518,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 38.518,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 87.168,00               

E Overhead & Profit 10% 8.716,80                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 95.884,80               

A.4.6.2.4. Pemasangan 1 buah kunci silinder

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,0050        65.000,00                  325,00                       

Tukang kayu L.02 OH 0,5000        85.000,00                  42.500,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 50.825,00               

B BAHAN

Kunci silinder Bh 1,0000        49.523,00                  49.523,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 49.523,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 100.348,00             

E Overhead & Profit 10% 10.034,80               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 110.382,80             

A.4.6.2.5. Pemasangan 1 buah engsel pintu

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 OH 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Engsel pintu Bh 1,0000        38.518,00                  38.518,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 38.518,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 53.823,00               

E Overhead & Profit 10% 5.382,30                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 59.205,30               

A.4.6.2.6. Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang kayu L.02 OH 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0005        100.000,00                50,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 10.200,00               

B BAHAN

Engsel kupu-kupu Bh 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.010,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 32.210,00               

E Overhead & Profit 10% 3.221,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 35.431,00               

A.4.6.2.8. Pemasangan 1 buah spring knip

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.025,00               

B BAHAN

Spring knip Bh 1,0000        13.756,00                  13.756,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 13.756,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT



D Jumlah (A+B+C) 29.781,00               

E Overhead & Profit 10% 2.978,10                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 32.759,10               

A.4.6.2.9. Pemasangan 1 buah kait angin

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.025,00               

B BAHAN

Kait angin Bh 1,0000        19.259,00                  19.259,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 19.259,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 35.284,00               

E Overhead & Profit 10% 3.528,40                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 38.812,40               

A.4.6.2.10. Pemasangan 1 buah door closer

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0500        65.000,00                  3.250,00                    

Tukang kayu L.02 0,5000        85.000,00                  42.500,00                  

Kepala tukang L.03 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 51.050,00               

B BAHAN

Door closer set 1,0000        220.100,00                220.100,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 220.100,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 271.150,00             

E Overhead & Profit 10% 27.115,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 298.265,00             

A.4.6.2.11.1 Pemasangan 1 buah kunci slot/grendel pintu

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang kayu L.02 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 20.400,00               

B BAHAN

Kunci slot Bh 1,0000        27.513,00                  27.513,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 27.513,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 47.913,00               

E Overhead & Profit 10% 4.791,30                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 52.704,30               

A.4.6.2.11.2 Pemasangan 1 buah kunci slot/grendel jendela

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang kayu L.02 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0010        100.000,00                100,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 20.400,00               

B BAHAN

Kunci slot Bh 1,0000        13.756,00                  13.756,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 13.756,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 34.156,00               

E Overhead & Profit 10% 3.415,60                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 37.571,60               

A.4.6.2.12. Pemasangan 1 buah Door holder

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0500        65.000,00                  3.250,00                    

Tukang kayu L.02 0,5000        85.000,00                  42.500,00                  

Kepala tukang L.03 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 51.050,00               

B BAHAN

Door holder Bh 1,0000        110.050,00                110.050,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 110.050,00             

C PERALATAN



JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 161.100,00             

E Overhead & Profit 10% 16.110,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 177.210,00             

A.4.6.2.15. Pemasangan 1 buah kunci lemari

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0250        65.000,00                  1.625,00                    

Tukang kayu L.02 0,2500        85.000,00                  21.250,00                  

Kepala tukang L.03 0,0250        100.000,00                2.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0013        100.000,00                130,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 25.505,00               

B BAHAN

Kunci lemari Set 1,0000        22.010,00                  22.010,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.010,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 47.515,00               

E Overhead & Profit 10% 4.751,50                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 52.266,50               

A.4.6.2.16.a Pemasangan 1 m2 Kaca  tempered uk. 10 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca  tempered uk. 10 mm m2 1,1000        1.017.963,00             1.119.759,30             

Sealant Kg 0,0500        38.518,00                  1.925,90                    

JUMLAH HARGA BAHAN 1.121.685,20          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.136.990,20          

E Overhead & Profit 10% 113.699,02             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.250.689,22          

A.4.6.2.16.b Pemasangan 1 m2 Kaca  tempered uk. 12 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca  tempered uk. 12 mm m2 1,1000        1.078.490,00             1.186.339,00             

Sealant Kg 0,0500        38.518,00                  1.925,90                    

JUMLAH HARGA BAHAN 1.188.264,90          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.203.569,90          

E Overhead & Profit 10% 120.356,99             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.323.926,89          

A.4.6.2.16.c Pemasangan 1 m2 Kaca  tempered uk. 8 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca  tempered uk. 8 mm m2 1,1000        825.375,00                907.912,50                

Sealant Kg 0,0500        38.518,00                  1.925,90                    

JUMLAH HARGA BAHAN 909.838,40             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 925.143,40             

E Overhead & Profit 10% 92.514,34               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.017.657,74          

A.4.6.2.16.i Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 5 mm (Kaca Polos)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               



B BAHAN

Kaca uk. 5 mm (Kaca Polos) m2 1,1000        121.055,00                133.160,50                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 133.160,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 148.465,50             

E Overhead & Profit 10% 14.846,55               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 163.312,05             

A.4.6.2.16.j Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 5 mm (Kaca Rayben)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca uk. 5 mm (Kaca Rayben) m2 1,1000        269.623,00                296.585,30                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 296.585,30             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 311.890,30             

E Overhead & Profit 10% 31.189,03               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 343.079,33             

A.4.6.2.16.l Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 6 mm (Kaca Polos)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca uk. 6 mm (Kaca Polos) m2 1,1000        272.924,00                300.216,40                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 300.216,40             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 315.521,40             

E Overhead & Profit 10% 31.552,14               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 347.073,54             

A.4.6.2.16.m Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 6 mm (Kaca Rayben)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca uk. 6 mm (Kaca Rayben) m2 1,1000        501.828,00                552.010,80                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 552.010,80             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 567.315,80             

E Overhead & Profit 10% 56.731,58               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 624.047,38             

A.4.6.2.16.o Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 8 mm (Kaca Polos)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca uk. 8 mm (Kaca Polos) m2 1,1000        521.637,00                573.800,70                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 573.800,70             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 589.105,70             

E Overhead & Profit 10% 58.910,57               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 648.016,27             

A.4.6.2.16.p Pemasangan 1 m2 Kaca uk. 8 mm (Kaca Rayben)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Kaca uk. 8 mm (Kaca Rayben) m2 1,1000        824.275,00                906.702,50                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 906.702,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 922.007,50             

E Overhead & Profit 10% 92.200,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.014.208,25          

A.4.6.2.16.qPemasangan 1 m2 akrilik uk. 3 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Akrilik 3 mm m2 1,1000        265.221,00                291.743,10                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 291.743,10             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 307.048,10             

E Overhead & Profit 10% 30.704,81               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 337.752,91             

A.4.6.2.16.rPemasangan 1 m2 akrilik uk. 5 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0150        65.000,00                  975,00                       

Tukang kayu L.02 0,1500        85.000,00                  12.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0008        100.000,00                80,00                         

JUMLAH TENAGA KERJA 15.305,00               

B BAHAN

Akrilik 5 mm m2 1,1000        432.497,00                475.746,70                

Sealant Kg 0,0500        -                            

JUMLAH HARGA BAHAN 475.746,70             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 491.051,70             

E Overhead & Profit 10% 49.105,17               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 540.156,87             

A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

A.4.7.1.1. 1 m2 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 10.050,00               

B BAHAN

Soda api Kg 0,0500        38.518,00                  1.925,90                    

JUMLAH HARGA BAHAN 1.925,90                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 11.975,90               

E Overhead & Profit 10% 1.197,59                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 13.173,49               

A.4.7.1.2. 1 m2 Pencucian bidang permukaan tembok yang pernah dicat

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 10.050,00               

B BAHAN

Sabun Kg 0,0500        4.402,00                    220,10                       

JUMLAH HARGA BAHAN 220,10                    

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 10.270,10               

E Overhead & Profit 10% 1.027,01                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 11.297,11               

A.4.7.1.3. 1 m2 Pengerokan karat pada permukaan baja cara manual



No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1500        65.000,00                  9.750,00                    

Mandor L.04 OH 0,0080        100.000,00                800,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 10.550,00               

B BAHAN

Sabun Kg 0,0500        4.402,00                    220,10                       

JUMLAH HARGA BAHAN 220,10                    

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 10.770,10               

E Overhead & Profit 10% 1.077,01                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 11.847,11               

A.4.7.1.4.  1 m2  Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0090        85.000,00                  765,00                       

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.215,00                 

B BAHAN

Cat menie Kg 0,2000        38.518,00                  7.703,60                    

Plamuur Kg 0,1500        55.025,00                  8.253,75                    

Cat dasar Kg 0,1700        77.035,00                  13.095,95                  

Cat penutup Kg 0,2600        71.533,00                  18.598,58                  

Kuas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

Pengencer/minyak cat Kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Ampelas Lbr 0,2000        5.503,00                    1.100,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 49.808,98               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 56.023,98               

E Overhead & Profit 10% 5.602,40                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 61.626,38               

A.4.7.1.5. Pengecatan 1 m2  bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,1050        85.000,00                  8.925,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 14.175,00               

B BAHAN

Cat menie Kg 0,2000        38.518,00                  7.703,60                    

Plamuur Kg 0,1500        55.025,00                  8.253,75                    

Cat dasar Kg 0,1700        77.035,00                  13.095,95                  

Cat penutup Kg 0,3500        71.533,00                  25.036,55                  

Kuas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

Pengencer Kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Ampelas Lbr 0,2000        5.503,00                    1.100,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 56.246,95               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 70.421,95               

E Overhead & Profit 10% 7.042,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 77.464,15               

A.4.7.1.5.1 1 m2  Pengecatan bidang kayu lama (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0700        65.000,00                  4.550,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0090        85.000,00                  765,00                       

Kepala tukang L.03 OH 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.215,00                 

B BAHAN

Plamuur Kg 0,1500        55.025,00                  8.253,75                    

Cat dasar Kg 0,1700        77.035,00                  13.095,95                  

Cat penutup Kg 0,1700        71.533,00                  12.160,61                  

Kuas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

Pengencer/minyak cat Kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

Ampelas Lbr 0,2000        5.503,00                    1.100,60                    

JUMLAH HARGA BAHAN 35.667,41               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 41.882,41               

E Overhead & Profit 10% 4.188,24                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 46.070,65               

A.4.7.1.10.1 Pengecatan 1 m2  tembok dalam baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex catylac

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA



Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0630        85.000,00                  5.355,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0063        100.000,00                630,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 7.585,00                 

B BAHAN

Plamuur Kg 0,1000        55.025,00                  5.502,50                    

Cat dasar Kg 0,1000        44.020,00                  4.402,00                    

Cat penutup Kg 0,2600        33.015,00                  8.583,90                    

JUMLAH HARGA BAHAN 18.488,40               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 26.073,40               

E Overhead & Profit 10% 2.607,34                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 28.680,74               

A.4.7.1.10.2 Pengecatan 1 m2  tembok luar baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex catylac

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0630        85.000,00                  5.355,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0063        100.000,00                630,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 7.585,00                 

B BAHAN

Plamuur Kg 0,1000        55.025,00                  5.502,50                    

Cat dasar Kg 0,1000        44.020,00                  4.402,00                    

Cat penutup Kg 0,2600        49.523,00                  12.875,98                  

JUMLAH HARGA BAHAN 22.780,48               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 30.365,48               

E Overhead & Profit 10% 3.036,55                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 33.402,03               

A.4.7.1.10.3 Pengecatan 1 m2  tembok dalam baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex mowilex

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0630        85.000,00                  5.355,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0063        100.000,00                630,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 7.585,00                 

B BAHAN

Plamuur Kg 0,1000        55.025,00                  5.502,50                    

Cat dasar Kg 0,1000        44.020,00                  4.402,00                    

Cat penutup Kg 0,2600        66.030,00                  17.167,80                  

JUMLAH HARGA BAHAN 27.072,30               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 34.657,30               

E Overhead & Profit 10% 3.465,73                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 38.123,03               

A.4.7.1.10.4 Pengecatan 1 m2  tembok luar baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex mowilex

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0630        85.000,00                  5.355,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0063        100.000,00                630,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 7.585,00                 

B BAHAN

Plamuur Kg 0,1000        55.025,00                  5.502,50                    

Cat dasar Kg 0,1000        44.020,00                  4.402,00                    

Cat penutup Kg 0,2600        82.538,00                  21.459,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 31.364,38               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 38.949,38               

E Overhead & Profit 10% 3.894,94                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 42.844,32               

A.4.7.1.11.1  Pengecatan 1 m2 tembok dalam lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex catylac

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat dasar Kg 0,1200        44.020,00                  5.282,40                    

Cat penutup Kg 0,1800        33.015,00                  5.942,70                    



JUMLAH HARGA BAHAN 11.225,10               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 17.335,10               

E Overhead & Profit 10% 1.733,51                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 19.068,61               

A.4.7.1.11.2  Pengecatan 1 m2 tembok luar lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex catylac

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat dasar Kg 0,1200        44.020,00                  5.282,40                    

Cat penutup Kg 0,1800        49.523,00                  8.914,14                    

JUMLAH HARGA BAHAN 14.196,54               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 20.306,54               

E Overhead & Profit 10% 2.030,65                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 22.337,19               

A.4.7.1.11.3  Pengecatan 1 m2 tembok dalam lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex mowilex

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat dasar Kg 0,1200        44.020,00                  5.282,40                    

Cat penutup Kg 0,1800        66.030,00                  11.885,40                  

JUMLAH HARGA BAHAN 17.167,80               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 23.277,80               

E Overhead & Profit 10% 2.327,78                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 25.605,58               

A.4.7.1.11.4  Pengecatan 1 m2 tembok luar lama ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) ex mowilex

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat dasar Kg 0,1200        44.020,00                  5.282,40                    

Cat penutup Kg 0,1800        82.538,00                  14.856,84                  

JUMLAH HARGA BAHAN 20.139,24               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 26.249,24               

E Overhead & Profit 10% 2.624,92                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 28.874,16               

A.4.7.1.15. Pemasangan 1 m2 wallpaper

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0025        100.000,00                250,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 20.550,00                  

B BAHAN

Wall paper m2 1,2000        44.020,00                  52.824,00                  

Lem Kg 0,2000        88.040,00                  17.608,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 70.432,00                  

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 90.982,00               

E Overhead & Profit 10% 9.098,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 100.080,20             

A.4.7.1.15.A Pemasangan 1 m2 HPL

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    



Mandor L.04 OH 0,0025        100.000,00                250,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 20.550,00                  

B BAHAN

Wall paper m2 1,2000        181.583,00                217.899,60                

Lem Kg 0,2000        19.809,00                  3.961,80                    

JUMLAH HARGA BAHAN 221.861,40                

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 242.411,40             

E Overhead & Profit 10% 24.241,14               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 266.652,54             

A.4.7.1.11.5  Pengecatan 1 m2 permukaan dinding ekspose dengan coating (3 lapis coating)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat coating Kg 0,3000        30.814,00                  9.244,20                    

Pengencer/minyak cat Kg 0,0300        27.513,00                  825,39                       

JUMLAH HARGA BAHAN 10.069,59               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 16.179,59               

E Overhead & Profit 10% 1.617,96                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 17.797,55               

A.4.7.1.11.6 Pengecatan 1 m2 permukaan dinding ekspose dengan coating waterbased (3 lapis coating)

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0280        65.000,00                  1.820,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0420        85.000,00                  3.570,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0042        100.000,00                420,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 6.110,00                 

B BAHAN

Cat coating waterbased Kg 0,3000        63.829,00                  19.148,70                  

Pengencer air Kg 0,0300        110,00                       3,30                           

JUMLAH HARGA BAHAN 19.152,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 25.262,00               

E Overhead & Profit 10% 2.526,20                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 27.788,20               

A.4.7.1.16.  Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0200        65.000,00                  1.300,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,2000        85.000,00                  17.000,00                  

Kepala tukang L.03 OH 0,0200        100.000,00                2.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0025        100.000,00                250,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 20.550,00               

B BAHAN

Menie besi Kg 0,1000        38.518,00                  3.851,80                    

Kwas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

JUMLAH HARGA BAHAN 4.082,91                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 24.632,91               

E Overhead & Profit 10% 2.463,29                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 27.096,20               

A.4.7.1.17.  Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,2500        65.000,00                  16.250,00                  

Tukang cat L.02 OH 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.02 OH 0,0225        100.000,00                2.250,00                    

Mandor L.04 OH 0,0075        100.000,00                750,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 38.375,00               

B BAHAN

Menie besi Kg 0,1000        38.518,00                  3.851,80                    

Pengencer L 0,0100        33.015,00                  330,15                       

Kwas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

Perancah kayu m3 0,0020        2.751.250,00             5.502,50                    

JUMLAH HARGA BAHAN 9.915,56                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 48.290,56               

E Overhead & Profit 10% 4.829,06                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 53.119,62               



A.4.7.1.19.     Pengecatan 1 m2  permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat mutakhir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0600        65.000,00                  3.900,00                    

Tukang cat L.02 OH 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 OH 0,0120        100.000,00                1.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 10.500,00               

B BAHAN

Cat Kg 0,3000        99.045,00                  29.713,50                  

Kwas Bh 0,0100        23.111,00                  231,11                       

Pengencer L 0,0100        33.015,00                  330,15                       

JUMLAH HARGA BAHAN 30.274,76               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 40.774,76               

E Overhead & Profit 10% 4.077,48                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 44.852,24               

A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG

A.5.1.1.1. Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,3000        65.000,00                  214.500,00                

Tukang batu L.02 1,1000        85.000,00                  93.500,00                  

Kepala tukang L.03 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,1600        100.000,00                16.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 325.000,00             

B BAHAN

Closet duduk Unit 1,0000        2.201.000,00             2.201.000,00             

Perlengkapan Ls 6% x closet 132.060,00                132.060,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 2.333.060,00          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 2.658.060,00          

E Overhead & Profit 10% 265.806,00             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 2.923.866,00          

A.5.1.1 2. Pemasangan 1 buah closet jongkok porslen

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang batu L.02 1,5000        85.000,00                  127.500,00                

Kepala tukang L.03 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,1600        100.000,00                16.000,00                  

JUMLAH TENAGA KERJA 223.500,00             

B BAHAN

Closet jongkok Unit 1,0000        258.618,00                258.618,00                

Semen Portland Kg 6,0000        1.233,00                    7.398,00                    

Pasir pasang M3 0,0100        385.175,00                3.851,75                    

JUMLAH HARGA BAHAN 269.867,75             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 493.367,75             

E Overhead & Profit 10% 49.336,78               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 542.704,53             

A.5.1.1 4. Pemasangan 1 buah urinoir

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,0000        65.000,00                  65.000,00                  

Tukang batu L.02 1,0000        85.000,00                  85.000,00                  

Kepala tukang L.03 0,1000        100.000,00                10.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 165.000,00             

B BAHAN

Urinoir Unit 1,0000        1.210.550,00             1.210.550,00             

Semen Portland Kg 6,0000        1.233,00                    7.398,00                    

Pasir pasang M3 0,0100        385.175,00                3.851,75                    

Perlengkapan % 30,0000      363.165,00                363.165,00                

JUMLAH HARGA BAHAN 1.584.964,75          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.749.964,75          

E Overhead & Profit 10% 174.996,48             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.924.961,23          

A.5.1.1 5. Pemasangan 1 buah wastafel

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 1,2000        65.000,00                  78.000,00                  



Tukang batu L.02 1,4500        85.000,00                  123.250,00                

Kepala tukang L.03 0,1500        100.000,00                15.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0600        100.000,00                6.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 222.250,00             

B BAHAN

Wastafel Unit 1,2000        715.325,00                858.390,00                

Semen Portland Kg 6,0000        1.233,00                    7.398,00                    

Pasir pasang M3 0,0100        385.175,00                3.851,75                    

Perlengkapan % 12,0000      85.839,00                  85.839,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 955.478,75             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.177.728,75          

E Overhead & Profit 10% 117.772,88             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.295.501,63          

A.5.1.1 7. Pemasangan 1 buah bak fibreglass

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3000        65.000,00                  19.500,00                  

Tukang batu L.02 0,4500        85.000,00                  38.250,00                  

Kepala tukang L.03 0,0450        100.000,00                4.500,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 63.750,00               

B BAHAN

Bak fibreglass Unit 1,0000        330.150,00                330.150,00                

Perlengkapan Ls 12%xbak 39.618,00                  39.618,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 369.768,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 433.518,00             

E Overhead & Profit 10% 43.351,80               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 476.869,80             

A.5.1.1 8. Pemasangan 1 buah bak mandi batu bata vol 0,30 m3

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 6,0000        65.000,00                  390.000,00                

Tukang batu L.02 3,0000        85.000,00                  255.000,00                

Kepala tukang L.03 0,3000        100.000,00                30.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 678.000,00             

B BAHAN

Bata merah bh 150,0000    1.387,00                    208.050,00                

Semen portlan Kg 120,0000    1.233,00                    147.960,00                

Pasir pasang M3 0,3000        385.175,00                115.552,50                

Porselen 11x11 bh 3,6000        -                            

Semen warna Kg 6,0000        3.302,00                    19.812,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 491.374,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.169.374,50          

E Overhead & Profit 10% 116.937,45             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.286.311,95          

A.5.1.1 11. Pemasangan 1 buah bak beton volume 1 m3

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,5000        65.000,00                  227.500,00                

Tukang batu L.02 4,5000        85.000,00                  382.500,00                

Kepala tukang L.03 0,0500        100.000,00                5.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 616.800,00                

B BAHAN

Beton K 150 M3 0,9000        1.125.636,97             1.013.073,27             

Baja tulangan Kg 1,8000        13.176,00                  23.716,80                  

Kayu bekisting M2 8,0000        4.402,00                    35.216,00                  

Perlengkapan % 10,0000      1.072.006,07             107.200,61                

JUMLAH HARGA BAHAN 1.179.206,68             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.796.006,68          

E Overhead & Profit 10% 179.600,67             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.975.607,35          

A.5.1.1 12. Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0300        65.000,00                  1.950,00                    

Tukang batu L.02 0,3000        85.000,00                  25.500,00                  

Kepala tukang L.03 0,0300        100.000,00                3.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0150        100.000,00                1.500,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 31.950,00                  

B BAHAN



Bak cuci piring Unit 1,0000        275.125,00                275.125,00                

Waterdrain Bh 1,0000        55.025,00                  55.025,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 330.150,00                

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 362.100,00             

E Overhead & Profit 10% 36.210,00               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 398.310,00             

A.5.1.1 14. Pemasangan 1 buah floor drain

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang batu L.02 0,1000        85.000,00                  8.500,00                    

Kepala tukang L.03 0,0100        100.000,00                1.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 10.650,00                  

B BAHAN

Floor drain Unit 1,0000        44.020,00                  44.020,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 44.020,00                  

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 54.670,00               

E Overhead & Profit 10% 5.467,00                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 60.137,00               

A.5.1.1 15. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 2,1600        65.000,00                  140.400,00                

Tukang batu L.02 0,7200        85.000,00                  61.200,00                  

Kepala tukang L.03 0,0720        100.000,00                7.200,00                    

Mandor L.04 OH 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 209.900,00             

B BAHAN

Bata merah bh 40,0000      1.387,00                    55.480,00                  

Semen portland Kg 44,0000      1.233,00                    54.252,00                  

Pasir pasang M3 0,0700        385.175,00                26.962,25                  

Pasir beton M3 0,0600        385.175,00                23.110,50                  

Batu pecah mesin 2x3 M3 0,0700        357.663,00                25.036,41                  

Baja tulangan Kg 1,6000        13.176,00                  21.081,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 205.922,76             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 415.822,76             

E Overhead & Profit 10% 41.582,28               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 457.405,04             

A.5.1.1 16. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45cm x45cm tinggi 50 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,2000        65.000,00                  208.000,00                

Tukang batu L.02 1,1500        85.000,00                  97.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,0110        100.000,00                1.100,00                    

Mandor L.04 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 308.450,00             

B BAHAN

Bata merah bh 70,0000      1.387,00                    97.090,00                  

Semen portland Kg 77,0000      1.233,00                    94.941,00                  

Pasir pasang M3 0,1300        385.175,00                50.072,75                  

Pasir beton M3 0,0900        385.175,00                34.665,75                  

Batu pecah 2x3 M3 0,0200        357.663,00                7.153,26                    

Baja tulangan Kg 2,6000        13.176,00                  34.257,60                  

JUMLAH HARGA BAHAN 318.180,36             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 626.630,36             

E Overhead & Profit 10% 62.663,04               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 689.293,40             

A.5.1.1 17. Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60cm x60cm tinggi 65 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 3,2000        65.000,00                  208.000,00                

Tukang batu L.02 1,1500        85.000,00                  97.750,00                  

Kepala tukang L.03 0,1100        100.000,00                11.000,00                  

Mandor L.04 OH 0,0160        100.000,00                1.600,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 318.350,00             

B BAHAN

Bata merah bh 123,0000    1.387,00                    170.601,00                

Semen portland Kg 114,0000    1.233,00                    140.562,00                

Pasir pasang M3 0,1840        385.175,00                70.872,20                  

Pasir beton M3 0,1200        385.175,00                46.221,00                  

Kerikil M3 0,0330        357.663,00                11.802,88                  

Baja tulangan Kg 4,8500        13.176,00                  63.903,60                  



JUMLAH HARGA BAHAN 503.962,68             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 822.312,68             

E Overhead & Profit 10% 82.231,27               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 904.543,95             

A.5.1.1 18. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter ½” medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis ½” M 1,2000        121.972,17                146.366,60                

Perlengkapan Ls 35%xpipa 42.690,26                  42.690,26                  

JUMLAH HARGA BAHAN 189.056,86             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 203.816,86             

E Overhead & Profit 10% 20.381,69               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 224.198,55             

A.5.1.1 18.A Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter ½” medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis ½” M 1,2000        14.673,33                  17.608,00                  

Perlengkapan Ls 35%xpipa 5.135,67                    5.135,67                    

JUMLAH HARGA BAHAN 22.743,67               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 37.503,67               

E Overhead & Profit 10% 3.750,37                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 41.254,04               

A.5.1.1 19.1 Pemasangan 1 buah kran plastik diameter ½” atau 3/4”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang batu L.02 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  

Kepala tukang L.03 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 39.150,00               

B BAHAN

Kran air bh 1,0000        5.502,50                    5.502,50                    

Sealtape Buah 0,0250        4.402,00                    110,05                       

JUMLAH HARGA BAHAN 5.612,55                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 44.762,55               

E Overhead & Profit 10% 4.476,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 49.238,81               

A.5.1.1 19.2 Pemasangan 1 buah kran besi/logam diameter ½” atau 3/4”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang batu L.02 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  

Kepala tukang L.03 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 39.150,00               

B BAHAN

Kran air bh 1,0000        6.419,67                    6.419,67                    

Sealtape Buah 0,0250        4.402,00                    110,05                       

JUMLAH HARGA BAHAN 6.529,72                 

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 45.679,72               

E Overhead & Profit 10% 4.567,97                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 50.247,69               

A.5.1.1 19.3 Pemasangan 1 buah kran stainliss diameter ½” atau 3/4”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA KERJA

Pekerja L.01 OH 0,0100        65.000,00                  650,00                       

Tukang batu L.02 0,4000        85.000,00                  34.000,00                  



Kepala tukang L.03 0,0400        100.000,00                4.000,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 39.150,00               

B BAHAN

Kran air bh 1,0000        11.005,00                  11.005,00                  

Sealtape Buah 0,0250        4.402,00                    110,05                       

JUMLAH HARGA BAHAN 11.115,05               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 50.265,05               

E Overhead & Profit 10% 5.026,51                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.291,56               

A.5.1.1 20. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3/4” medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 3/4” M 1,2000        47.688,33                  57.226,00                  

Perlengkapan % 35,0000      16.690,92                  16.690,92                  

JUMLAH HARGA BAHAN 73.916,92               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 88.676,92               

E Overhead & Profit 10% 8.867,69                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 97.544,61               

A.5.1.1 20. APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3/4” medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 3/4” M 1,2000        18.708,50                  22.450,20                  

Perlengkapan % 35,0000      6.547,98                    6.547,98                    

JUMLAH HARGA BAHAN 28.998,18               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 43.758,18               

E Overhead & Profit 10% 4.375,82                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 48.134,00               

A.5.1.1 21. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1” Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 1” M 1,2000        73.366,67                  88.040,00                  

Perlengkapan % 35,0000      25.678,33                  25.678,33                  

JUMLAH HARGA BAHAN 113.718,33             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 128.478,33             

E Overhead & Profit 10% 12.847,83               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 141.326,16             

A.5.1.1 21. APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1” Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 1” M 1,2000        23.110,50                  27.732,60                  

Perlengkapan % 35,0000      8.088,68                    8.088,68                    

JUMLAH HARGA BAHAN 35.821,28               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 50.581,28               

E Overhead & Profit 10% 5.058,13                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 55.639,41               



A.5.1.1 22. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 ½” Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1080        65.000,00                  7.020,00                    

Tukang batu L.02 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

Kepala tukang L.03 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.620,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 11/2” M 1,2000        110.050,00                132.060,00                

Perlengkapan % 35,0000      38.517,50                  38.517,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 170.577,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 195.197,50             

E Overhead & Profit 10% 19.519,75               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 214.717,25             

A.5.1.1 22. APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 1 ½” Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1080        65.000,00                  7.020,00                    

Tukang batu L.02 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

Kepala tukang L.03 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.620,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 11/2” M 1,2000        27.512,50                  33.015,00                  

Perlengkapan % 35,0000      9.629,38                    9.629,38                    

JUMLAH HARGA BAHAN 42.644,38               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 67.264,38               

E Overhead & Profit 10% 6.726,44                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 73.990,82               

A.5.1.1 22.1 Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 2 Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1080        65.000,00                  7.020,00                    

Tukang batu L.02 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

Kepala tukang L.03 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.620,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 2” M 1,2000        146.733,33                176.080,00                

Perlengkapan % 35,0000      51.356,67                  51.356,67                  

JUMLAH HARGA BAHAN 227.436,67             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 252.056,67             

E Overhead & Profit 10% 25.205,67               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 277.262,34             

A.5.1.1 22.1,APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 2 Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1080        65.000,00                  7.020,00                    

Tukang batu L.02 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

Kepala tukang L.03 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.620,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 2” M 1,2000        33.015,00                  39.618,00                  

Perlengkapan % 35,0000      11.555,25                  11.555,25                  

JUMLAH HARGA BAHAN 51.173,25               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 75.793,25               

E Overhead & Profit 10% 7.579,33                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 83.372,58               

A.5.1.1 22.2 Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 2 ½” Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 2 1/2” M 1,2000        183.416,67                220.100,00                

Perlengkapan % 35,0000      64.195,83                  64.195,83                  

JUMLAH HARGA BAHAN 284.295,83             



C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 315.195,83             

E Overhead & Profit 10% 31.519,58               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 346.715,41             

A.5.1.1 22.2,APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 2 ½” Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 2 1/2” M 1,2000        49.522,50                  59.427,00                  

Perlengkapan % 35,0000      17.332,88                  17.332,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 76.759,88               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 107.659,88             

E Overhead & Profit 10% 10.765,99               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 118.425,87             

A.5.1.1 23. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 3” M 1,2000        188.919,17                226.703,00                

Perlengkapan % 35,0000      66.121,71                  66.121,71                  

JUMLAH HARGA BAHAN 292.824,71             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 323.724,71             

E Overhead & Profit 10% 32.372,47               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 356.097,18             

A.5.1.1 23. APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 3” Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 3” M 1,2000        41.268,83                  49.522,60                  

Perlengkapan % 35,0000      14.444,09                  14.444,09                  

JUMLAH HARGA BAHAN 63.966,69               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 94.866,69               

E Overhead & Profit 10% 9.486,67                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 104.353,36             

A.5.1.1 24. Pemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” Medium A

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa galvanis 4” M 1,2000        348.491,67                418.190,00                

Perlengkapan % 35,0000      121.972,08                121.972,08                

JUMLAH HARGA BAHAN 540.162,08             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 571.062,08             

E Overhead & Profit 10% 57.106,21               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 628.168,29             

A.5.1.1 24.APemasangan 1 m’ pipa galvanis diameter 4” Medium B

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               



B BAHAN

Pipa galvanis 4” M 1,2000        44.020,00                  52.824,00                  

Perlengkapan % 35,0000      15.407,00                  15.407,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 68.231,00               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 99.131,00               

E Overhead & Profit 10% 9.913,10                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 109.044,10             

A.5.1.1 23. aPemasangan 1 m’ pipa stailess diameter ½”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa stailnles ½” M 1,2000        15.590,50                  18.708,60                  

Perlengkapan Ls 35%xpipa 5.456,68                    5.456,68                    

JUMLAH HARGA BAHAN 24.165,28               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 38.925,28               

E Overhead & Profit 10% 3.892,53                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 42.817,81               

A.5.1.1 23. bPemasangan 1 m’ pipa stailess diameter 1"

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0270        100.000,00                2.700,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 14.760,00               

B BAHAN

Pipa stailnles 1" M 1,2000        31.180,83                  37.417,00                  

Perlengkapan Ls 35%xpipa 10.913,29                  10.913,29                  

JUMLAH HARGA BAHAN 48.330,29               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 63.090,29               

E Overhead & Profit 10% 6.309,03                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 69.399,32               

A.5.1.1 23. cPemasangan 1 m’ pipa stailess diameter 2"

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1080        65.000,00                  7.020,00                    

Tukang batu L.02 0,1800        85.000,00                  15.300,00                  

Kepala tukang L.03 0,0180        100.000,00                1.800,00                    

Mandor L.04 OH 0,0050        100.000,00                500,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 24.620,00               

B BAHAN

Pipa stailnles 2" M 1,2000        64.195,83                  77.035,00                  

Perlengkapan Ls 35%xpipa 22.468,54                  22.468,54                  

JUMLAH HARGA BAHAN 99.503,54               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 124.123,54             

E Overhead & Profit 10% 12.412,35               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 136.535,89             

A.5.1.1 23. dPemasangan 1 m’ pipa stailess diameter 3"

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa stailnles 3" M 1,2000        91.708,33                  110.050,00                

Perlengkapan Ls 35%xpipa 32.097,92                  32.097,92                  

JUMLAH HARGA BAHAN 142.147,92             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 173.047,92             

E Overhead & Profit 10% 17.304,79               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 190.352,71             

A.5.1.1 23. ePemasangan 1 m’ pipa stailess diameter 4"

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)



A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1350        65.000,00                  8.775,00                    

Tukang batu L.02 0,2250        85.000,00                  19.125,00                  

Kepala tukang L.03 0,0230        100.000,00                2.300,00                    

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 30.900,00               

B BAHAN

Pipa stailnles 4" M 1,2000        182.499,67                218.999,60                

Perlengkapan Ls 35%xpipa 63.874,88                  63.874,88                  

JUMLAH HARGA BAHAN 282.874,48             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 313.774,48             

E Overhead & Profit 10% 31.377,45               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 345.151,93             

A.5.1.1 25. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1/2”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0360        65.000,00                  2.340,00                    

Tukang batu L.02 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 8.240,00                 

B BAHAN

Pipa PVC 1/2” M 1,2000        28.613,00                  34.335,60                  

Perlengkapan % 35,0000      10.014,55                  10.014,55                  

JUMLAH HARGA BAHAN 44.350,15               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 52.590,15               

E Overhead & Profit 10% 5.259,02                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 57.849,17               

A.5.1.1 27. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 1”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0360        65.000,00                  2.340,00                    

Tukang batu L.02 0,0600        85.000,00                  5.100,00                    

Kepala tukang L.03 0,0060        100.000,00                600,00                       

Mandor L.04 OH 0,0020        100.000,00                200,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 8.240,00                 

B BAHAN

Pipa PVC 1” M 1,2000        46.221,00                  55.465,20                  

Perlengkapan % 35,0000      16.177,35                  16.177,35                  

JUMLAH HARGA BAHAN 71.642,55               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 79.882,55               

E Overhead & Profit 10% 7.988,26                 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 87.870,81               

A.5.1.1 28. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 11/2”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 12.360,00               

B BAHAN

Pipa PVC 11/2” M 1,2000        82.538,00                  99.045,60                  

Perlengkapan % 35,0000      28.888,30                  28.888,30                  

JUMLAH HARGA BAHAN 127.933,90             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 140.293,90             

E Overhead & Profit 10% 14.029,39               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 154.323,29             

A.5.1.1 29. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 2”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0540        65.000,00                  3.510,00                    

Tukang batu L.02 0,0900        85.000,00                  7.650,00                    

Kepala tukang L.03 0,0090        100.000,00                900,00                       

Mandor L.04 OH 0,0030        100.000,00                300,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 12.360,00               

B BAHAN

Pipa PVC 2” M 1,2000        104.548,00                125.457,60                

Perlengkapan % 35,0000      36.591,80                  36.591,80                  

JUMLAH HARGA BAHAN 162.049,40             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 174.409,40             



E Overhead & Profit 10% 17.440,94               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 191.850,34             

A.5.1.1 30. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 21/2”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0810        65.000,00                  5.265,00                    

Tukang batu L.02 0,1350        85.000,00                  11.475,00                  

Kepala tukang L.03 0,0135        100.000,00                1.350,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.490,00               

B BAHAN

Pipa PVC 21/2” M 1,2000        154.070,00                184.884,00                

Perlengkapan % 35,0000      53.924,50                  53.924,50                  

JUMLAH HARGA BAHAN 238.808,50             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 257.298,50             

E Overhead & Profit 10% 25.729,85               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 283.028,35             

A.5.1.1 31. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 3”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0810        65.000,00                  5.265,00                    

Tukang batu L.02 0,1350        85.000,00                  11.475,00                  

Kepala tukang L.03 0,0135        100.000,00                1.350,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.490,00               

B BAHAN

Pipa PVC 3” M 1,2000        220.100,00                264.120,00                

Perlengkapan % 35,0000      77.035,00                  77.035,00                  

JUMLAH HARGA BAHAN 341.155,00             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 359.645,00             

E Overhead & Profit 10% 35.964,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 395.609,50             

A.5.1.1 32. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 4”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0810        65.000,00                  5.265,00                    

Tukang batu L.02 0,1350        85.000,00                  11.475,00                  

Kepala tukang L.03 0,0135        100.000,00                1.350,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.490,00               

B BAHAN

Pipa PVC 4” M 1,2000        363.165,00                435.798,00                

Perlengkapan % 35,0000      127.107,75                127.107,75                

JUMLAH HARGA BAHAN 562.905,75             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 581.395,75             

E Overhead & Profit 10% 58.139,58               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 639.535,33             

A.5.1.1 33. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 5”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0810        65.000,00                  5.265,00                    

Tukang batu L.02 0,1350        85.000,00                  11.475,00                  

Kepala tukang L.03 0,0135        100.000,00                1.350,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.490,00               

B BAHAN

Pipa PVC 5” M 1,2000        577.763,00                693.315,60                

Perlengkapan % 35,0000      202.217,05                202.217,05                

JUMLAH HARGA BAHAN 895.532,65             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 914.022,65             

E Overhead & Profit 10% 91.402,27               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.005.424,92          

A.5.1.1 34. Pemasangan 1 m’ pipa PVC tipe AW diameter 6”

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,0810        65.000,00                  5.265,00                    

Tukang batu L.02 0,1350        85.000,00                  11.475,00                  

Kepala tukang L.03 0,0135        100.000,00                1.350,00                    

Mandor L.04 OH 0,0040        100.000,00                400,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 18.490,00               

B BAHAN

Pipa PVC 6” M 1,2000        781.355,00                937.626,00                



Perlengkapan % 35,0000      273.474,25                273.474,25                

JUMLAH HARGA BAHAN 1.211.100,25          

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 1.229.590,25          

E Overhead & Profit 10% 122.959,03             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 1.352.549,28          

A.5.1.1 35.2 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 20 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,1400        65.000,00                  9.100,00                    

Tukang batu L.02 0,0700        85.000,00                  5.950,00                    

Kepala tukang L.03 0,0070        100.000,00                700,00                       

Mandor L.04 OH 0,0070        100.000,00                700,00                       

JUMLAH TENAGA KERJA 16.450,00               

B BAHAN

Pipa tanah dia 15 Bh 1,1000        55.025,00                  60.527,50                  

Bata merah M3 0,0270        1.387,00                    37,45                         

Semen portlan Kg 3,9200        1.233,00                    4.833,36                    

Pasir pasang M3 0,0560        385.175,00                21.569,80                  

Pasir urug M3 0,0240        275.125,00                6.603,00                    

JUMLAH HARGA BAHAN 93.571,11               

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 110.021,11             

E Overhead & Profit 10% 11.002,11               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 121.023,22             

A.5.1.1.36.1 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 30 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        41.269,00                  45.395,90                  

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 100.651,39             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 145.301,39             

E Overhead & Profit 10% 14.530,14               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 159.831,53             

A.5.1.1.36.2 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 40 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        99.045,00                  108.949,50                

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 164.204,99             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 208.854,99             

E Overhead & Profit 10% 20.885,50               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 229.740,49             

A.5.1.1.36.3 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 50 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        132.060,00                145.266,00                

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  



JUMLAH HARGA BAHAN 200.521,49             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 245.171,49             

E Overhead & Profit 10% 24.517,15               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 269.688,64             

A.5.1.1.36.4 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 60 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        198.090,00                217.899,00                

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 273.154,49             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 317.804,49             

E Overhead & Profit 10% 31.780,45               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 349.584,94             

A.5.1.1.36.5 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 80 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        286.130,00                314.743,00                

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 369.998,49             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 414.648,49             

E Overhead & Profit 10% 41.464,85               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 456.113,34             

A.5.1.1.36.6 Pemasangan 1 m’ pipa beton diameter 100 cm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        440.200,00                484.220,00                

Bata merah M3 0,0550        1.387,00                    76,29                         

Semen portlan Kg 10,3000      1.233,00                    12.699,90                  

Pasir pasang M3 0,0610        385.175,00                23.495,68                  

Pasir urug M3 0,0690        275.125,00                18.983,63                  

JUMLAH HARGA BAHAN 539.475,49             

C PERALATAN

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 584.125,49             

E Overhead & Profit 10% 58.412,55               

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 642.538,04             

A.5.1.1.37.1 Pemasangan 1 m’ U-Ditch 300x300x1200 mm

No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

A TENAGA

Pekerja L.01 OH 0,3800        65.000,00                  24.700,00                  

Tukang batu L.02 0,1900        85.000,00                  16.150,00                  

Kepala tukang L.03 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

Mandor L.04 OH 0,0190        100.000,00                1.900,00                    

JUMLAH TENAGA KERJA 44.650,00               

B BAHAN

Pipa beton Bh 1,1000        3.443.046,00             3.787.350,60             

JUMLAH HARGA BAHAN 3.787.350,60          

C PERALATAN

Crene

JUMLAH HARGA ALAT

D Jumlah (A+B+C) 3.832.000,60          



E Overhead & Profit 10% 383.200,06             

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) 4.215.200,66          



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5630 60.000,00       33.780,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0563 100.000,00     5.630,00            

39.410,00          

B Bahan

C Peralatan

D 39.410,00          

E 10% x D 3.941,00            

F 43.351,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,6750 60.000,00       40.500,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0675 100.000,00     6.750,00            

47.250,00          

B Bahan

C Peralatan

D 47.250,00          

E 10% x D 4.725,00            

F 51.975,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3510 60.000,00       81.060,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1351 100.000,00     13.510,00          

94.570,00          

B Bahan

C Peralatan

D 94.570,00          

E 10% x D 9.457,00            

F 104.027,00      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Tukang gali L.02 OH 1,5000 60.000,00       90.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1500 100.000,00     15.000,00          

105.000,00        

B Bahan

C Peralatan

1 m
3
 Galian tanah biasa sedalam < 1 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian tanah berbatu sedalam < 1 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian tanah biasa sedalam s.d 2 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian tanah berbatu sedalam s.d 2 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

D 105.000,00        

E 10% x D 10.500,00          

F 115.500,00      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,2500 60.000,00       75.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1250 100.000,00     12.500,00          

87.500,00          

B Bahan

C Peralatan

D 87.500,00          

E 10% x D 8.750,00            

F 96.250,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3920 60.000,00       83.520,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1392 100.000,00     13.920,00          

97.440,00          

B Bahan

C Peralatan

D 97.440,00          

E 10% x D 9.744,00            

F 107.184,00      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,8300 60.000,00       49.800,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0830 100.000,00     8.300,00            

58.100,00          

B Bahan

C Peralatan

D 58.100,00          

E 10% x D 5.810,00            

F 63.910,00        

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam ≤ 1 m (cara manual)

1 m
3
 Galian tanah cadas atau tanah keras sedalam s.d 2 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian lumpur sedalam s.d 2 m (cara manual)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Galian lumpur sedalam ≤ 1 m (cara manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,0000 60.000,00       60.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1000 100.000,00     10.000,00          

70.000,00          

B Bahan

C Peralatan

D 70.000,00          

E 10% x D 7.000,00            

F 77.000,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3300 60.000,00       19.800,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0330 100.000,00     3.300,00            

23.100,00          

B Bahan

C Peralatan

D 23.100,00          

E 10% x D 2.310,00            

F 25.410,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5000 60.000,00       30.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0500 100.000,00     5.000,00            

35.000,00          

B Bahan

C Peralatan

1 Pemadat timbunan (stamper) E.31 Sewa-hari 0,05 440.200,00     22.010,00          

22.010,00          

D 57.010,00          

E 10% x D 5.701,00            

F 62.711,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2480 60.000,00       14.880,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0124 100.000,00     1.240,00            

16.120,00          

B Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Pemadatan tanah (1 m
3
)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Timbunan tanah atau urugan tanah kembali (1 m
3
)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 5 m



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

C Peralatan

D 16.120,00          

E 10% x D 1.612,00            

F 17.732,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2720 60.000,00       16.320,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0136 100.000,00     1.360,00            

17.680,00          

B Bahan

C Peralatan

D 17.680,00          

E 10% x D 1.768,00            

F 19.448,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3150 60.000,00       18.900,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0158 100.000,00     1.580,00            

20.480,00          

B Bahan

C Peralatan

D 20.480,00          

E 10% x D 2.048,00            

F 22.528,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3560 60.000,00       21.360,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0178 100.000,00     1.780,00            

23.140,00          

B Bahan

C Peralatan

D 23.140,00          

E 10% x D 2.314,00            

F 25.454,00        

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 20 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 10 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 50 m

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 30 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4220 60.000,00       25.320,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0211 100.000,00     2.110,00            

27.430,00          

B Bahan

C Peralatan

D 27.430,00          

E 10% x D 2.743,00            

F 30.173,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,6000 60.000,00       36.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0300 100.000,00     3.000,00            

39.000,00          

B Bahan

C Peralatan

D 39.000,00          

E 10% x D 3.900,00            

F 42.900,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,9500 60.000,00       57.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0475 100.000,00     4.750,00            

61.750,00          

B Bahan

C Peralatan

D 61.750,00          

E 10% x D 6.175,00            

F 67.925,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3000 60.000,00       78.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0650 100.000,00     6.500,00            

84.500,00          

B Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 200 m

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 100 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 300 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

C Peralatan

D 84.500,00          

E 10% x D 8.450,00            

F 92.950,00        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0825 100.000,00     8.250,00            

107.250,00        

B Bahan

C Peralatan

D 107.250,00        

E 10% x D 10.725,00          

F 117.975,00      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,9500 60.000,00       117.000,00        

2 Mandor L.04 OH 0,0975 100.000,00     9.750,00            

126.750,00        

B Bahan

C Peralatan

D 126.750,00        

E 10% x D 12.675,00          

F 139.425,00      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3520 60.000,00       21.120,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0176 100.000,00     1.760,00            

22.880,00          

B Bahan

C Peralatan

D 22.880,00          

E 10% x D 2.288,00            

F 25.168,00        

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 500 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut 400 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mortar Tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 4 PP) - Manual

Mengangkut 1 m
3
 material atau hasil galian dengan jarak angkut > 500 m untuk setiap penambahan 

jarak angkut 100 m

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,7000 60.000,00       162.000,00        

2 Tukang batu L.02 OH 0,9000 85.000,00       76.500,00          

3 Mandor L.04 OH 0,2700 100.000,00     27.000,00          

265.500,00        

B Bahan

1 Batu belah M.05 m
3 1,200 275.125,00     330.150,000      

2 Pasir pasang M.14.b m
3 0,5200 385.175,00     200.291,000      

3 Portland Cement (PC) M.15 kg 163,00 1.233,00         200.979,000      

731.420,000      

C Peralatan

D 996.920,00        

E 10% x D 99.692,00          

F 1.096.612,00   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,8000 60.000,00       108.000,00        

2 Tukang batu L.02 OH 0,9000 85.000,00       76.500,00          

3 Mandor L.04 OH 0,1800 100.000,00     18.000,00          

202.500,00        

B Bahan

1 Batu belah M.05 m
3 1,200 275.125,00     330.150,000      

2 Pasir pasang M.14.b m
3 0,5200 385.175,00     200.291,000      

3 Portland Cement (PC) M.15 kg 163,00 1.233,00         200.979,000      

731.420,000      

C Peralatan

1 Molen E.29.b Sewa-hari 0,07 330.150,00     23.110,50          

23.110,50          

D 957.030,50        

E 10% x D 95.703,05          

F 1.052.733,55   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,7000 60.000,00       162.000,00        

2 Tukang batu L.02 OH 0,9000 85.000,00       76.500,00          

3 Mandor L.04 OH 0,2700 100.000,00     27.000,00          

265.500,00        

B Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mortar Tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 5 PP) - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mortar Tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 4 PP) - Menggunakan molen

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 Batu belah M.05 m
3 1,200 275.125,00     330.150,000      

2 Pasir pasang M.14.b m
3 0,5440 385.175,00     209.535,200      

3 Portland Cement (PC) M.15 kg 135,00 1.233,00         166.455,000      

706.140,200      

C Peralatan

D 971.640,20        

E 10% x D 97.164,02          

F 1.068.804,22   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,8000 60.000,00       108.000,00        

2 Tukang batu L.02 OH 0,9000 85.000,00       76.500,00          

3 Mandor L.04 OH 0,1800 100.000,00     18.000,00          

202.500,00        

B Bahan

1 Batu belah M.05 m
3 1,200 275.125,00     330.150,000      

2 Pasir pasang M.14.b m
3 0,5440 385.175,00     209.535,200      

3 Portland Cement (PC) M.15 kg 135,00 1.233,00         166.455,000      

706.140,200      

C Peralatan

1 Molen E.29.b Sewa-hari 0,07 330.150,00     23.110,50          

23.110,50          

D 931.750,70        

E 10% x D 93.175,07          

F 1.024.925,77   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,4000 60.000,00       84.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1400 100.000,00     14.000,00          

98.000,00          

B Bahan

C Peralatan *)

1 Palu/godam (baja keras) To.16 bh 0,008 47.322,00       378,58               

2 Pahat beton (baja keras) To.15 bh 0,012 27.513,00       330,16               

3 Linggis (baja keras) To.15 bh 0,020 88.040,00       1.760,80            

2.469,53            

D 100.469,53        

E 10% x D 10.046,95          

F 110.516,49      

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Bongkar 1 m
3
 pasangan batu dan pembersihan batu (manual)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Mortar Tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 5 PP) - Menggunakan molen

Jumlah Harga Tenaga Kerja

*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

Bongkar 1 m
3
 pasangan batu (manual)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,2000 60.000,00       72.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,1200 100.000,00     12.000,00          

84.000,00          

B Bahan

C Peralatan *)

1 Palu/godam (baja keras) To.16 bh 0,006 47.322,00       283,93               

2 Pahat beton (baja keras) To.15 bh 0,009 27.513,00       247,62               

3 Linggis (baja keras) To.15 bh 0,020 88.040,00       1.760,80            

2.292,35            

D 86.292,35          

E 10% x D 8.629,23            

F 94.921,58        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,6000 60.000,00       36.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0600 100.000,00     6.000,00            

42.000,00          

B Bahan

C Peralatan

1 Jack Hammer E.16.a Sewa-hari 0,050 165.075,00     8.253,75            

8.253,75            

D 50.253,75          

E 10% x D 5.025,38            

F 55.279,13        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4000 60.000,00       24.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2000 85.000,00       17.000,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0200 100.000,00     2.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0400 100.000,00     4.000,00            

47.000,00          

B Bahan

1 Pasir pasang M.14.b m
3 0,0050 385.175,00     1.925,875          

2 Portland Cement (PC) M.15 kg 2,340 1.233,00         2.885,220          

4.811,095          

C Peralatan

D 51.811,10          

E 10% x D 5.181,11            

F 56.992,20        

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M 

(untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 2 PP)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

**) Hasil pembersihan 1m
3
 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,55 - 0,65 m

3
 batu

Bongkar 1 m
3
 pasangan batu dengan Jack Hammer

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,4000 60.000,00       24.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2000 85.000,00       17.000,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0200 100.000,00     2.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0400 100.000,00     4.000,00            

47.000,00          

B Bahan

1 Pasir pasang M.14.b m
3 0,0054 385.175,00     2.079,945          

2 Portland Cement (PC) M.15 kg 1,820 1.233,00         2.244,060          

4.324,005          

C Peralatan

D 51.324,01          

E 10% x D 5.132,40            

F 56.456,41        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2600 60.000,00       15.600,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1300 85.000,00       11.050,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0130 100.000,00     1.300,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0260 100.000,00     2.600,00            

30.550,00          

B Bahan

1 Pasir pasang M.14.b m
3 0,0154 385.175,00     5.931,695          

2 Portland Cement (PC) M.15 kg 5,184 1.233,00         6.391,872          

12.323,567        

C Peralatan

D 42.873,57          

E 10% x D 4.287,36            

F 47.160,92        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3200 60.000,00       19.200,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1600 85.000,00       13.600,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0160 100.000,00     1.600,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0320 100.000,00     3.200,00            

37.600,00          

Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S 

(untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 3 PP)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S 

(untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 3 PP)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S 

(untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC : 3 PP)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

B Bahan

1 Pasir pasang M.14.b m
3 0,0230 385.175,00     8.859,025          

2 Portland Cement (PC) M.15 kg 7,776 1.233,00         9.587,808          

18.446,833        

C Peralatan

D 56.046,83          

E 10% x D 5.604,68            

F 61.651,52        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0250 100.000,00     2.500,00            

17.500,00          

B Bahan

1 Batu belah M.05 m
3 1,3000 275.125,00     357.662,500      

2 Kawat bronjong pabrikasi bh 1,000 357.663,00     357.663,000      

715.325,500      

C Peralatan

D 732.825,50        

E 10% x D 73.282,55          

F 806.108,05      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0250 100.000,00     2.500,00            

17.500,00          

B Bahan

1 Batu belah M.05 m
3 1,3000 275.125,00     357.662,500      

2 Kawat bronjong pabrikasi bh 1,000 495.225,00     495.225,000      

852.887,500      

C Peralatan

D 870.387,50        

E 10% x D 87.038,75          

F 957.426,25      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3200 60.000,00       79.200,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2200 85.000,00       18.700,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0220 100.000,00     2.200,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

1 m
3
 Pasangan bronjong pabrikasi b = 1 m x l = 2 m x t = 0,5 m ukuran kawat 2,70 mm

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton untuk lantai kerja (bedding )

1 m
3
 Pasangan bronjong pabrikasi b = 1 m x l = 2 m x t = 0,5 m ukuran kawat 3 mm

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

113.300,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 220,000 1.233,00         271.260,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,588 385.175,00     226.482,900      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,755 325.000,00     245.375,000      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

743.117,900      

C Peralatan

D 856.417,90        

E 10% x D 85.641,79          

F 942.059,69      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2750 85.000,00       23.375,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0280 100.000,00     2.800,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1650 100.000,00     16.500,00          

141.675,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 247,000 1.233,00         304.551,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,621 385.175,00     239.193,675      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,740 325.000,00     240.500,000      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

784.244,675      

C Peralatan

D 925.919,68        

E 10% x D 92.591,97          

F 1.018.511,64   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230 60.000,00       79.380,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1890 85.000,00       16.065,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0190 100.000,00     1.900,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

110.545,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 247,000 1.233,00         304.551,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,621 385.175,00     239.193,675      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,740 325.000,00     240.500,000      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

784.244,675      

C Peralatan

1 Molen E.29.b sewa-hari 0,25 330.150,00     82.537,50          

82.537,50          

D 977.327,18        

E 10% x D 97.732,72          

F 1.075.059,89   

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100) - Menggunakan Molen

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 7,4 Mpa (K100) - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2750 85.000,00       23.375,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0280 100.000,00     2.800,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1650 100.000,00     16.500,00          

141.675,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 276,0000 1.233,00         340.308,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,5914 385.175,00     227.804,050      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7496 325.000,00     243.629,750      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

811.741,800      

C Peralatan

D 953.416,80        

E 10% x D 95.341,68          

F 1.048.758,48   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230 60.000,00       79.380,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1890 85.000,00       16.065,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0190 100.000,00     1.900,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

110.545,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 276,0000 1.233,00         340.308,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,5914 385.175,00     227.804,050      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7496 325.000,00     243.629,750      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

811.741,800      

C Peralatan

1 Molen E.29.b sewa-hari 0,25 330.150,00     82.537,50          

82.537,50          

D 1.004.824,30     

E 10% x D 100.482,43        

F 1.105.306,73   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2750 85.000,00       23.375,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0280 100.000,00     2.800,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1650 100.000,00     16.500,00          

141.675,00        

B Bahan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125) - Menggunakan Molen

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 9,8 Mpa (K125) - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 14,5 Mpa (K175) - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 Portland cement M.15 kg 326,0000 1.233,00         401.958,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,5429 385.175,00     209.096,101      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7622 325.000,00     247.721,500      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

858.775,601      

C Peralatan

D 1.000.450,60     

E 10% x D 100.045,06        

F 1.100.495,66   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230 60.000,00       79.380,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1890 85.000,00       16.065,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0190 100.000,00     1.900,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

110.545,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 326,0000 1.233,00         401.958,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,5429 385.175,00     209.096,101      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7622 325.000,00     247.721,500      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

858.775,601      

C Peralatan

1 Molen E.29.b sewa-hari 0,25 330.150,00     82.537,50          

82.537,50          

D 1.051.858,10     

E 10% x D 105.185,81        

F 1.157.043,91   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2750 85.000,00       23.375,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0280 100.000,00     2.800,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1650 100.000,00     16.500,00          

141.675,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 371,0000 1.233,00         457.443,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,4986 385.175,00     192.036,700      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7756 325.000,00     252.057,000      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

901.536,700      

C Peralatan

D 1.043.211,70     

E 10% x D 104.321,17        

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 19,3 Mpa (K225) - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 14,5 Mpa (K175) - Menggunakan Molen

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

F 1.147.532,87   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230 60.000,00       79.380,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1890 85.000,00       16.065,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0190 100.000,00     1.900,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

110.545,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 371,0000 1.233,00         457.443,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,4986 385.175,00     192.036,700      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7756 325.000,00     252.057,000      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

901.536,700      

C Peralatan

1 Molen E.29.b sewa-hari 0,25 330.150,00     82.537,50          

82.537,50          

D 1.094.619,20     

E 10% x D 109.461,92        

F 1.204.081,12   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,6500 60.000,00       99.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,2750 85.000,00       23.375,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0280 100.000,00     2.800,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1650 100.000,00     16.500,00          

141.675,00        

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 384,0000 1.233,00         473.472,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,4943 385.175,00     190.388,151      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7696 325.000,00     250.129,750      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

913.989,901      

C Peralatan

D 1.055.664,90     

E 10% x D 105.566,49        

F 1.161.231,39   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 1,3230 60.000,00       79.380,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,1890 85.000,00       16.065,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0190 100.000,00     1.900,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1320 100.000,00     13.200,00          

110.545,00        

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 21,7 Mpa (K250) kedap air - Manual

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 19,3 Mpa (K225) - Menggunakan Molen

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

1 m
3
 Beton mutu, f'c = 21,7 Mpa (K250) kedap air - Menggunakan Molen



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

B Bahan

1 Portland cement M.15 kg 384,0000 1.233,00         473.472,000      

2 Pasir beton M.14.a m
3 0,4943 385.175,00     190.388,151      

3 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,7696 325.000,00     250.129,750      

4 Air M.01 lt 215,000 -                 -                  

913.989,901      

C Peralatan

1 Molen E.29.b sewa-hari 0,25 330.150,00     82.537,50          

82.537,50          

D 1.107.072,40     

E 10% x D 110.707,24        

F 1.217.779,64   

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,7000 60.000,00       42.000,00          

2 Tukang besi L.02 OH 0,7000 85.000,00       59.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0700 100.000,00     7.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0700 100.000,00     7.000,00            

115.500,00        

B Bahan

1 Besi beton polos M.55.d kg 105,00 13.176,00       1.383.480,000   

2 Kawat ikat M.67 kg 1,50 27.513,00       41.269,500        

1.424.749,500   

C Peralatan

D 1.540.249,50     

E 10% x D 154.024,95        

F 16.942,74        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,7000 60.000,00       42.000,00          

2 Tukang besi L.02 OH 0,7000 85.000,00       59.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0700 100.000,00     7.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0700 100.000,00     7.000,00            

115.500,00        

B Bahan

1 Besi beton ulir M.55.d kg 105,00 13.687,00       1.437.135,000   

2 Kawat ikat M.67 kg 1,50 27.513,00       41.269,500        

1.478.404,500   

C Peralatan

D 1.593.904,50     

E 10% x D 159.390,45        

F 17.532,95        

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)

Pembesian dengan besi ulir / kg - untuk pembesian pelat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Pembesian dengan besi polos / kg - untuk pembesian pelat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)

Pembesian dengan besi polos / kg - untuk kolom, balok, ring balk dan sloof



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,1000 60.000,00       126.000,00        

2 Tukang besi L.02 OH 1,4000 85.000,00       119.000,00        

3 Kepala tukang L.03 OH 0,1400 100.000,00     14.000,00          

4 Mandor L.04 OH 0,2100 100.000,00     21.000,00          

280.000,00        

B Bahan

1 Besi beton polos M.55.d kg 105,00 13.176,00       1.383.480,000   

2 Kawat ikat M.67 kg 2,80 27.513,00       77.036,400        

1.460.516,400   

C Peralatan

D 1.740.516,40     

E 10% x D 174.051,64        

F 19.145,68        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,1000 60.000,00       126.000,00        

2 Tukang besi L.02 OH 1,4000 85.000,00       119.000,00        

3 Kepala tukang L.03 OH 0,1400 100.000,00     14.000,00          

4 Mandor L.04 OH 0,2100 100.000,00     21.000,00          

280.000,00        

B Bahan

1 Besi beton ulir M.55.d kg 105,00 13.687,00       1.437.135,000   

2 Kawat ikat M.67 kg 2,80 27.513,00       77.036,400        

1.514.171,400   

C Peralatan

D 1.794.171,40     

E 10% x D 179.417,14        

F 19.735,89        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Tukang besi L.02 OH 0,2500 85.000,00       21.250,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0250 100.000,00     2.500,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0250 100.000,00     2.500,00            

41.250,00          

B Bahan

1 Wiremesh M.95.a kg 102,00 13.108,00       1.337.016,000   

2 Kawat ikat M.67 kg 0,50 27.513,00       13.756,500        

1.350.772,500   

C Peralatan

D 1.392.022,50     

E 10% x D 139.202,25        

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)

Pembesian dengan besi ulir / kg - untuk kolom, balok, ring balk dan sloof

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)

Pembesian / kg jaring kawat (wire mesh) - untuk pelat atau dinding

Jumlah Harga Tenaga Kerja



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

F 15.312,25        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000 60.000,00       12.000,00          

2 Tukang kayu L.02 OH 0,1000 85.000,00       8.500,00            

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0100 100.000,00     1.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0200 100.000,00     2.000,00            

23.500,00          

B Bahan

1 Multiplek 12 mm M.38.d lembar 0,3530 203.593,00     71.868,329        

2 Kaso 5/7 cm *) M.37.a m
3 0,0140 2.751.250,00  38.517,500        

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.b kg 0,2200 27.513,00       6.052,860          

4 Minyak bekisting M.129 liter 0,2000 49.523,00       9.904,600          

126.343,289      

C Peralatan

D 149.843,29        

E 10% x D 14.984,33          

F 164.827,62      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2000 60.000,00       12.000,00          

2 Tukang kayu L.02 OH 0,1000 85.000,00       8.500,00            

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0100 100.000,00     1.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0200 100.000,00     2.000,00            

23.500,00          

B Bahan

1 Multiplek 12 mm M.38.d lembar 0,1280 203.593,00     26.059,904        

2 Kaso 5/7 cm *) M.37.a m
3 0,0050 2.751.250,00  13.756,250        

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.b kg 0,2200 27.513,00       6.052,860          

4 Minyak bekisting M.129 liter 0,2000 49.523,00       9.904,600          

55.773,614        

C Peralatan

D 79.273,61          

E 10% x D 7.927,36            

F 87.200,98        

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000 60.000,00       18.000,00          

2 Tukang kayu L.02 OH 0,1500 85.000,00       12.750,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0150 100.000,00     1.500,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0300 100.000,00     3.000,00            

Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)

1 m
2
 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplek 12 mm (tanpa perancah)

Ket : Digunakan untuk 1 kali pakai

1 m
2
 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplek 12 mm (tanpa perancah)

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Ket : Dapat digunakan untuk 3 kali pakai

1 m
2
 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 (tanpa perancah)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

35.250,00          

B Bahan

1 Papan 3/20 cm kayu kls II *) M.35.e m
3 0,0140 2.292.708,00  32.097,912        

2 Kaso 5/7 cm *) M.37.a m
3 0,0030 2.751.250,00  8.253,750          

3 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.b kg 0,3000 27.513,00       8.253,900          

4 Minyak bekisting M.129 liter 0,2000 49.523,00       9.904,600          

58.510,162        

C Peralatan

D 93.760,16          

E 10% x D 9.376,02            

F 103.136,18      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,3000 60.000,00       18.000,00          

2 Tukang kayu L.02 OH 0,1500 85.000,00       12.750,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0150 100.000,00     1.500,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0300 100.000,00     3.000,00            

35.250,00          

B Bahan

1 Kaso 5/7 cm *) M.37.a m
3 0,0630 2.751.250,00  173.328,750      

2 Paku 5 cm dan 7 cm M.71.b kg 0,3500 27.513,00       9.629,550          

182.958,300      

C Peralatan

D 218.208,30        

E 10% x D 21.820,83          

F 240.029,13      

      **) Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap ketinggian pemasangan bekisting, 

           contoh untuk tinggi 2m, maka HSP (2m) = 2/4 x HSP (4m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,5000 85.000,00       42.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0500 100.000,00     5.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0013 100.000,00     130,00               

62.630,00          

B Bahan

1 Paving blok Natural tb. 6 cm m
2 1,0100 66.030,00       66.690,300        

2 Pasir urug m
3 0,0500 275.125,00     13.756,250        

80.446,550        

C Peralatan % 10,00

D 143.076,55        

E 10% x D 14.307,66          

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Ket : Dapat digunakan untuk 3 kali pakai

1 m
2
 Perancah bekisting lantai beton dengan kaso 5/7 cm tinggi 4 m**, jarak antar tiang maks 60 cm

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Ket : *) Bahan kaso dipakai hanya untuk sekali pakai

Pasang paving blok natural tebal 6 cm /m
2

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Overhead + Profit (10%)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

F 157.384,21      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,5000 85.000,00       42.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0500 100.000,00     5.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0013 100.000,00     130,00               

62.630,00          

B Bahan

1 Paving blok warna tb. 6 cm m
2 1,0100 77.035,00       77.805,350        

2 Pasir urug M.12 m
3 0,0500 275.125,00     13.756,250        

91.561,600        

C Peralatan % 10,00

D 154.191,60        

E 10% x D 15.419,16          

F 169.610,76      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5000 60.000,00       30.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,5000 85.000,00       42.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0500 100.000,00     5.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0013 100.000,00     130,00               

77.630,00          

B Bahan

1 Paving blok natural tb. 8 cm m
2 1,0100 77.035,00       77.805,350        

2 Pasir urug M.12 m
3 2,0700 275.125,00     569.508,750      

647.314,100      

C Peralatan % 10,00

D 724.944,10        

E 10% x D 72.494,41          

F 797.438,51      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,5000 60.000,00       30.000,00          

2 Tukang batu L.02 OH 0,5000 85.000,00       42.500,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0500 100.000,00     5.000,00            

4 Mandor L.04 OH 0,0013 100.000,00     130,00               

77.630,00          

B Bahan

1 Paving blok warna tb. 8 cm m
2 1,0100 88.040,00       88.920,400        

2 Pasir urug M.12 m
3 2,0700 275.125,00     569.508,750      

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Pasang paving blok natural tebal 8 cm /m
2

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Pasang paving blok warna tebal 6 cm /m
2

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Pasang paving blok warna tebal 8 cm /m
2

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)



No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

658.429,150      

C Peralatan % 10,00

D 736.059,15        

E 10% x D 73.605,92          

F 809.665,07      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 0,2500 60.000,00       15.000,00          

2 Mandor L.04 OH 0,0250 100.000,00     2.500,00            

17.500,00          

B Bahan

1 Sirtu M.11 m
3 1,2000 247.613,00     297.135,600      

297.135,600      

C Peralatan

D 314.635,60        

E 10% x D 31.463,56          

F 346.099,16      

No Uraian Kode Satuan Koefisien
Harga Satuan 

(Rp)

Jumlah 

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A Tenaga Kerja

1 Pekerja L.01 OH 2,9930 60.000,00       179.580,00        

2 Tukang batu L.02 OH 0,8430 85.000,00       71.655,00          

3 Kepala tukang L.03 OH 0,0843 100.000,00     8.430,00            

4 Mandor L.04 OH 0,1500 100.000,00     15.000,00          

274.665,00        

B Bahan

1 Pasir beton M.14.a m
3 0,3200 385.175,00     123.256,00        

2 Batu pecah split 2/3 M.12 m
3 0,4900 325.000,00     159.250,00        

3 Batu belah M.05 m
3 0,4800 275.125,00     132.060,00        

4 Portland Cement (PC) M.15 kg 202,0000 1.233,00         249.066,00        

663.632,000      

C Peralatan

D 938.297,00        

E 10% x D 93.829,70          

F 1.032.126,70   

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)

Beton cyclope (40% batu belah) per m
3

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Harga Satuan Pekerjaan per - m
2
 (D+E)

Pengurugan 1 m
3
 sirtu padat

Jumlah Harga Tenaga Kerja

Jumlah Harga Bahan

Jumlah Harga Peralatan

Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

BUPATI WONOSOBO,
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Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan

Overhead + Profit (10%)

Harga Satuan Pekerjaan per - m
3
 (D+E)
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