



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan perencanaan kebutuhan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga pembangunan dapat terkendali sesuai dengan perencanaan, maka perlu adanya Standar Harga Pokok Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar teknis yang menjadi pedoman belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan ditetapkan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan HSPK dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa di Daerah;
 - b. menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja; dan
 - c. sebagai *engineering estimate* untuk perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan HSPK Pemerintah Daerah yang meliputi pekerjaan gedung negara, jalan dan jembatan.
- (2) HSPK ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan, yaitu mengedepankan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi berbagai pihak untuk menjadikan HSPK sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar;

- b. kepastian, yaitu harga yang disusun mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keraguan;
- c. pemanfaatan, yaitu HSPK disusun untuk memberikan acuan dan pedoman bagi pelaksana kegiatan Pembangunan sehingga memberikan manfaat bagi keberhasilan Pembangunan;
- d. transparansi dan keterbukaan, yaitu memberikan informasi terbuka dan teresedia bagi siapapun yang ingin memanfaatkan HSPK;
- e. dimensi pembangunan daerah, yaitu pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang mudah diakses bagi semua pihak yang memerlukan; dan
- f. kewajaran dan kepatutan, yaitu penyusunan HSPK dengan memenuhi unsur kewajaran tanpa adanya hal hal yang berkaitan dengan kepentingan salah satu pihak.

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) HSPK berlaku untuk kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kegiatan Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

HSPK berfungsi sebagai berikut:

- a. salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- c. merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak;
- d. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/*owner estimate*; dan
- f. merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa

Pasal 6

- (1) HSPK ditentukan berdasarkan pada:
 - a. kualifikasi,
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. wilayah; dan
 - d. standar harga satuan.

- (2) Dalam hal kegiatan berada di luar wilayah perkotaan selain ditentukan berdasarkan pada ayat (1) dan mengikut ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harga untuk setiap pekerjaan/kegiatan dapat ditambahkan tambahan biaya angkutan.
- (3) Dalam hal terdapat *Force Majeure* atau di luar kondisi normal, harga untuk setiap pekerjaan/kegiatan dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efektif.

Pasal 7

- (1) HSPK kegiatan fisik berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dibagi dalam 5 (lima) lokasi pekerjaan, meliputi:
 - a. Wilayah I (ringan) yang meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Gambut, Aluh-Aluh, Tatah Makmur dan Beruntung Baru;
 - b. Wilayah II (sedang) yang meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Mataraman dan Astambul;
 - c. Wilayah III (berat) yang meliputi Kecamatan Aranio; dan
 - d. Wilayah IV (sangat berat) yang meliputi Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur dan Sungai Pinang.
- (2) Rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) HSPK dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kenaikan harga barang / jasa yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terjadinya perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (3) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan surat keterangan yang diketahui Pambakal/Lurah dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (4) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 9

- (1) HSPK untuk barang / jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan daftar harga (*pricelist*) yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi/pabrik barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran.

- (3) Harga tertinggi namun belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diperhitungkan kembali untuk memperoleh harga yang lebih tinggi bagi Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 54 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 DESMBER 2021

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga 2022	Keterangan
No.	Items	Specification	Units	Kab. Banjar	Information
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
A	Pembangunan Gedung Sederhana		m2	Rp 4,890,000.00	Sederhana
1	Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktikum dengan Kondisi	Beton	m2	Rp 4,890,000.00	Sederhana
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan Kondisi Tanah	Beton	m2	Rp 4,890,000.00	Sederhana
3	Pembangunan Rumah Negara - Type C		m2	Rp 4,530,000.00	
4	Pekerjaan Pagar Gedung Pagar Samping		m	Rp 2,280,000.00	
5	Pekerjaan Pagar Gedung Pagar Belakang		m	Rp 2,400,000.00	
6	Pekerjaan Pagar Gedung Pagar Depan		m	Rp 2,750,000.00	
7	Pekerjaan Pagar Rumah Negara Pagar Belakang		m	Rp 1,500,000.00	
8	Pekerjaan Pagar Rumah Negara Pagar Depan		m	Rp 2,590,000.00	
9	Pengaspalan Jalan Wilayah 4		m	Rp 577,630.00	
10	Timbunan Jalan Wilayah 4	Tanah Urug T = 25 cm L = 3 m	m	Rp 327,630.00	
11	Timbunan Jalan Wilayah 3	Tanah Urug T = 25 cm L = 3 m	m	Rp 177,630.00	
12	Timbunan Jalan Wilayah 2	Tanah Urug T = 25 cm L = 3 m	m	Rp 177,630.00	
13	Timbunan Jalan Wilayah 1	Tanah Urug T = 25 cm L = 3 m	m	Rp 177,630,000.00	
14	Perkerasan Jalan Wilayah 4		m	Rp 455,825.00	
15	Perkerasan Jalan Wilayah 3		m	Rp 405,825.00	
16	Perkerasan Jalan Wilayah 2		m	Rp 361,500.00	
17	Perkerasan Jalan Wilayah 1		m	Rp 361,500.00	
18	Pengaspalan Jalan Lingkungan Wilayah 3	Hrs-WC T= 4 cm L= 3 m , LPB L = 3 m T = 15 cm , LPA L=3 m T = 10 cm	m	Rp 1,143,376.92	
19	Pengaspalan Jalan Lingkungan Wilayah 2	Hrs-WC T= 4 cm L= 3 m , LPB L = 3 m T = 15 cm , LPA L=3 m T = 10 cm	m	Rp 1,108,376.92	
20	Pengaspalan Jalan Lingkungan Wilayah 1	Hrs-WC T= 4 cm L= 3 m , LPB L = 3 m T = 15 cm , LPA L=3 m T = 10 cm	m	Rp 1,108,376.92	
21	Paving Block T. 8cm Wilayah 4	Paving Blok K-225 T = 8 cm , Pasir Pasang T= 5 cm	m2	Rp 283,800.00	
22	Paving Block T. 8cm Wilayah 3	Paving Blok K-225 T = 8 cm , Pasir Pasang T= 5 cm	m2	Rp 275,000.00	
23	Paving Block T. 8cm Wilayah 2	Paving Blok K-225 T = 8 cm , Pasir Pasang T= 5 cm	m2	Rp 275,000.00	
24	Paving Block T. 8cm Wilayah 1	Paving Blok K-225 T = 8 cm , Pasir Pasang T= 5 cm	m2	Rp 275,000.00	
25	Perencanaan		Buku		
26	Pengaspalan Jalan Lingkungan Wilayah 4	Hrs-WC T= 4 cm L= 3 m , LPB L = 3 m T = 15 cm , LPA L=3 m T = 10 cm	m	Rp 1,155,876.92	
27	Perkerasan Jalan Wilayah 4	LPB L = 3 m T = 20 cm	m	Rp 455,825.00	
28	Perkerasan Jalan Wilayah 3	LPB L = 3 m T = 20 cm	m	Rp 405,825.00	

29	Perkerasan Jalan Wilayah 2	LPB L = 3 m T = 20 cm	m	Rp	361,500.00	
30	Perkerasan Jalan Wilayah 1	LPB L = 3 m T = 20 cm	m	Rp	361,500.00	
B	Pembangunan Gedung					tidak sederhana
1	Bangunan Gedung/ Kantor - 8 Lantai		m2	Rp	8,007,450.00	tidak sederhana
2	Bangunan Gedung/ Kantor - 7 Lantai		m2	Rp	7,823,880.00	tidak sederhana
3	Bangunan Gedung/ Kantor - 6 Lantai		m2	Rp	7,577,010.00	tidak sederhana
4	Bangunan Gedung/ Kantor - 5 Lantai		m2	Rp	7,355,460.00	tidak sederhana
5	Bangunan Gedung/ Kantor - 4 Lantai		m2	Rp	7,184,550.00	tidak sederhana
6	Bangunan Gedung/ Kantor - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	tidak sederhana
7	Bangunan Gedung/ Kantor - 2 Lantai		m2	Rp	5,330,100.00	sederhana
8	Bangunan Gedung/ Kantor - 1 Lantai > 500 m ²		m2	Rp	4,890,000.00	tidak sederhana
9	Bangunan Gedung/ Kantor		m2	Rp	4,890,000.00	tidak sederhana
10	Pembangunan Rumah Negara - Type A		m2	Rp	6,000,000.00	
11	Pembangunan Rumah Negara - Type B		m2	Rp	5,890,000.00	
C	Pembangunan Khusus					
1	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Rawat Jalan - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
2	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Rawat Jalan		m2	Rp	6,330,000.00	Bangunan Khusus
3	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Power House		m2	Rp	6,330,000.00	Bangunan Khusus
4	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Gawat Darurat - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	Bangunan Khusus
5	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Gawat Darurat - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
6	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Gawat Darurat		m2	Rp	6,330,000.00	Bangunan Khusus
7	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Kebidanan dan Kandungan - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	Bangunan Khusus
8	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Kebidanan dan Kandungan - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
9	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Kebidanan dan Kandungan		m2	Rp	6,330,000.00	Bangunan Khusus
10	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Laboratorium - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	Bangunan Khusus
11	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Laboratorium - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
12	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Laboratorium		m2	Rp	6,330,000.00	Bangunan Khusus
13	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 8 Lantai		m2	Rp	8,891,784.00	Bangunan Khusus

14	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 7 Lantai		m2	Rp	8,611,218.00	Bangunan Khusus
15	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 6 Lantai		m2	Rp	8,359,428.00	Bangunan Khusus
16	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 5 Lantai		m2	Rp	8,165,190.00	Bangunan Khusus
17	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 4 Lantai		m2	Rp	8,057,280.00	Bangunan Khusus
18	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 3 Lantai		m2	Rp	7,841,460.00	Bangunan Khusus
19	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai		m2	Rp	7,194,000.00	Bangunan Khusus
20	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap		m2	Rp	7,194,000.00	Bangunan Khusus
21	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Radiology - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	Bangunan Khusus
22	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Radiology - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
23	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Radiology		m2	Rp	7,194,000.00	Bangunan Khusus
24	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Operasi - 3 Lantai		m2	Rp	7,089,600.00	Bangunan Khusus
25	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Operasi - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
26	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Ruang Operasi		m2	Rp	7,194,000.00	Bangunan Khusus
27	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus ICU/ICCU/UGD/CMU - 3 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
28	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus ICU/ICCU/UGD/CMU - 2 Lantai		m2	Rp	6,899,700.00	Bangunan Khusus
29	Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus ICU/ICCU/UGD/CMU		m2	Rp	7,194,000.00	Bangunan Khusus
D	Konsultan Pengawas Bangunan Sederhana					
1	Konsultan Pengawas 0 sd 100 Juta		buku	Rp	10,590,000.00	Sederhana
2	Konsultan Pengawas 100 Juta sd 110 Juta		buku	Rp	11,649,000.00	Sederhana
3	Konsultan Pengawas 110 Juta sd 120 Juta		buku	Rp	12,708,000.00	Sederhana
4	Konsultan Pengawas 120 Juta sd 130 Juta		buku	Rp	13,767,000.00	Sederhana
5	Konsultan Pengawas 130 Juta sd 140 Juta		buku	Rp	14,826,000.00	Sederhana
6	Konsultan Pengawas 140 Juta sd 150 Juta		buku	Rp	15,885,000.00	Sederhana
7	Konsultan Pengawas 150 Juta sd 160 Juta		buku	Rp	16,944,000.00	Sederhana
8	Konsultan Pengawas 160 Juta sd 170 Juta		buku	Rp	18,003,000.00	Sederhana
9	Konsultan Pengawas 170 Juta sd 180 Juta		buku	Rp	19,062,000.00	Sederhana
10	Konsultan Pengawas 180 Juta sd 190 Juta		buku	Rp	20,121,000.00	Sederhana
11	Konsultan Pengawas 190 Juta sd 200 Juta		buku	Rp	21,180,000.00	Sederhana
12	Konsultan Pengawas 200 Juta sd 250 Juta		buku	Rp	26,475,000.00	Sederhana
13	Konsultan Pengawas 250 Juta sd 300 Juta		buku	Rp	30,906,000.00	Sederhana
14	Konsultan Pengawas 300 Juta sd 350 Juta		buku	Rp	35,049,000.00	Sederhana
15	Konsultan Pengawas 350 Juta sd 400 Juta		buku	Rp	38,904,000.00	Sederhana
16	Konsultan Pengawas 400 Juta sd 450 Juta		buku	Rp	42,471,000.00	Sederhana
17	Konsultan Pengawas 450 Juta sd 500 Juta		buku	Rp	45,750,000.00	Sederhana
18	Konsultan Pengawas 500 Juta sd 1 Milyar		buku	Rp	77,200,000.00	Sederhana
19	Konsultan Pengawas 1 Milyar sd 1,5 Milyar		buku	Rp	109,550,000.00	Sederhana
20	Konsultan Pengawas 1,5 Milyar sd 2 Milyar		buku	Rp	137,733,000.00	Sederhana
21	Konsultan Pengawas 2 Milyar sd 2,5 Milyar		buku	Rp	161,750,000.00	Sederhana
22	Konsultan Pengawas 2,5 Milyar sd 3 Milyar		buku	Rp	187,740,000.00	Sederhana
23	Konsultan Pengawas 3 Milyar sd 3,5 Milyar		buku	Rp	211,610,000.00	Sederhana
24	Konsultan Pengawas 3,5 Milyar sd 4 Milyar		buku	Rp	233,360,000.00	Sederhana
25	Konsultan Pengawas 4 Milyar sd 4,5 Milyar		buku	Rp	252,990,000.00	Sederhana
26	Konsultan Pengawas 4,5 Milyar sd 5 Milyar		buku	Rp	270,500,000.00	Sederhana
27	Konsultan Pengawas 5 Milyar sd 5,5 Milyar		buku	Rp	292,490,000.00	Sederhana

28	Konsultan Pengawas 6,5 Milyar sd 6 Milyar		buku	Rp	313,560,000.00	Sederhana
29	Konsultan Pengawas 6 Milyar sd 6,5 Milyar		buku	Rp	333,710,000.00	Sederhana
30	Konsultan Pengawas 6,5 Milyar sd 7 Milyar		buku	Rp	352,940,000.00	Sederhana
31	Konsultan Pengawas 7 Milyar sd 7,5 Milyar		buku	Rp	371,250,000.00	Sederhana
32	Konsultan Pengawas 7,5 Milyar sd 8 Milyar		buku	Rp	388,640,000.00	Sederhana
33	Konsultan Pengawas 8,5 Milyar sd 9 Milyar		buku	Rp	420,660,000.00	Sederhana
34	Konsultan Pengawas 9 Milyar sd 10 Milyar		buku	Rp	449,000,000.00	Sederhana
35	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00	Sederhana
36	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	Sederhana
37	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	Sederhana
38	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	Sederhana
39	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	Sederhana
40	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	26,475,000.00	Sederhana
41	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	Sederhana
42	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00	Sederhana
43	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00	Sederhana
44	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00	Sederhana
45	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00	Sederhana
46	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00	Sederhana
47	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00	Sederhana
48	Jasa konsultan pengawas konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00	Sederhana
49	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 200 juta - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	26,475,000.00	Sederhana
50	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 175 juta - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	Sederhana
51	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 150 juta - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	Sederhana
52	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 100 juta - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	Sederhana
53	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 50 juta - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	Sederhana
54	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00	Sederhana
E	Konsultan Perencanaan Bangunan Sederhana					
1	Konsultan Perencanaan 0 sd 50 Juta		buku	Rp	9,055,000.00	Sederhana
2	Konsultan Perencanaan 50 Juta sd 60 Juta		buku	Rp	10,866,000.00	Sederhana
3	Konsultan Perencanaan 60 Juta sd 70 Juta		buku	Rp	12,677,000.00	Sederhana
4	Konsultan Perencanaan 70 Juta sd 80 Juta		buku	Rp	14,488,000.00	Sederhana

5	Konsultan Perencanaan 80 Juta sd 90 Juta		buku	Rp	16,299,000.00	Sederhana
6	Konsultan Perencanaan 90 Juta sd 100 Juta		buku	Rp	18,110,000.00	Sederhana
7	Konsultan Perencanaan 100 Juta sd 110 Juta		buku	Rp	19,921,000.00	Sederhana
8	Konsultan Perencanaan 110 Juta sd 120 Juta		buku	Rp	21,732,000.00	Sederhana
9	Konsultan Perencanaan 120 Juta sd 130 Juta		buku	Rp	23,543,000.00	Sederhana
10	Konsultan Perencanaan 130 Juta sd 140 Juta		buku	Rp	25,354,000.00	Sederhana
11	Konsultan Perencanaan 140 Juta sd 150 Juta		buku	Rp	27,165,000.00	Sederhana
12	Konsultan Perencanaan 150 Juta sd 160 Juta		buku	Rp	28,976,000.00	Sederhana
13	Konsultan Perencanaan 160 Juta sd 170 Juta		buku	Rp	30,787,000.00	Sederhana
14	Konsultan Perencanaan 170 Juta sd 180 Juta		buku	Rp	32,598,000.00	Sederhana
15	Konsultan Perencanaan 180 Juta sd 190 Juta		buku	Rp	34,409,000.00	Sederhana
16	Konsultan Perencanaan 190 Juta sd 200 Juta		buku	Rp	36,220,000.00	Sederhana
17	Konsultan Perencanaan 200 Juta sd 250 Juta		buku	Rp	45,275,000.00	Sederhana
18	Konsultan Perencanaan 250 Juta sd 300 Juta		buku	Rp	52,482,000.00	Sederhana
19	Konsultan Perencanaan 300 Juta sd 350 Juta		buku	Rp	59,073,000.00	Sederhana
20	Konsultan Perencanaan 350 Juta sd 400 Juta		buku	Rp	65,048,000.00	Sederhana
21	Konsultan Perencanaan 400 Juta sd 450 Juta		buku	Rp	70,407,000.00	Sederhana
22	Konsultan Perencanaan 450 Juta sd 500 Juta		buku	Rp	75,150,000.00	Sederhana
23	Konsultan Perencanaan 500 Juta sd 1 Milyar		buku	Rp	123,900,000.00	Sederhana
24	Konsultan Perencanaan 1 Milyar sd 1,5 Milyar		buku	Rp	175,050,000.00	Sederhana
25	Konsultan Perencanaan 1,5 Milyar sd 2 Milyar		buku	Rp	219,000,000.00	Sederhana
26	Konsultan Perencanaan 2 Milyar sd 2,5 Milyar		buku	Rp	255,750,000.00	Sederhana
27	Konsultan Perencanaan 2,5 Milyar sd 3 Milyar		buku	Rp	301,200,000.00	Sederhana
28	Konsultan Perencanaan 3 Milyar sd 3,5 Milyar		buku	Rp	344,750,000.00	Sederhana
29	Konsultan Perencanaan 3,5 Milyar sd 4 Milyar		buku	Rp	386,400,000.00	Sederhana
30	Konsultan Perencanaan 4 Milyar sd 4,5 Milyar		buku	Rp	426,150,000.00	Sederhana
31	Konsultan Perencanaan 4,5 Milyar sd 5 Milyar		buku	Rp	464,000,000.00	Sederhana
32	Konsultan Perencanaan 5 Milyar sd 5,5 Milyar		buku	Rp	502,315,000.00	Sederhana
33	Konsultan Perencanaan 5,5 Milyar sd 6 Milyar		buku	Rp	539,160,000.00	Sederhana
34	Konsultan Perencanaan 6 Milyar sd 6,5 Milyar		buku	Rp	574,535,000.00	Sederhana
35	Konsultan Perencanaan 6,5 Milyar sd 7 Milyar		buku	Rp	608,440,000.00	Sederhana
36	Konsultan Perencanaan 7 Milyar sd 7,5 Milyar		buku	Rp	640,875,000.00	Sederhana
37	Konsultan Perencanaan 7,5 Milyar sd 8 Milyar		buku	Rp	671,840,000.00	Sederhana
38	Konsultan Perencanaan 8 Milyar sd 8,5 Milyar		buku	Rp	701,335,000.00	Sederhana
39	Konsultan Perencanaan 8,5 Milyar sd 9 Milyar		buku	Rp	729,360,000.00	Sederhana
40	Konsultan Perencanaan 9 Milyar sd 10 Milyar		buku	Rp	781,000,000.00	Sederhana
41	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 250 juta - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00	Sederhana

42	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 200 juta - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	Sederhana
43	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 175 juta - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00	Sederhana
44	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 150 juta - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00	Sederhana
45	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 100 juta - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	27,165,000.00	Sederhana
46	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 50 juta - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00	Sederhana
47	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00	Sederhana
48	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 300 juta - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	Sederhana
49	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 500 juta - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00	Sederhana
50	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00	Sederhana
51	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00	Sederhana
52	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00	Sederhana
53	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00	Sederhana
54	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Gedung Laboratorium, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00	Sederhana
58	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00	Sederhana
59	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00	Sederhana
60	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00	Sederhana

61	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00	Sederhana
62	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00	Sederhana
63	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 500 juta - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00	Sederhana
64	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 300 juta - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	75,150,000.00	Sederhana
65	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 250 juta - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00	Sederhana
66	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00	Sederhana
67	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 50 juta - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00	Sederhana
68	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 100 juta - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	27,165,000.00	Sederhana
69	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 150 juta - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00	Sederhana
70	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 175 juta - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00	Sederhana
71	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 200 juta - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	Sederhana
72	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 250 juta - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	Sederhana
73	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 300 juta - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00	Sederhana
74	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 500 juta - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00	Sederhana
75	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00	Sederhana

76	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00	Sederhana
77	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00	Sederhana
78	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00	Sederhana
79	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Ruang Ibadah Sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00	Sederhana
80	Pembangunan Ruang Ibadah Sekolah dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
81	Pembangunan Ruang Ibadah Sekolah dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
82	Pembangunan Rombong Belajar/Ruang Kelas dengan Kondisi	Beton	m2			
83	Pembangunan WC/Toilet Sekolah dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
84	Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
85	Pembangunan Ruang UKS/OSIS dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
86	Pembangunan Aula (Spell out dgn urugan dalam) dengan Kondisi	Beton	m2			
87	Pembangunan Aula (Sentra bermain) dengan Kondisi Tanah	Beton	m2			
88	Pembangunan Lapangan Upacara (pasang paving blok) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2			
89	Pembangunan Lapangan Upacara (Urugan tebal, siring) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2			
90	Pembangunan Lapangan Olahraga Sekolah (bola basket) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2			
91	Pembangunan Tempat Parkir (sekolah) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Lantai Beton, Rangka atap baja ringan	m2			
92	Saluran darinase terbuka (selokan) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Pasangan batu camp. 1:4, plesteran camp. 1:4	m1			
93	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤30% (Ringan - Sedang) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Beton	m2			
94	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤55% (Sedang) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Beton	m2			
95	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤65% (Sedang - berat) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Beton	m2			
96	Rehabilitasi Total Gedung Pendidikan >65% (berat) dengan Kondisi Tanah Keras/Stabil	Beton	m2			
97	Pembangunan Rombong Belajar/Ruang Kelas dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2			
98	Pembangunan WC/Toilet Sekolah dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2			
99	Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2			
100	Pembangunan Ruang UKS/OSIS dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2			

101	Pembangunan Aula (Spell out dgn urugan dalam) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
102	Pembangunan Aula (Sentra bermain) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
103	Pembangunan Lapangan Upacara (pasang paving blok) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2		
104	Pembangunan Lapangan Upacara (Urugan tebal, siring) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2		
105	Pembangunan Lapangan Olahraga Sekolah (bola basket) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Tanah Uruk dan Beton	m2		
106	Pembangunan Tempat Parkir (sekolah) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Lantai Beton, Rangka atap baja ringan	m2		
107	Saluran darinase terbuka (selokan) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Pasangan batu camp. 1:4, plesteran camp. 1:4	m1		
108	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤30% (Ringan - Sedang) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
109	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤55% (Sedang) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
110	Rehabilitasi Gedung Pendidikan ≤65% (Sedang - berat) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
111	Rehabilitasi Total Gedung Pendidikan >65% (berat) dengan Kondisi Tanah Lunak/ Tidak Stabil	Beton	m2		
112	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00 Sederhana
113	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00 Sederhana
114	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	27,165,000.00 Sederhana
115	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00 Sederhana
116	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00 Sederhana
117	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00 Sederhana
118	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00 Sederhana

119	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	75,150,000.00	Sederhana
120	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00	Sederhana
121	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00	Sederhana
122	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00	Sederhana
123	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 900 - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00	Sederhana
124	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00	Sederhana
125	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00	Sederhana
126	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00	Sederhana
127	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	Sederhana
128	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	Sederhana
129	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 100 - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	Sederhana
130	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	Sederhana
131	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	26,475,000.00	Sederhana
132	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	Sederhana
133	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00	Sederhana
134	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00	Sederhana

135	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00	Sederhana
136	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00	Sederhana
137	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00	Sederhana
138	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00	Sederhana
139	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan gedung pendidikan, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00	Sederhana
147	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00	Sederhana
148	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00	Sederhana
149	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00	Sederhana
150	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00	Sederhana
151	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00	Sederhana
152	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00	Sederhana
153	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00	Sederhana
154	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	Sederhana
155	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	26,475,000.00	Sederhana
156	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	Sederhana
157	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	Sederhana
158	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	Sederhana
159	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	Sederhana
160	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00	Sederhana
161	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00	sederhana
162	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00	sederhana

163	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00	sederhana
164	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 250 juta - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	sederhana
165	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 300 juta - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00	sederhana
166	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 500 juta - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00	sederhana
167	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00	sederhana
168	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00	sederhana
169	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 200 juta - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	26,475,000.00	sederhana
170	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 175 juta - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	sederhana
171	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 150 juta - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	sederhana
172	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 100 juta - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	sederhana
173	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 50 juta - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	sederhana
174	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00	sederhana
175	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00	Sederhana
176	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	75,150,000.00	Sederhana
177	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00	Sederhana
178	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	Sederhana
179	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00	Sederhana
180	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00	Sederhana

181	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	27,165,000.00	Sederhana
182	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00	Sederhana
183	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00	Sederhana
184	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00	Sederhana
185	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00	Sederhana
186	Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan Kondisi Tanah	Beton	m2	Rp	4,890,000.00	Sederhana
187	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00	
188	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00	
189	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan perpustakaan, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00	
190	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00	sederhana
191	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00	sederhana
192	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00	sederhana
193	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00	sederhana
194	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00	sederhana
195	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00	sederhana
196	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	75,150,000.00	sederhana

197	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00	sederhana
198	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	sederhana
199	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00	sederhana
200	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00	sederhana
201	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	27,165,000.00	sederhana
202	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00	sederhana
203	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan Rumah Dinas Sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00	sederhana
237	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan peninggalan bersejarah	Buku	Rp	27,165,000.00	
238	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	9,055,000.00	
239	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 250 - 300 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	30,906,000.00	
240	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 200 - 250 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	35,000,000.00	
241	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 175 - 200 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	21,180,000.00	
242	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 150 - 175 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,532,500.00	
243	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 50 - 100 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	10,590,000.00	
244	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 100 - 150 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	15,885,000.00	

245	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 300 - 500 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,750,000.00
246	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 500 - 600 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	53,184,000.00
247	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 600 - 750 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	63,263,000.00
248	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 750 - 900 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	72,054,000.00
249	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	77,200,000.00
250	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	109,550,000.00
251	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	161,750,000.00
252	Jasa konsultan pengawasan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 0 - 50 juta	Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	5,295,000.00
253	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 1,5 Milyar - 2,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	255,750,000.00
254	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 1 Milyar - 1,5 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	175,050,000.00
255	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 900 juta - 1 Milyar	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	123,900,000.00
256	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 750 juta - 900 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	116,262,000.00
257	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 600 juta - 750 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	102,825,000.00
258	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 500 juta - 600 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	87,012,000.00
259	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 300 juta - 500 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	75,150,000.00

260	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 250 juta - 300 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	52,482,000.00	
261	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 200 juta - 250 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	45,275,000.00	
262	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 175 juta - 200 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	36,220,000.00	
263	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 150 juta - 175 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	31,692,500.00	
264	Jasa konsultan perencanaan konstruksi bangunan pagar sekolah, pagu konstruksi fisik 50 juta - 100 juta	Dokumen perencanaan konstruksi bangunan pendidikan	Buku	Rp	18,110,000.00	

No. No.	Nama Barang Items	Spesifikasi spesification	Satuan Units	Harga 2022 Kabupaten Banjar	Keterangan Information
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
A.	JALAN KABUPATEN/POROS DESA				
1	Pengaspalan dengan HRS - Base	Tebal 4 cm	m2	Rp 156,400.00	
2	Pengaspalan dengan HRS - Base	Tebal 4 cm lebar 3 m	m'	Rp 469,200.00	
3	Pengaspalan dengan HRS - Base	Tebal 4 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 547,400.00	
4	Pengaspalan dengan HRS - Base	Tebal 4 cm lebar 4 m	m'	Rp 625,600.00	
5	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 3 cm	m2	Rp 121,000.00	diatas aspal
6	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 3 cm lebar 3 m	m'	Rp 362,400.00	diatas aspal
7	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 3 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 422,800.00	diatas aspal
8	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 3 cm lebar 4 m	m'	Rp 483,200.00	diatas aspal
9	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 5 cm	m2	Rp 201,300.00	di atas agregat
10	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 5 cm lebar 3 m	m'	Rp 604,000.00	di atas agregat
11	Pengaspalan dengan HRS - WC	Tebal 5 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 704,600.00	di atas agregat
12	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 10 cm	m2	Rp 58,300.00	di atas agregat
13	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 10 cm lebar 3 m	m'	Rp 174,900.00	
14	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 10 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 204,000.00	
15	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 10 cm lebar 4 m	m'	Rp 233,100.00	
16	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 15 cm	m2	Rp 87,400.00	
17	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 15 cm lebar 3 m	m'	Rp 262,300.00	
18	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 15 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 306,000.00	
19	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Tebal 15 cm lebar 4 m	m'	Rp 349,700.00	
20	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 15 cm	m2	Rp 84,400.00	
21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 15 cm lebar 3 m	m'	Rp 253,100.00	
22	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 15 cm lebar 3.5 m	m'	Rp 295,300.00	

20	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 15 cm lebar 4 m	m'	Rp	337,500.00	
	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 20 cm	m2	Rp	112,500.00	
21	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 20 cm lebar 3 m	m'	Rp	337,500.00	
22	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 20 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	393,800.00	
23	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Tebal 20 cm lebar 4 m	m'	Rp	450,000.00	
24	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	Tebal 20 cm lebar 2 x 1 m	m'	Rp	231,300.00	Kiri dan Kanan
25	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	Tebal 10 cm lebar 2 x 1 m	m'	Rp	115,600.00	Kiri dan Kanan
	Jalan Beton Fc'20	Tebal 20 cm	m2	Rp	974,900.00	
26	Jalan Beton Fc'20	Tebal 20 cm lebar 3 m	m'	Rp	2,924,800.00	
27	Jalan Beton Fc'20	Tebal 20 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	3,412,300.00	
28	Jalan Beton Fc'20	Tebal 20 cm lebar 4 m	m'	Rp	3,899,700.00	
29	Bahu Jalan Beton Fc'20	Tebal 20 cm lebar 1 m	m'	Rp	434,400.00	Tanpa Tulangan
30	Pasangan Batu	Tinggi sampai dengan 1 m	m'	Rp	426,300.00	Tanpa Pancangan Galam
31	Pasangan Batu	Tinggi 1 sampai dengan 1.5 m	m'	Rp	732,200.00	Tanpa Pancangan Galam
32	Pasangan Batu	Tinggi sampai dengan 1 m	m'	Rp	750,400.00	dengan pancangan galam
33	Pasangan Batu	Tinggi 1 sampai dengan 1.5 m	m'	Rp	1,056,300.00	dengan pancangan galam
	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm	m2	Rp	105,500.00	Tanpa Geotekstil
34	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 3 m	m'	Rp	316,600.00	Tanpa Geotekstil
35	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	369,300.00	Tanpa Geotekstil
36	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 4 m	m'	Rp	422,100.00	Tanpa Geotekstil
	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm	m2	Rp	117,100.00	Dengan Geotekstil
37	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 3 m	m'	Rp	385,900.00	Dengan Geotekstil
38	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	450,200.00	Dengan Geotekstil
39	Timbunan Pilihan	Tebal 30 cm - 50 cm lebar 4 m	m'	Rp	514,500.00	Dengan Geotekstil
	Jalan Paving Block	Tebal 8cm Fc'20	m2	Rp	256,800.00	
40	Jalan Paving Block	Tebal 8cm Fc'20Lebar 3 m	m'	Rp	770,400.00	
41	Jalan Paving Block	Tebal 8cm Fc'20Lebar 3.5 m	m'	Rp	898,900.00	
42	Jalan Paving Block	Tebal 8cm Fc'20Lebar 4 m	m'	Rp	1,027,300.00	
	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 20 cm	m2	Rp	55,000.00	
43	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 20 cm Lebar 3 m	m'	Rp	165,100.00	
44	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 20 cm Lebar 3.5 m	m'	Rp	192,600.00	
45	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 20 cm Lebar 4 m	m'	Rp	220,100.00	
46	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 15 cm Lebar 3 m	m'	Rp	123,800.00	
47	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 15 cm Lebar 3.5 m	m'	Rp	144,500.00	
48	Jalan dengan Perkerasan Base Coarse	Tebal 15 cm Lebar 4 m	m'	Rp	165,100.00	
	Pembuatan Saluran Beton Bertulang dengan Gorong-gorong Kotak	Tinggi sampai dengan 1 m	m'	Rp	3,105,700.00	Termasuk Lantai Kerja Fc'10
49	Pembuatan Saluran Beton U-ditch fc'20 (dengan tutup)	Tinggi sampai dengan 1 m	m'	Rp	2,555,500.00	Termasuk Lantai Kerja Fc'10
50	Pembuatan Saluran Dengan Pasangan Batu	Sampai dengan 1 m	m'	Rp	527,600.00	Termasuk Lantai Kerja Fc'10
	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 10 cm	m2	Rp	57,000.00	
51	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 10 cm lebar 3 m	m'	Rp	171,100.00	
52	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 10 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	199,600.00	
53	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 10 cm lebar 4 m	m'	Rp	228,200.00	

54	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 15 cm lebar 3 m	m'	Rp	256,700.00	
55	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 15 cm lebar 3.5 m	m'	Rp	299,500.00	
56	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Tebal 15 cm lebar 4 m	m'	Rp	342,200.00	
57	Pekerjaan Rehabilitasi Jalan		m2	Rp	253,500.00	
B. JEMBATAN KABUPATEN/POROS DESA						
1	Jembatan Box Culvert 1 Sel	1 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	150,000,000.00	Tinggi Kurang Dari 4m
2	Jembatan Box Culvert 2 Sel	2 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	200,000,000.00	Tinggi Kurang Dari 4m
3	Jembatan Box Culvert 3 Sel	3 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	300,000,000.00	Tinggi Kurang Dari 4m
4	Jembatan Box Culvert 1 Sel	1 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	200,000,000.00	Tinggi Lebih Dari 4m
5	Jembatan Box Culvert 2 Sel	2 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	300,000,000.00	Tinggi Lebih Dari 4m
6	Jembatan Box Culvert 3 Sel	3 Sel lebar 5 m	Unit	Rp	400,000,000.00	Tinggi Lebih Dari 4m
7	Jembatan Girder Baja	Bentang 15 m lebar 5 m	Unit	Rp	2,250,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
8	Jembatan Girder Baja	Bentang 20 m lebar 5 m	Unit	Rp	3,000,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
9	Jembatan Girder Baja	Bentang 25 m lebar 5 m	Unit	Rp	3,750,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
10	Jembatan Girder Baja	Bentang 15 m lebar 5 m	Unit	Rp	3,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
11	Jembatan Girder Baja	Bentang 20 m lebar 5 m	Unit	Rp	4,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
12	Jembatan Girder Baja	Bentang 25 m lebar 5 m	Unit	Rp	5,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
13	Jembatan Girder Baja	Bentang 15 m lebar 5 m	Unit	Rp	3,375,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
14	Jembatan Girder Baja	Bentang 20 m lebar 5 m	Unit	Rp	4,500,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
15	Jembatan Girder Baja	Bentang 25 m lebar 5 m	Unit	Rp	5,625,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
16	Jembatan Rangka Baja	Bentang 35 m lebar 5 m	Unit	Rp	4,375,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
17	Jembatan Rangka Baja	Bentang 40 m lebar 5 m	Unit	Rp	5,000,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
18	Jembatan Rangka Baja	Bentang 50 m lebar 5 m	Unit	Rp	6,250,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
19	Jembatan Rangka Baja	Bentang 60 m lebar 5 m	Unit	Rp	7,500,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
20	Jembatan Rangka Baja	Bentang 70 m lebar 5 m	Unit	Rp	8,750,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
21	Jembatan Rangka Baja	Bentang 35 m lebar 5 m	Unit	Rp	5,250,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
22	Jembatan Rangka Baja	Bentang 40 m lebar 5 m	Unit	Rp	6,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
23	Jembatan Rangka Baja	Bentang 50 m lebar 5 m	Unit	Rp	7,500,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
24	Jembatan Rangka Baja	Bentang 60 m lebar 5 m	Unit	Rp	9,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
25	Jembatan Rangka Baja	Bentang 70 m lebar 5 m	Unit	Rp	10,500,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
26	Jembatan Rangka Baja	Bentang 35 m lebar 5 m	Unit	Rp	6,125,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
27	Jembatan Rangka Baja	Bentang 40 m lebar 5 m	Unit	Rp	7,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
28	Jembatan Rangka Baja	Bentang 50 m lebar 5 m	Unit	Rp	8,750,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
29	Jembatan Rangka Baja	Bentang 60 m lebar 5 m	Unit	Rp	10,500,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
30	Jembatan Rangka Baja	Bentang 70 m lebar 5 m	Unit	Rp	12,250,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
31	Jembatan Gantung	Bentang 60 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	4,800,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
32	Jembatan Gantung	Bentang 70 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	5,600,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
33	Jembatan Gantung	Bentang 80 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	6,400,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
34	Jembatan Gantung	Bentang 90 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	7,200,000,000.00	Menggunakan Pondasi Sumuran (Tanah Keras)
35	Jembatan Gantung	Bentang 60 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	6,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
36	Jembatan Gantung	Bentang 70 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	7,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)

37	Jembatan Gantung	Bentang 80 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	8,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
38	Jembatan Gantung	Bentang 90 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	9,000,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (s/d 20m)
39	Jembatan Gantung	Bentang 60 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	7,200,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
40	Jembatan Gantung	Bentang 70 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	8,400,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
41	Jembatan Gantung	Bentang 80 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	9,600,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
42	Jembatan Gantung	Bentang 90 m lebar 1.5 m	Unit	Rp	10,800,000,000.00	Menggunakan Tiang Pancang (Lebih Dari 20m)
43	Plat Decker Beton Lebar 6 m	Lebar 6 m	Unit	Rp	20,000,000.00	Tanpa Pondasi Cerucuk
44	Plat Decker Beton Lebar 6 m	Lebar 6 m	Unit	Rp	25,000,000.00	Dengan Pondasi Cerucuk
	Rehab Jembatan		m2			
45	Rehab Jembatan Ulin Lebar 3 m	Lebar 3 m	m'	Rp	7,500,000.00	
46	Rehab Jembatan Ulin Lebar 4 m	Lebar 4 m	m'	Rp	10,000,000.00	
47	Rehab Jembatan Gantung Ulin		m'	Rp	20,000,000.00	
48	Rehab Jembatan Gantung Baja		m'	Rp	22,500,000.00	
50	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang Diameter 1m		m'	Rp	5,000,000.00	
49	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang Diameter 2m		m'	Rp	25,000,000.00	
49	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang Diameter 3m		m'	Rp	35,000,000.00	
C.	KONSULTAN PERENCANAAN/PENGAWASAAN KONSTRUKSI					
1	Perencanaan Jalan (Pagu Kurang dari Rp 1.000.000.000)		Paket	Rp	50,000,000.00	
	Perencanaan Jalan (Pagu dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000)		Paket	Rp	75,000,000.00	
	Perencanaan Jalan (Pagu dari Rp 3.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000)		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Pengawasan Jalan (Pagu Kurang dari Rp 1.000.000.000)		Paket	Rp	50,000,000.00	
	Pengawasan Jalan (Pagu dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000)		Paket	Rp	75,000,000.00	
	Pengawasan Jalan (Pagu dari Rp 3.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000)		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Perencanaan Jembatan (Pagu Kurang dari Rp 1.000.000.000)		Paket	Rp	50,000,000.00	
	Perencanaan Jembatan (Pagu dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000)		Paket	Rp	75,000,000.00	
	Perencanaan Jembatan Girder/Rangka Baja		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Pengawasan Jembatan (Pagu Kurang dari Rp 1.000.000.000)		Paket	Rp	50,000,000.00	
	Pengawasan Jembatan (Pagu dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 3.000.000.000)		Paket	Rp	75,000,000.00	
	Pengawasan Jembatan Girder/Rangka Baja		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jalan wilayah Atas		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jembatan wilayah Atas		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jalan wilayah Tengah		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jembatan wilayah Tengah		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jalan wilayah Bawah		Paket	Rp	100,000,000.00	
	Desain Perencanaan untuk kegiatan Kontraktual : Survei Kondisi Jembatan wilayah Bawah		Paket	Rp	100,000,000.00	
D.	KONSULTAN NON KONSTRUKSI					
	Perencanaan Pengadaan Tanah		Paket	Rp	75,000,000.00	
	Jasa Penilai Publik untuk Pengadaan Tanah		Paket	Rp	75,000,000.00	

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga 2022	Keterangan
No.	Items	Specification	Units	Tanah laut	Information
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI RAWA					
1	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Pembuatan Tabat/Pintu Air	m2	8,500,000.00	Dimensi yang digunakan adalah Lebar dan Tinggi dari Bangunan Tabat
2	Jasa Konsultasi Konstruksi	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air	Paket	49,500,000.00	
3	Jasa Konsultasi Konstruksi	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air	Paket	44,000,000.00	
OPERASI PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA					
1	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan saluran dengan tenaga manusia	m2	4,545.00	
2	Jasa Konsultasi Konstruksi	Perencanaan Teknis	Paket	50,050,000.00	
NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI					
1	Pekerjaan Pengerukan Saluran	Menggunakan Alat Berat / Excavator Standart	m	100,000.00	Lebar Sungai Standart 4 - 5m
2	Pekerjaan Pengerukan Saluran	Menggunakan Alat Berat/Excavator Long Arm	m	150,000.00	Lebar Sungai Standart 4 - 5m
3	Pekerjaan Pasangan Batu	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasangan Batu asumsi Sudah Termasuk Pekerjaan Pancangan	m	1,500,000.00	Dimensi Standar Lebar Atas 30 cm dan lebar bawah 60 cm
4	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Bronjong/ Pemnuatan dinding penahan tanah	m	5,000,000.00	Dengan Dimensi Standart (2x1x0.5)
5	Bangunan Pengaman Irigasi Lainnya	Pembuatan Siring pengaman irigasi dengan SITE FILE (Sudah Termasuk Pancangan)	m	25,000,000.00	Panjang Site File 6 meter
6	Konsultan Perencanaan Konstruksi dengan Pagu Rp. 500.000.000 sd Rp. 700.000.000	Perencanaan Saluran	Buku	34,650,000.00	
7	Konsultan Pengawasan dengan Pagu Rp. 500.000.000 sd RP. 700.000.000, 00	Pengawasan Saluran	Buku	22,500,000.00	
PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN					
1	Pemasangan Batu Gunung Saluran Drainase		M	876,094.15	
2	Plesteran tebal 1.5 cm Camp 1:4		M	75,380.43	
3	Penggalian tanah biasa ≤ 1 meter		M3	95,263.13	
4	Penggalian tanah Lumpur ≤ 1 meter		M3	153,188.63	
5	Pemasangan Bekisting Plat Beton		M2	134,625.33	
6	Pembesian 10 Kg Besi Polos atau Ulir		Kg	156,662.78	
7	Pengecoran Beton F'c = 19.3 Mpa		M3	1,059,973.48	
8	Pengecoran Beton F'c = 9.8 Mpa (Dasar Saluran)		M3	941,195.18	
9	Pengadaan dan Pemancangan Pondasi Cerucuk Galam Ø8-10		M	9,850.11	
10	Pembongkaran Beton Bertulang		M3	1,727,662.25	
11	Membuang Tanah Sejauh 30 meter		M3	41,762.25	

Keterangan :

Wilayah 1 meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Gambut, Aluh aluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru

Wilayah 2 meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Mataraman, Astambul

Wilayah 3 meliputi Kecamatan Aranio

Wilayah 4 meliputi Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Sungai Pinang

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR