
a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mendasarkan 

pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan 
akuntabel diperlukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pekerjaan 

umum dengan menggunakan pendekatan perencanaan dan 

penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada 

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya kegiatan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis, 

dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa mendasarkan pertimbangkan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan 

Pemerintah Kota Magelang; 

Menimbang 

WALIKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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NOMOR !21 TAHUN 2022 

TENT ANG 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022 NO MOR ;21 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 



kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Rencana Anggaran Biaya adalah Perhitungan 

banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan 

upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum. 

yang 

yang 

Pemerintah Daerah 

urusan pemerin tahan 

memimpin 

menjadi 

penyelenggara 

pelaksanaan 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK 

KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG. 

MEMUTUSKAN: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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Mengingat 



Pasal 4 

( 1) HSPK disusun berdasarkan AHSP sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang. 

(2) AHSP se bagaimana dimaksud ayat ( 1) terdiri dari 

komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk 

mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan 

tertentu. 

HSPK bertujuan untuk: 

a. menentukan kewajaran rencana anggaran biaya bidang 
pekerjaan umum pada tahapan perencanaan dan 

penganggaran; dan 
b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tahapan 

pperencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya. 

Pasal 3 

Pasal 2 

HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan 

penganggaran bidang pekerjaan umum yang efektif, efisien, 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan 

pada kewajaran standar harga satuan pekerjaan. 

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari 

beberapa komponen dengan nilai koefisien yang 

berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan 

dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan. 

7. Analisa harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat 

AHSP merupakan perhitungan komponen biaya tenaga 

kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga 

satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. 
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Pasal 7 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok 

Kegiatan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota 

Magelang Tahun 2021 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataaan 

ruang melakukan inventarisasi perkembangan harga 

komponen AHSP pada tahun berjalan guna pemutakhiran 

data. 

(2) Pemutakhiran data sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan pada tahap penyusunan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 5 

( 1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan 

untuk menyusun rencana anggaran biaya kegiatan bidang 
pekerjaan umum di lingkungan Pemerintah Daerah pada 

tahapan perencanaan dan penganggaran anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 

(2) Selain untuk penyusunan rencana anggaran biaya 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), HSPKjuga 

dapat digunakan oleh masyarakat dalam perencanaan 

usulan kegiatan di bidang pekerjaan umum kepada 

pemerintah. 

(3) Harga komponen sebagaimana dimaksud ayat (2) 

mengacu pada standar harga satuan yang diatur dalam 

Peraturan Walikota tersendiri. 

(4) Rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR a I 

SEKRETARIS DA RAH KOTA MAGELANG, 

Diundangkan di Magelang 
padatanggal 23 tv\.e..l ioa~ 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

WALIKOTA AGELANG, 

Ditetapkan di Magelang 
pad a tanggal J. ~ \/\e; so: :i 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

orang memerin tahkan mengetahuinya, setiap Agar 

Pasal 8 

Peraturan Walikota iru mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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JENIS PEKERJAAN SATUAN HAR GA KETERANGAN / ASUMSI 

LAPISAN PENETRASI /M2 118.201,64 Tebal 4 cm j adi 
ASPAL SAND SHEET /M2 106.962,60 3 cm jereng ( 2 cm padat) 

PENGASPALAN DENGAN /M2 225.164,24 Penetrasi Tebal 4 cm jadi 
PENETRASISHEET dan Sheet 2 cm padat 

PENGASPALAN DENGAN /M2 214.806,27 AC WC 4 cm 
HOTMIX 1 Lapis AC WC 
PENGASPALAN DENGAN /M2 254.178,55 AC BC 6 CM 
HOTMIX 1 Lapis AC BC 
PENGASPALAN DENGAN /M2 468.984,82 AC BC 6 CM + AC WC 4 
HOTMIX 2 Lapis CM 

PEMASANGAN PAVING M2 362.530,61 TEBAL 10 CM K400 

PEMASANGAN PAVING M2 543.480,55 ADA PENGUNCI 
DENGAN PENGUNCI KANSTIN KANSTIN KANAN KIRI 

PEMASANGAN KERAMIK M2 653.839,90 ROMAN GRANIT 
HARDROCK 20 MM 

PEMBANGUNAN TALUD M' 16.202.443,61 BETON K 350 
BETON < 5 
PEMBANGUNAN TALUD M' 28.354.276,31 BETON K 350 
BETON > 5 
PEMBANGUNAN LEUNENG M' 897.600,00 PIPA GALVANIS 3" 
PENINGKATAN TROTOAR M' 1.086.051,30 3 PIPA DALAM 1 
JALAN LEUNENG 

LEBAR 180 CM 

ADA PENGUNCI KERB 
KANAN KIRI 
ROMAN GRANIT 

PENINGKATAN TROTOAR M' 1.983.590,85 HARDROCK 20 MM 
JALAN (TANPA SALURAN) GRANIT TACTILE 

LANTAIKERJA 
MENGGUNAKAN 
WIREMESH M8 

PASIR URUG 

A. Bina Marga 

RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

TAHUN 2022 NOMOR 

LAMPI RAN 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
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LEBAR 180 CM 

KERAMIK 5 BH 
@30X30 
ADA PENGUNCI KERB 
KANAN KIRI 

PENINGKATAN TROTOAR ROMAN GRANIT 
JALAN (DENGAN SAL M' 5.403.937,74 HARDROCK 20 MM 
<80/ 100) 

LANTAIKERJA 
MENGGUNAKAN 
WIREMESH M8 
PASIR URUG 
UDITCH 80 / 100 
TEBAL 15 CM 

PENINGKATAN TROTOAR 
JALAN (DENGAN SAL M' 6.904.941,09 LEBAR 180 CM 
>100/150) 

KERAMIK 5 BH 
@30X30 
ADA PENGUNCI KERB 
KANAN KIRI 
ROMAN GRANIT 
HARDROCK 20 MM 
LANTAIKERJA 
MENGGUNAKAN 
WIREMESH M8 
PASIR URUG 
UDITCH 80/ 100 
TEBAL 15 CM 
BADAN JALAN LEBAR 
2 X 3,5 M 
TROTOAR 1,80 M 
KANAN KIRI 
SAL DRAINASE 

PEMBANGUNAN JALAN DG 80/ 100 KANAN KIRI 
BANGUNAN PELENGKAP M' 39.263.033,48 MARKA TENGAH DAN 
DAN DPT< 5 M PINGGIR 

AC WC 4 CM 
AC BC 6 CM 
LPA + LPB ATAU COR 
BETON 25 CM 
DPT tinggi <5 m 
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B. Bidang Cipta arya 

KELOMPOK JENIS PEKERJAAN Harga Satuan PEKERJAAN 

2.2.1. Pekerjaan Persiapan 

1 Pem buatan 1 M2 pagar semen tara Rp 674.426,97 2.2.1.1 dari kayu tinggi 2 meter 

2 Pembuatan 1 M2 pagar sementara dari Rp 789.887,83 2.2.1.2 seng gelombang tinggi 2 meter 

3 
Pembuatan 1 M2 pagar sementara Rp 2.818.253,20 2.2.1.3 dari seng gelombang tinggi 2 meter 

2.2.1.4 4 Pengukuran dan pemasangan 1 m' Rp 169.108,39 Bouwplank 

5 Pembuatan 1 M2 kantor sementara Rp 2.706.756,45 2.2.1.5 lantai plesteran 

K 

BADAN JALAN LEBAR 
2 X 3,5 M 
TROTOAR 1,80 M 
KANAN KIRI 
SAL DRAINASE 

PENINGKATAN/ 80/ 100 KANAN KIRI 
PEMELIHARAAN BERKALA M' MARKA TENGAH DAN 
JALAN DG BANGUNAN 39.263.033,48 PINGGIR 
PELENGKAP <5 M 

AC WC 4 CM 
AC BC 6 CM 
LPA + LPB ATAU COR 
BETON 25 CM 
DPT tinggi <5 m 
SADAN JALAN LEBAR 

I 2 X 3,5 M 
TROTOAR 1,80 M 
KANAN KIRI 

PENINGKATAN / 
SAL DRAINASE PEMELIHARAAN BERKALA M' 19.990.986,64 80/ 100 KANAN KIRI JALAN DG RIGID BETON 
MARKA TENGAH DAN 

I PINGGIR 
LPB + COR BETON 25 
CM 

PENINGKATAN SALURAN 
Perhitungan DRAINASE dengan U- M' 2.663.008,80 menggunakan BC 100 Ditch+cover <80/ 100 / Box tebal 20 cm K350 Culvert < 100 I 100 

PENINGKATAN SALURAN Perhitungan DRAINASE dengan U- M' 4.164.012, 15 menggunakan BC 200 Ditch+cover >100/ 150 I tebal 20 cm K350 Box Culvert > 1001100 
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2.2.1.6 6 
Pembuatan 1 M2 rumahjaga Rp 3.247.651,65 
(konstruksi kavu) 

2.2.1.7 7 Pembuatan 1 M2 gudang semen dan Rp 2.673.441,90 peralatan 
2.2.1.8 8 Pembuatan 1 M2 bedeng pekerja Rp 2.490.879,40 

2.2.1.9 9 Pembersihan dan perataan lapangan 1 Rp 14.191,61 
M2 

2.2.1.10 10 Pembuatan 1 M2 steger / perancah Rp 367.778,15 
dari bambu 

2.2.1.11 11 Pembuatan 1 buah kotak adukan Rp 537.673,65 
ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm 

2.2.1.12 12 Pembuatan 1 M2 jalan sementara Rp 172.955,65 

2.2.1.13 13 Pembongkaran 1 m-' beton bertulang Rp 1.257.834,51 

2.2.1.14 14 Pembongkaran 1 m-' dinding tembok Rp 628.917,26 bata 

2.2.1.15 15 Pemasangan 1 M2pagar kawat jaring Rp 11.785,92 galvanis panjang 240 cm 

2.2.1.16 16 Pemasangan 1 M2 panel beton Rp 4.778.544,89 pracetak 5x50x240 cm untuk pagar 
2.3.1.17 Pekerjaan Tanah 
2.3.1.18 1 Penggalian tanah biasa sedalam 1 m Rp 69.432,21 
2.3.1.19 2 Penggalian tanah biasa sedalam 2 m Rp 84.904,58 

2.3.1.20 3 Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 Rp 100.588,40 m 

2.3. 1.21 4 Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 Rp 92.435,31 m 

2.3. 1.22 5 Menggali 1 m-' tanah cadas sedalam 1 Rp 139.921,71 
m 

2.3. 1.23 6 Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam Rp 111.620, 18 
lm 

2.3. 1.24 7 Pengerjaan stripping 1 M2 tanah Rp 4.981,24 tebing setinggi 1 meter 

2.3.1.25 8 Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 Rp 30.444,45 
meter 

2.3.1.26 9 Pengurugan kem bali 1 m 3 galian Rp 49.812,42 
tan ah 

2.3.1.27 10 Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 Rp 49.812,42 cm) 
2.3.1.28 11 Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug Rp 372.772,89 

2.3.1.29 12 Pemasangan 1 m-' lapisan pudel Rp 426.404,23 
campuran lKP: 3PP: 7TL 

2.3.1.30 13 Pemasangan 1 M2 lapisan ijuk tebal Rp 45.993,73 
10 cm un tuk bi dang resapan 

2.3.1.31 14 Pengurugan 1 m3 sirtu padat Rp 369.906,21 
3.2.1. Pekerjaan Pondasi 

3.2.1.1 1 Pemasangan 1 m3 pondasi batu Rp 1.048.851,29 
belah campuran lSP: 3PP 
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3.2.1.2 2 Pemasangan 1 m3 pondasi batu Rp 1.010.585,04 belah campuran 1 SP : 4 PP 

3.2.1.3 3 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah Rp 984.020,04 campuran lSP : 5PP 

3.2.1.4 4 Pemasangan 1 m3 pondasi batu Rp 965.361,29 belah campuran lSP: 6PP 

3.2.1.5 5 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah Rp 939.745,04 campuran lSP: 8PP 

3.2.1.6 6 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah Rp 749.341,84 campuran lSP: lKP : 2PP 

3.2.1.7 7 Pemasangan 1 m-' pondasi batu belah Rp 874.136,97 campuran 1 SP: 3 KP: 10 PP 

3.2.1.8 8 Pemasangan 1 m3 pondasi batu Rp 858.484,32 belah campuran 1/4 SP: 1 KP: 4PP 

3.2.1.9 9 Pemasangan 1 m-' batu kosong Rp 655.688,82 (ans tamping) 
Pemasangan 1 m-' pondasi siklop, 

3.2.1.10 10 60% beton campuran lSP:2 PB: 3 Kr Rp 2.416.375,43 
dan 40% batu belah 

3.2.1.11 11 Pemasangan 1 m3 pondasi sumuran, Rp 995.097,72 diameter 100 cm 
4.1.1 Pekerjaan beton 
4.1.1.1 1 Membuat 1 m3 beton mutu re= 7,4 Rp 1.398.368,08 Mpa 

4.1.1.2 2 Membuat 1 m3 beton mutu re = 9,8 Rp 1.428.498,08 Mpa 

4.1.1.3 3 Membuat 1 m3 beton mutu re = 12,2 Rp 1.451.268,08 Mpa 
Membuat 1 m3 lantai kerja beton 

4.1.1.4 4 mutu re= 7,4 MPa slump (3-6) cm, Rp 1.326.776,42 
w/c = 0,87 

4.1.1.5 5 Membuat 1 m3 beton mutu fc = 14,5 Rp 1.4 79 .040,58 MPa, slump (120 ± 20) mm 

4.1.1.6 6 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 16, 9 Rp 1.504.398,08 Mpa 

4.1.1.7 7 Membuat 1 m3 beton mutu fc = 19 ,3 Rp 1.525.385,58 Mpa 

4.1.1.8 8 Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Rp 1.536.885,58 Mpa 

4.1.1.9 9 Membuat 1 m3 beton mutu re = 24,0 Rp 1.557 .183,08 Mpa 

4.1.1.10 10 Membuat 1 m3 beton mutu re = 26,4 Rp 1.563.163,08 Mpa 

4.1.1.11 11 Membuat 1 m3 beton mutu fc = 28,8 Rp 1.637.637,48 Mpa 

4.1.1.12 12 Membuat 1 m3 beton mutu re = 31,2 Rp 1.645.744,98 MPa, slump (120 ± 20) mm 
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1-1.1.13 13 Membuat 1 m3 beton kedap air Rp 1.334.612,48 
dengan strorox - 100 

4.1.1.14 14 
Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar Rp 29.592,67 
150 mm 

fl.1.15 15 Pemasangan 1 M2 PVC Waterstop Rp 41.159,69 
lebar 200mm 

4.1.1.16 16 Pemasangan 1 M2 PVC Waterstop Rp 42.237,64 
lebar 230-320mm 

4.1.1.17 17 Pembesian 10 kg dengan besi polos Rp 123.774,81 
atau besi ulir 

4.1.1.18 18 Pemasangan 10 kg kabel prategang Rp 118.026,51 
(prestressed) polos/ strands 

4.1.1.19 19 
Pemasangan 10 kg jaring kawat baja Rp 267.438,62 
(wiremesh) 

4.1.1.20 20 Pemasangan 1 M2 bekisting untuk Rp 488.336,81 
pondasi 

4.1.1.21 21 Pemasangan 1 M2 bekisting untuk Rp 538.074,31 
sloof 

4.1.1.22 22 Pemasangan 1 M2 bekisting untuk Rp 772.660,37 
kolom 

4.1.1.23 23 Pemasangan 1 M2 bekisting untuk Rp 805.435,37 
balok 

4.1.1.24 24 Pemasangan 1 M2 bekisting un tuk Rp 860.060,37 
lantai 

4.1.1.25 25 Pemasangan 1 M2 bekisting un tuk Rp 809.460,37 
din ding 

4.1.1.26 26 Pemasangan 1 M2 bekisting untuk Rp 672.610,37 
tanzza 

4.1.1.27 27 Pemasangan 1 M2 jembatan untuk Rp 307.952,40 
pengecoran beton 

4.1.1.28 28 Membuat 1 m' kolom praktis beton Rp 4.574,05 
bertulang (11 x 11) cm 

4.1.1.29 29 Membuat 1 m' ring balok beton Rp 124.723,52 
bertulang (10 x 15) cm 

4.1.2 Pekerjaan beton pracetak 
Pembuatan 1 M2 lahan produksi 

4.1.2.1 1 tebal 8 cm beton f'c 14,5 MPa, Rp 118.333,34 
slump (120 ± 20) mm 
Pembuatan 1 M2 lahan produksi tebal 

4.1.2.2 2 10 cm beton re 14,5 MPa, slump (120 Rp 147.946,11 
± 20) mm 
Pembuatan 1 M2 lahan produksi tebal 

4.1.2.3 3 12 cm beton fc 14,5 MPa, slump (120 Rp 177.447, 14 
± 20) mm 
Pembuatan 1 M2 lahan produksi tebal 

4.1.2.4 4 15 cm beton f'c 14,5MPa, slump (120 Rp 221.910,22 
± 20) mm 

4.1.2.5 5 
Pembuatan 1 M2 bekisting untuk Rp 663.604,55 
pelat beton pracetak (5 kali pakai) 
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4.1.2.6 
Pembuatan 1 M2 bekisting untuk 

6 balok beton pracetak ( 10-12 kali Rp 63.723,77 
pakai) 
Pembuatan 1 M2 bekisting untuk 

4.1.2.7 7 kolom beton pracetak ( 10-12 kali Rp 57.657,52 
pakai) 
Pemasangan dan membuka bekisting 

4.1.2.8 8 1 buah komponen untuk pelat beton Rp 7.346, 14 
pracetak 
Pemasangan dan membuka bekisting 

4.1.2.9 9 1 buah komponen untuk balok beton Rp 11.950,51 
pracetak 
Pemasangan dan membuka bekisting 

4.1.2.10 10 1 buah komponen untuk kolom beton Rp 9.648,33 
pracetak 

4.1.2.11 11 Penuangan/menebar beton 1 m3 Rp 54.923,03 komponen untuk pelat pracetak 

4.1.2.12 12 Penuangan/ menebar beton 1 m-' Rp 56.525,30 komponen untuk balok pracetak 

4.1.2.13 13 Penuangan/ menebar beton 1 m3 Rp 50.805,21 komponen kolom pracetak 
Ereksi 1 buah komponen pelat beton 

4.1.2.14 14 pracetak beserta indeks kenaikan Rp 173.111,96 
lantai ereksi pelat hingga 24 lantai 
Ereksi 1 buah komponen balok beton 

4.1.2.15 15 pracetak beserta indeks kenaikan Rp 171.184,77 
lantai ereksi balok hingga 24 lantai 
Ereksi 1 buah komponen kolom beton 

4.1.2.16 16 pracetak beserta indeks kenaikan Rp 219.342,55 
lantai ereksi kolom hingga 24 lantai 

4.1.2.17 17 Langsir 1 buah komponen untuk pelat Rp 34.110,09 beton pracetak (± 20 m) 

4.1.2.18 18 Langsir 1 buah komponen untuk Rp 34.110,09 
balok beton pracetak (± 20 m) 

4.1.2.19 19 Langsir 1 buah komponen untuk Rp 34.110,09 
kolom beton pracetak (± 20m) 

4.1.2.20 20 Bahan 1 m3 grout campuran Rp 7.692.350,00 

4.1.2.21 21 Bahan 1 m3 grout ( tidak campuran) Rp 11.352.800,00 

4.1.2.22 22 
Upah 1 titik pekerjaan grout pada joint Rp 49.574,53 
pracetak 

4.1.2.23 23 Pemasangan 1 titik bekisting joint Rp 174.730,99 
pracetak 

4.1.2.24 24 Upah 1 titikjoint dengan sling Rp 45.521,29 
4.2.1 Pekerjaan besi & alumunium 
4.2.1.1 1 Pemasangan 1 kg besi profil Rp 48.122,40 

4.2.1.2 2 Pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda Rp 32.649,15 
baia IWF 

4.2.1.3 3 Pengerjaan 100 kg pekerjaan Rp 33.787,62 perakitan 
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1,2.1.4 4 Pembuatan 1 M2 pintu besi pelat baja Rp 986.881,20 tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku 

4.2.1.5 5 Pengerjaan 10 cm pengelasan dengan Rp 121.416,07 las listrik 

4.2.1.6 6 Pembuatan 1 M2 rangka jendela besi Rp 591.718,92 scuare tube 

4.2.1.7 7 Pemasangan 1 M2 pintu rolling door Rp 1.565.088,63 besi 

4.2.1.8 8 Pemasangan 1 M2 pintu lipat (folding Rp 1.068.542,58 door) bahan plastik/ PVC 

4.2.1.9 9 Pemasangan 1 M2 sunscreen Rp 471.358,31 alluminium 

4.2.1.10 10 Pemasangan 1 M2 rolling door Rp 1.329.314,97 alluminium 

4.2.1.11 11 Pemasangan 1 M2 kusen pintu Rp 86.712,56 alluminium 

4.2.1.12 12 Pemasangan 1 M2 pintu alluminium Rp 723.222,49 strip lebar 8 cm 

4.2.1.13 13 Pemasangan 1 M2 pin tu kaca rangka Rp 1.802. 916,34 alluminium 

4.2.1.14 14 Pemasangan 1 M2 venetions blinds Rp 370.323,10 dan vertical blinds 

4.2.1.15 15 Pemasangan 1 M2 terali besi strip (2 x Rp 869.453,53 3) mm 
4.2.1.16 16 Pemasangan 1 M2 kawat nyamuk Rp 363.956,84 

4.2.1.17 17 Pemasangan 1 M2 jendela nako & Rp 580.931,44 tralis 

4.2.1.18 18 Pemasangan 1 m talang datar / jurai Rp 311.975,19 seng bjls 28 lebar 90 cm 
Pemasangan 1 m talang 1/2 lingkaran 

4.2.1.19 19 D-15 cm, seng pelat bjls 30 lebar 45 Rp 73.995,34 
cm 
Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 

4.2.1.20 20 lx40.40.2mm, modul 60 x 120 cm, Rp 324.906,61 
un tuk partisi 
Pemasangan 1 M2 rangka besi hollow 

4.2.1.21 21 lx40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, Rp 359.973,10 
un tuk plafon 

4.2.1.22 22 Pemasangan 1 M2 atap pelana rangka Rp 219.812,16 atap baja canai dingin profil C75 

4.2.1.23 23 Pemasangan 1 M2 atap jurai rangka Rp 245.272,54 atap baja canai dingin profil C75 

4.4.1 Pekerjaan dinding pasangan 

Pemasangan 1 M2 dinding bata 
4.4.1.1 1 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 288.245,86 

campuran ISP: 2PP 
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Pemasangan 1 M2 dinding bata 
4.4.1.2 2 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 278.378,86 

campuran lSP : 3PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.3 3 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 270.915,36 
campuran lSP: 4PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.4 4 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 268.258,86 
campuran lSP : 5PP 
Pemasangan 1 M2 dinding Bata 

4.4.1.5 5 Merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 269.903,36 
campuran lSP: 6PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.6 6 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 252.294,56 
campuran lSP: 3KP: lOPP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata merah 

4.4.1.7 7 (5xl lx22) cm tebal 1/2 batu campuran Rp 139.948,43 
lSP: 2PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.8 8 merah (5x 1 lx22) cm tebal 1/2 batu Rp 134.787,23 
campuran lSP: 3PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1. 9 9 merah (5xl lx22) cm tebal 'h batu Rp 132.105,43 
campuran lSP :4PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.10 10 merah (5xl lx22) cm tebal 112 batu Rp 130.435,63 
campuran 1SP:5PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.11 11 merah (5xl lx22) cm tebal 1/2 batu Rp 129.980,23 
campuran lSP: 6PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.12 12 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 127.994,18 
campuran lSP: 3PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.13 13 merah (5xl lx22)cm tebal 1/2 batu Rp 126.757,93 
campuran lSP: 3KP: lOPP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.14 14 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 111.462,93 
campuran lSP: 5PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata merah 

4.4.1.15 15 (5xl lx22) cm tebal 1/2 batu campuran Rp 114.222,93 
lSM : lKP :2PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.16 16 merah (5xl lx22) cm tebal 1 batu Rp 126.757,93 
campuran lSP : 3KP : lOPP 

4.4.1.17 17 Pemasangan 1 M2 dinding conblock Rp 561.464,03 HB20 campuran lSP: 4PP 

4.4.1.18 18 Pemasangan 1 M2 dinding con block Rp 433.257,77 HB15 campuran lSP: 3PP 

4.4.1.19 19 Pemasangan 1 cm? dinding conblock Rp 437.634,67 HB 15 campuran lSP: 4PP 
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4.4.1.20 20 Pemasangan 1 cm? dinding conblock Rp 309.991,24 HBlO campuran lSP: 3PP 

4.4.1.21 21 Pemasangan 1 cm? dinding conblock Rp 313.748,29 HBlO campuran lSP: 4PP 

4.4.1.22 22 Pemasangan 1 cm- dinding terawang Rp 306.042,93 (rooster) 12xl lx24 campuran 
Pemasangan 1 cM2 dinding terawang 

4.4.1.23 23 (rooster) 12xl lx24 campuran lSP : Rp 185.292,93 
4PP 
Pemasangan 1 cm? dinding bata 

4.4.1.24 24 berongga ekspose 12xl lx24 Rp 636.518,01 
campuran lSP : 3PP 
Pemasangan 1 M2 dinding bata 

4.4.1.25 25 ringan tebal 7,5 cm dengan mortar Rp 303.518,33 
siap pakai 

4.4.1.26 26 Pemasangan 1 M2 dinding bata ringan Rp 322.251,23 te bal 10 cm dengan mortar siap pakai 
4.4.2 Pekerjaan plesteran 

4.4.2.1 1 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 1 PP Rp 69.860,57 tebal 15 mm 

4.4.2.2 2 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 2PP Rp 64.446,37 tebal 15 mm 

4.4.2.3 3 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : Rp 62.298,40 3PP tebal 15mm 

4.4.2.4 4 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 4 PP Rp 60.671,61 tebal 15 mm 

4.4.2.5 5 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 5PP Rp 59.968,27 tebal 15 mm 

4.4.2.6 6 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 6PP Rp 59.313,00 tebal 15 mm 

4.4.2.7 7 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 7PP Rp 59.022,05 tebal 15 mm 

4.4.2.8 8 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 8PP Rp 58.731,10 tebal 15 mm 

4.4.2.9 9 Pemasangan 1 M2 plesteran lSP: Rp 59.127,42 1/2KP: 3PP tebal 15 mm 

4.4.2.10 10 Pemasangan 1 M2 plesteran lSP: Rp 58.022,27 2KP: 8PP tebal 15 mm 

4.4.2.11 11 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SM : Rp 58.649,02 lKP: lPP tebal 15 mm 

4.4.2.12 12 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SM : Rp 58.695,02 lKP : 2PP tebal 15 mm 

4.4.2.13 13 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 1 PP Rp 86.245,36 tebal 20 mm 
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4.4.2.14 14 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : 3PP Rp 69.962,57 tebal 20 mm 

4.4.2.15 15 Pemasangan 1 M2 plesteran lSP : 4PP Rp 81.106,93 tebal 20 mm 

4.4.2.16 16 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : SPP Rp 80.274,56 tebal 20 mm 

4.4.2.17 17 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SP : Rp 79.295,45 6PP tebal 20 mm 

4.4.2.18 18 Pemasangan 1 M2 plesteran 1 SM : Rp 80.300,00 lKP: 2PP tebal 20 mm 

4.4.2.19 19 Pemasangan 1 M2 berapen lSP: 5PP Rp 37.485,40 tebal 15 mm 

4.4.2.20 20 Pemasangan 1 m' plesteran skoning Rp 57.321,44 lSP: 3PP lebar 10 cm 

4.4.2.21 21 Pemasangan 1 M2 plesteran granit Rp 166.793,15 lSP : 2 granit tebal lcm 

4.4.2.22 22 Pemasangan 1 M2 plesteran traso lSP Rp 158.168, 15 : 2 traso te bal 1 cm 

4.4.2.23 23 Pemasangan 1 M2 plesteran ciprat Rp 46.921,48 1 SP : 2Pasir Pasang 

4.4.2.24 24 Pemasangan 1 M2 finishing siar Rp 26.636,76 pasangan bata merah 

4.4.2.25 25 Pemasangan 1 M2 finishing siar Rp 12.679,00 pasangan conblock ekspose 
Pemasangan 1 M2 finishing siar 

4.4.2.26 26 pasangan batu kali, campuran lSP: Rp 57.003, 11 
2PP 

4.4.2.27 27 Pemasangan 1 M2 acian Rp 34.236,59 

4.4.2.28 28 Pemasangan 1 M2 plesteran dengan Rp 287.209,34 mortar siap pakai (MSP) 

4.4.2.29 29 Pemasangan 1 M2 plesteran acian Rp 287.209,34 mortar siap pakai (MSP) 

4.4.3 Pekerjaan penutup lantai & 
penutup dinding 

4.4.3.1 1 Pemasangan 1 M2 lantai ubin PC abu- Rp 125.392,06 abu 40x40 

4.4.3.2 2 Pemasangan 1 M2 lantai ubin PC abu- Rp 118.010,10 abu 30x30 

4.4.3.3 3 Pemasangan 1 M2 lantai ubin PC abu- Rp 116.927,59 abu 20x20 

4.4.3.4 4 Pemasangan 1 M2 lantai ubin warna Rp 152.152,56 40x40 

4.4.3.5 5 Pemasangan 1 M2 lantai ubin warna Rp 163.742,44 30x30 

4.4.3.6 6 Pemasangan 1 M2 lantai ubin warna Rp 142.848,59 20x20 
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4.4.3.7 7 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teraso Rp 465.056,06 40x40 

4.4.3.8 8 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teraso Rp 510.393,74 30x30 

1.4.3.9 9 Pemasangan 1 M2 lantai ubin granit Rp 242.674,81 40x40 

4.4.3.10 10 Pemasangan 1 M2 lantai ubin granit Rp 350.103,77 30x30 

4.4.3.11 11 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teralux Rp 452.856,86 40x40 

4.4.3.12 12 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teralux Rp 422.906,44 30x30 

4.4.3.13 13 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teralux Rp 318.101,66 marmer 60x60 

4.4.3.14 14 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teralux Rp 452.856,86 marmer 40x40 

4.4.3.15 15 Pemasangan 1 M2 lantai ubin teralux Rp 463.857,94 marmer 30x30 

4.4.3.16 16 Pemasangan 1 M2 Plint ubin PC abu- Rp 32.693,71 abu 15x20 

4.4.3.17 17 Pemasangan 1 M2 Plint ubin PC abu- Rp 10.353,09 abu 10x30 

4.4.3.18 18 Pemasangan 1 M2 plint ubin PC abu- Rp 32.693,71 abu 10x40 

4.4.3.19 19 Pemasangan 1 M2 plint ubin warna Rp 33.060,56 10x20 

4.4.3.20 20 Pemasangan 1 M2 plint ubin warna Rp 39.205,01 10x30 

4.4.3.21 21 Pemasangan 1 M2 plint ubin warna Rp 39.627,06 10x40 

4.4.3.22 22 Pemasangan 1 M2 plin t u bin teraso Rp 113.087,91 10x30 

4.4.3.23 23 Pemasangan 1 M2 plin t u bin teraso Rp 103.015,06 10x40 

4.4.3.24 24 Pemasangan 1 M2 plint ubin granit Rp 59.131,06 10x40 

4.4.3.25 25 Pemasangan 1 M2 plint ubin granit Rp 49.988,56 10x30 

4.4.3.26 26 Pemasangan 1 M2 plint ubin teralux Rp 111.783,81 kerang 1 Ox40 

4.4.3.27 27 Pemasangan 1 M2 plint ubin teralux Rp 89.542,81 kerang 10x30 

4.4.3.28 28 Pemasangan 1 M2 plint ubin teralux Rp 151.004,56 marmer 1 Ox60 

4.4.3.29 29 Pemasangan 1 M2 plint ubin teralux Rp 112.157,56 marmer 1 Ox40 

4.4.3.30 30 Pemasangan 1 M2 plint ubin teralux Rp 88.933,89 marmer 1 Ox30 
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4.4.3.31 31 Pemasangan 1 M2 lantai teraso cor di Rp 11.057,11 tempat tebal 3 cm 

4.4.3.32 32 Pemasangan 1 M2 lantai keramik Rp 289.385,79 artistik 1 Ox20 

4.4.3.33 33 Pemasangan 1 M2 lantai keramik Rp 293.675,29 artistik 1 Ox20 a tau 5x20 

4.4.3.34 34 Pemasangan 1 M2 lan tai keramik Rp 142.829,26 33x33 

4.4.3.35 35 Pemasangan 1 M2 lantai keramik Rp 145.118,91 30x30 

4.4.3.36 36 Pemasangan 1 M2 lan tai keramik Rp 142.450,29 20x20 
Pemasangan 1 M2 lantai keramik 

4.4.3.37 37 ukuran 10 cm x 33 cm untuk Rp 306.578,91 
variasi I border 

4.4.3.38 38 Pemasangan 1 M2 lan tai mozaik Rp 237.547,55 30x30 1PC:3PP 

4.4.3.39 39 Pemasangan 1 M2 plin t keramik Rp 47.021,39 10x20 

4.4.3.40 40 Pemasangan 1 M2 plin t keramik Rp 58.975,64 lOxlO 
4.4.3.41 41 Pemasangan 1 M2 plint keramik 5x20 Rp 43.818,06 

4.4.3.42 42 Pemasangan 1 M2 plint internal cove Rp 522.874,54 artistik 5x5x20 

4.4.3.43 43 Pemasangan 1 M2 lan tai marmer Rp 558.683,59 lOOxlOO 
4.4.3.44 44 Pemasangan 1 M2 lantai karpet Rp 133.276,13 

4.4.3.45 45 Pemasangan 1 M2 underlayer (lapisan Rp 128.134,07 bawah karpet) 

4.4.3.46 46 Pemasangan 1 M2 lan tai parquet Rp 441.760,32 

4.4.3.47 47 Pemasangan 1 M2 lan tai kayu Rp 441.760,32 aumfloor 

4.4.3.48 48 Pemasangan 1 M2 dinding porslen Rp 177.012,62 llxll 

4.4.3.49 49 Pemasangan 1 M2 dinding porslen Rp 346.508,52 10x20 

4.4.3.50 50 Pemasangan 1 M2 dinding porslen Rp 343.484,02 20x20 

4.4.3.51 51 Pemasangan 1 M2 dinding keramik Rp 313.595,52 artistik 1 Ox20 

4.4.3.52 52 Pemasangan 1 M2 dinding keramik Rp 312.181,02 artistik 5x20 

4.4.3.53 53 Pemasangan 1 M2 dinding keramik Rp 249.598,02 10x20 

4.4.3.54 54 Pemasangan 1 M2 dinding keramik Rp 250.897,52 20x20 

4.4.3.55 55 Pemasangan 1 M2 dinding marmer Rp 725.515,05 lOOxlOO 
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4.4.3.56 56 Pemasangan 1 M2 dinding bata Rp 1.519.482,04 pelapis 3x7x24 
4.4.3.57 57 Pemasangan 1 M2 dinding batu paras Rp 132.762,69 

4.4.3.58 58 Pemasangan 1 M2 dinding batu Rp 146.551,19 temple hitam 
4.4.3.59 59 Pemasangan 1 M2 lantai vinyl 30x30 Rp 181.770,01 

4.4.3.60 60 Pemasangan 1 M2 wallpaper lebar Rp 852.457,28 50cm 
4.4.3.61 61 Pemasangan 1 M2 floor hardemer Rp 211.704,80 

4.4.3.62 62 Pemasangan 1 M2 plinti vinyl karet Rp 25.274,80 15x30 
4.4.3.63 63 Pemasangan 1 M2 plint kayu 2x10 Rp 89.344,80 

4.4.3.64 64 Pemasangan paving block te bal 6 cm Rp 180.176,22 natural 

4.4.3.65 65 Pemasangan paving block te bal 8 cm Rp 100.951,72 natural 

4.4.3.66 66 Pemasangan paving block te bal 6 cm Rp 191.791,22 berwarna 

4.4.3.67 67 Pemasangan paving block te bal 8 cm Rp 818.034,22 berwarna 
4.5.1 Pekerjaan plafond 

Pemasangan 1 M2 langit-langit asbes 
4.5.1.1 1 semen, tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 Rp 42.773,16 

mm 

4.5.1.2 2 Pemasangan 1 M2 langit-langit akustik Rp 649.429,07 ukuran (30 x 30) cm 

4.5.1.3 3 Pemasangan 1 M2 langit-langit akustik Rp 562.029,07 ukuran (30 x 60) cm 

4.5.1.4 4 Pemasangan 1 M2 langit-langit akustik Rp 325.853,39 ukuran (60 x 120) cm 
Pemasangan 1 M2 langit-langit tripleks 

4.5.1.5 5 ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 Rp 44.850,89 
mm&6mm 

4.5.1.6 6 Pemasangan 1 M2 langit-langit Rp 327.584,63 lambrisering kayu, tebal 9 mm 
Pemasangan 1 M2 langit-langit 

4.5.1.7 7 gypsum board ukuran (120x240x9) Rp 48.940,62 
mm, tebal 9 mm 

4.5.1.8 8 Pemasangan 1 m list langit-langit Rp 46.300,56 gypsum 
Pemasangan 1 M2 langit-langit akustik 

4.5.1.9 9 ukuran (60 x 120) cm berikut rangka Rp 1.191.777,23 
alluminium 

4.5.1.10 10 Pemasangan 1 m' list langit-langit Rp 23.599,56 kayu profil 

4.5.1.11 11 Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit Rp 359.973,10 besi hollow 40.40 
4.5.2 Pekerjaan penutup atap 

4.5.2.1 1 Pemasangan 1 M2 atap genteng Rp 87.068,29 palentonz kecil 
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4.5.2.2 2 Pemasangan 1 M2 atap genteng kodok Rp zlazuur 98.626,56 

4.5.2.3 3 Pemasangan 1 M2 atap genteng Rp palentong besar / super 59.756,56 

4.5.2.4 4 Pemasangan 1 M2 bubung genteng 
palentong kecil Rp 127.711,36 

4.5.2.5 5 Pemasangan 1 M2 bubung genteng 
kodok glazuur Rp 127.711,36 

4.5.2.6 6 Pemasangan 1 M2 bubung genteng 
palentong besar Rp 118.511,36 

4.5.2.7 7 Pemasangan 1 M2 rooflight .fiberglass 
90x180 Rp 126.768,94 

4.5.2.8 8 Pemasangan 1 M2 atap ashes 
gelombang 92x250 tebal 5 mm Rp 78.887,54 

4.5.2.9 9 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 92x225 tebal 5 mm Rp 88.950,04 

4.5.2.10 10 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 92x200 tebal 5 mm Rp 88.697,06 

4.5.2.11 11 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 92x180 tebal 5 mm Rp 103.411,31 

4.5.2.12 12 Pemasangan 1 M2 atap ashes 
gelombang 105x300 tebal 5 mm Rp 65.490,06 

4.5.2.13 13 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 105x270 tebal 5 mm Rp 65.168,06 

4.5.2.14 14 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 105x240 tebal 5 mm Rp 69.561,06 

4.5.2.15 15 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 105x210 tebal 5 mm Rp 71.792,06 

4.5.2.16 16 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 105x150 tebal 5 mm Rp 76.645,06 

4.5.2.17 17 Pemasangan 1 M2 atap asbes 
gelombang 108x300 tebal 6 mm Rp 66.467,56 

4.5.2.18 18 Pemasangan 1 M2atap asbes Rp gelombang 108x270 tebal 6 mm 63.452,26 

4.5.2.19 19 Pemasangan 1 M2 atap asbes Rp gelombang 108x240 tebal 6 mm 72.544,16 

4.5.2.20 20 Pemasangan 1 M2 atap asbes Rp gelombang 108x210 tebal 6 mm 70.851,36 

4.5.2.21 21 Pemasangan 1 M2 atap asbes Rp gel om bang 108x 180 te bal 6 mm 81.041,51 

4.5.2.22 22 Pemasangan 1 M2 bubung stel Rp gelombang 92 cm 176.475,99 

4.5.2.23 23 Pemasangan 1 M2 nokstel gelombang Rp 105 cm 157.845,99 
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4.5.2.24 24 Pemasangan 1 M2 nokstel gelombang Rp 154.740,99 108 cm 
.q..5.2.25 25 Pemasangan 1 M2 nokpaten 92 cm Rp 89.535,99 
4.5.2.26 26 Pemasangan 1 M2 nokpaten 105 cm Rp 89.535,99 
4.5.2.27 27 Pemasangan 1 M2 nokpaten 108 cm Rp 89.535,99 
4.5.2.28 28 Pemasangan 1 M2 nokstel rata 92 cm Rp 88.699,35 

4.5.2.29 29 Pemasangan 1 M2 nokstel rata 105 Rp 84.360,99 cm 
4.5.2.30 30 Pemasangan 1 M2 atap genteng beton Rp 222.127,23 
4.5.2.31 31 Pemasangan 1 M2 atap genteng aspal Rp 496.182,21 

4.5.2.32 32 Pemasangan 1 M2 gentang metal Rp 141.883, 18 ukuran 80x100 atap pelana 

4.5.2.33 33 Pemasangan 1 M2 gentang metal Rp 198.635,68 ukuran 80x 100 a tap jurai 
4.5.2.34 34 Pemasangan 1 M2 atap sirap kayu Rp 335.188,83 
4.5.2.35 35 Pemasangan 1 M2 nok genteng beton Rp 132.121,47 
4.5.2.36 36 Pemasangan 1 M2 nok genteng aspal Rp 199.064,74 
4.5.2.37 37 Pemasangan 1 M2 nok genteng metal Rp 72.134,29 
4.5.2.38 38 Pemasangan 1 M2 nok atap sirap Rp 77.682,24 

4.5.2.39 39 Pemasangan 1 M2 atap seng Rp 74.327,34 gelombang 
4.5.2.40 40 Pemasangan 1 M2 nok atap seng Rp 96.795,86 

4.5.2.41 41 Pemasangan 1 M2 atap alumunium Rp 255.931,99 gelombang 

4.5.2.42 42 Pemasangan 1 M2 nok atap Rp 177.508,10 alumunium gelombang 

4.5.2.43 43 Pemasangan 1 M2 lapisan aluminium Rp 71.932,15 foil 
4.6.1 Pekerjaan kayu 

Pembuatan dan pemasangan 1 m3 
4.6.1.1 1 kusen pin tu dan kusen jendela, kayu Rp 26.806. 724, 19 

kelas I 
Pembuatan dan pemasangan 1 m3 

4.6.1.2 2 kusen pin tu dan kusen jendela, kayu Rp 16.035.299,30 
kelas II atau III 

4.6.1.3 3 Pembuatan dan pemasangan 1 M2 Rp 605.826,57 pintu klamp standar, kayu kelas II 

4.6.1.4 4 Pembuatan dan pemasangan 1 M2 Rp 566.726,57 pintu klamp sederhana, kayu kelas III 

4.6.1.5 5 Pem buatan dan pemasangan 1 M2 Rp 1.341.424,88 daun pintu panel, kayu kelas I atau II 
Pembuatan dan pemasangan 1 M2 

4.6.1.6 6 pin tu dan jendela kaca, kayu kelas I Rp 900.639,91 
atau II 
Pembuatan dan pemasangan 1 M2 

4.6.1.7 7 pin tu dan jendela jalusi kayu kelas I Rp 1.852.024,88 
atau II 
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Pembuatan 1 M2 daun pintu plywood 
4.6.1.8 8 rangkap, rangka kayu kelas II Rp 677.084,92 

tertutup (lebar sampai 90 cm) 
Pembuatan 1 M2 pintu plywood 

4.6.1.9 9 rangkap, rangka expose kayu kelas I Rp 996.492,41 
atau II 

4.6.1.10 10 Pemasangan 1 M2 jalusi kusen, kayu Rp 1.632.287,28 kelas I atau II 

4.6.1.11 11 Pemasangan 1 M2 teakwood rangkap, Rp 979.127,41 rangka expose kayu kelas I 
Pemasangan 1 M2 teakwood rangkap 

4.6.1.12 12 lapis formika, rangka expose kayu Rp 797.276,52 
kelas II 
Pemasangan 1 rn-' konstruksi kuda- 

4.6.1.13 13 kuda konvensional, kayu kelas I, II Rp 25.584.999,54 
dan III ben tang 6 meter 

4.6.1.14 14 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda- Rp 29.005.596,72 kuda expose, kayu kelas I 

4.6.1.15 15 Pemasangan 1 m3 konstruksi Rp 15.433.296,72 gordeng, kayu kelas II 

4.6.1.16 16 Pemasangan 1 M2 rangka atap Rp 870.953,39 genteng keramik, kayu kelas II 

4.6.1.17 17 Pemasangan 1 M2 rangka atap Rp 1.393.628,39 genteng beton, kayu kelas II 

4.6.1.18 18 Pemasangan 1 M2 rangka atap sirap, Rp 180.965,07 kayu kelas II 

4.6.1.19 19 Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit Rp 232.591,07 (50 x 100) cm, kayu kelas II a tau III 

4.6.1.20 20 Pemasangan 1 M2 rangka langit-langit Rp 241.153,83 (60 x 60) cm, kayu kelas II atau III 

4.6.1.21 21 Pemasangan 1 M2 lisplank ukuran (3 Rp 267.142,94 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II 

4.6.1.22 22 Pemasangan 1 M2 lisplank ukuran (3 Rp 270.247,94 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II 
Pemasangan 1 M2 rangka dinding 

4.6.1.23 23 pemisah (60 x 120) cm kayu kelas II Rp 381.241,60 
atau III 

4.6.1.25 25 Pemasangan 1 M2 dinding pemisah Rp 477.354,98 plywood rangkap, rangka kayu kelas II 

4.6.1.26 26 Pemasangan 1 M2 dinding Rp 442.633,68 
lambrisering dari papan kayu kelas I 
Pemasangan 1 M2 dinding 

4.6.1.27 27 lam brisering dari plywood ukuran Rp 35.982,46 
(120 x 240) cm 
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4.6.1.28 28 Pemasangan 1 M2 dinding bilik, Rp 182.242,87 rangka kayu kelas III atau IV 
4.6.2 Pekerjaan kunci & kaca 

4.6.2.1 1 Pemasangan 1 buah kunci tanam Rp 444.827,60 antik 

4.6.2.2 2 Pemasangan 1 buah kunci tanam Rp 140.266,90 bias a 

4.6.2.3 3 Pemasangan 1 buah kunci kamar Rp 139.610,19 man di 
4.6.2.4 4 Pemasangan 1 buah kunci silinder Rp 202.860,19 
4.6.2.5 5 Pemasangan 1 buah engsel pintu Rp 60.899,69 

4.6.2.6 6 Pemasangan 1 buah engsel jendela Rp 31.012,93 kupu-kupu 
4.6.2.7 7 Pemasangan 1 buah engsel angin Rp 62.197,16 
4.6.2.8 8 Pemasangan 1 buah spring knip Rp 50.160,93 
4.6.2.9 9 Pemasangan 1 buah kait angin Rp 44.410,93 
4.6.2.10 10 Pemasangan 1 buah door closer Rp 557.617,53 
4.6.2.11 11 Pemasangan 1 buah kunci slot Rp 280.525,87 
4.6.2.12 12 Pemasangan 1 buah door holder Rp 270.117,53 
4.6.2.13 13 Pemasangan 1 buah door stop Rp 48.738,71 
4.6.2.14 14 Pemasangan 1 buah rel pintu dorong Rp 375.827,60 
4.6.2.15 15 Pemasangan 1 buah kunci lemari Rp 55.112,62 
4.6.2.16 16 Pemasangan 1 M2 kaca te bal 3 mm Rp 133.119,69 
4.6.2.17 17 Pemasangan 1 M2 kaca te bal 5 mm Rp 211.549,69 
4.6.2.18 18 Pemasangan 1 M2 kaca te bal 8 mm Rp 231.713,27 

4.6.2.19 19 Pemasangan 1 M2 kaca bu ram te bal Rp 303.443,62 12mm 

4.6.2.20 20 Pemasangan 1 M2 kaca cermin tebal 5 Rp 345.250,93 mm 

4.6.2.21 21 Pemasangan 1 M2 kaca cermin te bal 8 Rp 244.368,67 mm 

4.6.2.22 22 Pemasangan 1 M2 kaca wireglassed Rp 116.285,93 tebal 5 mm 

4.6.2.23 23 Pemasangan 1 M2 kaca patri tebal 5 Rp 275.421,14 mm 
4.7.1 Pekerjaan pengecatan 

4.7.1.1 1 Pengikisan/ pengerokan 1 M2 Rp 14.767,49 permukaan cat lama 

4.7.1.2 2 Pencucian 1 M2 bidang permukaan Rp 14.249,99 tembok yang pernah dicat 

4.7.1.3 3 Pengerokan 1 M2 karat pada Rp 14.778,63 permukaan baja cara manual 
Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru (1 

4.7.1.4 4 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 Rp 57.343,88 
lapis cat penutup) 
Pengecatan 1 M2 bidang kayu baru ( 1 

4.7.1.5 5 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 Rp 73.216,34 
lapis cat penutup) 
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4.7.1.6 6 Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan Rp 46.973,48 teak oil 

4.7.1.7 7 Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan Rp 95.523,87 politur 

4.7.1.8 8 Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan Rp 38.318,32 cat residu dan ter 

4.7.1.9 9 Pelaburan 1 M2 bidang kayu dengan Rp 49.672,50 vernis 
Pengecatan 1 M2 tembok baru ( 1 la pis 

4.7.1.10 10 plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat Rp 35.376,05 
penutup) 
Pengecatan 1 M2 tembok lama (1 

4.7.1.11 11 lapis cat dasar, 2 lapis cat Rp 25.133,86 
penutup) 

4.7.1.12 12 Pelaburan 1 M2 tembok dengan Rp 13.288,86 kalkarium 

4.7.1.13 13 Pelaburan 1 M2 tembok dengan kapur Rp 23.876,01 sirih 

4.7.1.14 14 Pelaburan 1 M2 tembok lama dengan Rp 15.458,03 kapur sirih (pemeliharaan) 
4.7.1.15 15 Pemasangan 1 M2 wall pa per Rp 464.780,67 

4.7.1.16 16 Pengecatan 1 M2 permukaan baja Rp 29.988,67 dengan menie besi 

4.7.1.17 17 Pengecatan 1 M2 permukaan baja Rp 54.624,44 dengan menie besi dengan perancah 

4.7.1.18 18 Pengecatan 1 M2 permukaan baja Rp 65.626,84 galvanis secara manual 4 lapis 
Pengecatan 1 M2 permukaan baja 

4.7.1.19 19 galvanis secara manual sistem 1 lapis Rp 25.045,40 
cat mutakhir 

4.7.1.20 20 Pengecatan 1 M2 permukaan baja Rp 141.265,40 galvanis secara manual sistem 3 lapis 
Pengecatan 1 M2 permukaan baja 

4.7.1.21 21 galvanis secara semprot sistem 3 lapis Rp 128.734,70 
cat mutakhir 

4.7.1.22 22 Plituran 10 M2 dengan plitur melamic Rp 1.539.595,36 
5.1.1 Pekerjaan sanitasi dalam gedung 

5.1.1.1 1 Pemasangan 1 buah closet Rp 1.809.868,21 duduk/ mono block 

5.1.1.2 2 Pemasangan 1 buah closet jongkok Rp 481.085,84 porselen 

5.1.1.3 3 Pemasangan 1 buah closet jongkok Rp 475.895,74 teraso 
5.1.1.4 4 Pemasangan 1 buah urinoir Rp 1.344.667,47 
5.1.1.5 5 Pemasangan 1 buah wastaf el Rp 646.577,30 

5.1.1.6 6 Pemasangan 1 buah bathcuip Rp 2.177.528,49 porselen 

5.1.1.7 7 Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol Rp 1.238.589,35 1 m3 
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5. 1.1.8 8 Pemasangan 1 buah bak mandi batu Rp 1.848.078,33 bata vol 0,30 m3 

5.1.1.9 9 Pemasangan 1 buah bak mandi teraso Rp 1.238.589,35 vol 0,30 m3 

5.1.1.10 10 Pemasangan 1 buah bak air fiberglass Rp 610.260,97 vol 1 m3 

5.1.1.11 11 Pemasangan 1 buah bak beton volume Rp 5.536.258, 12 1 m3 

5.1.1.12 12 Pemasangan 1 buah bak cuci piring Rp 1.107.530,45 stainlessteel 

5.1.1.13 13 Pemasangan 1 buah bak cuci piring Rp 1.173.996,58 teraso 
5.1.1.14 14 Pemasangan 1 buah floor drain Rp 70. 176,82 

5.1.1.15 15 Pemasangan 1 buah bak kon trol Rp 456.728,16 pasangan bata 30x30 tinggi 35 cm 
Pemasangan 1 buah bak kon trol 

5.1.1.16 16 pasangan bata 45cm x 45cm tinggi 50 Rp 676.813,01 
cm 
Pemasangan 1 buah bak kontrol 

5. 1.1.17 17 pasangan bata 60 cm x 60 cm Rp 834.440,63 
tinzzi 65 cm 

5.1.1.18 18 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 114.625,36 diameter Y2" 

5.1.1.19 19 Pemasangan 1 buah kran diameter Y2" Rp 75.429,78 atau 3/4" 

5. 1.1.20 20 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 110.485,36 diameter%" 

5.1.1.21 21 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 121.525,36 diameter l" 

5. 1.1.22 22 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 150.010,04 diameter 1 Yi' 
5. 1.1.23 23 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 251.360, 11 diameter 3" 

5. 1.1.24 24 Pemasangan 1 m' pipa galvanis Rp 328.870,11 diameter 4" 

5. 1.1.25 25 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 59.046,92 diameter Y2 " 

5. 1.1.26 26 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 59.046,92 diameter%" 

5. 1.1.27 27 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 65.256,92 diameter 1" 

5. 1.1.28 28 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 77.242,88 diameter 1 Y2 " 

5.1.1.29 29 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 82.072,88 diameter 2" 

5.1.1.30 30 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 95.743,96 diameter 2 Y2 " 

5. 1.1.31 31 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 108.393,96 diameter 3" 

5.1.1.32 32 Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW Rp 108.393,96 diameter 4" 



5.1.1.33 33 Pemasangan 1 m' pipa air limbah jenis Rp 688.537,64 pipa tanah 0 20 cm 

5.1.1.34 34 Pemasangan 1 m' pipa air limbah jenis Rp 523.171,55 pipa tanah diameter 15 cm 

5.1.1.35 35 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter Rp 400.161,66 15 - 20 cm 

5.1.1.36 36 Pemasangan 1 m' pipa beton diameter Rp 490.477,64 30-lOOcm 

8.4.1 Pekerjaan pemasangan pipa di luar 
J;!edunJ;! 

8.4.1.1 1 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 63 mm Rp 55.632,36 
8.4.1.2 2 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 90 mm Rp 91.529,80 
8.4.1.3 3 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 110 mm Rp 111.254,86 
8.4.1.4 4 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 150 mm Rp 147.152,30 
8.4.1.5 5 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 200 mm Rp 203.319,30 
8.4.1.6 6 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 250 mm Rp 259.298,82 
8.4.1.7 7 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 300 mm Rp 307.778,00 
8.4.1.8 8 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 400 mm Rp 442.244,51 
8.4.1.9 9 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 450 mm Rp 509.293,59 
8.4.1.10 10 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 500 mm Rp 580.319,14 
8.4.1.11 11 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 600 mm Rp 693.155,77 
8.4.1.12 12 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 800 mm Rp 994.672,86 
8.4.1.13 13 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 900 mm Rp 1.092.518,88 

8.4.1.14 14 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 1000 Rp 1.218.005,87 mm 

8.4.1.15 15 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 1100 Rp 1.341.426,38 mm 

8.4.1.16 16 Pemasangan 1 m pipa PVC 0 1200 Rp 1.467.957,64 mm 
8.4.1.17 17 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 63 mm Rp 58.515,44 

8.4.1.18 18 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 100 Rp 139.351,69 mm 

8.4.1.19 19 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 125 Rp 175.510,45 mm 

8.4.1.20 20 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 150 Rp 282.127,44 mm 

8.4.1.21 21 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 200 Rp 436.480,88 mm 

8.4.1.22 22 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 250 Rp 675.871,19 mm 

8.4.1.23 23 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 300 Rp 1.065.085,88 mm 

8.4.1.24 24 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 400 Rp 1. 742.293,45 mm 

8.4.1.25 25 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 450 Rp 2.205.016,92 mm 

8.4.1.26 26 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 500 Rp 2.720.191,82 mm 

8.4.1.27 27 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 600 Rp 3.913.412,66 mm 
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8.4.1.28 28 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 800 Rp 5.325.142,40 mm 

8.4.1.29 29 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 900 Rp 6.569.812,90 mm 

8.4.1.30 30 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 1000 Rp 7 .871.524,02 mm 

8.4.1.31 31 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 1100 Rp 9.047.923,81 mm 

8.4.1.32 32 Pemasangan 1 m pipa HDPE 0 1200 Rp 10.362.233,41 mm 
8.4.1.33 33 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 63 mm Rp 348.721,36 
8.4.1.34 34 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 100 mm Rp 531.534,42 
8.4.1.35 35 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 125 mm Rp 656.634,69 
8.4.1.36 36 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 150 mm Rp 783.235,83 
8.4.1.37 37 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 200 mm Rp 1.062.510,78 
8.4.1.38 38 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 250 mm Rp 1.321.242,68 
8.4.1.39 39 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 300 mm Rp 1.558.303,57 
8.4.1.40 40 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 400 mm Rp 2.067.883, 13 
8.4.1.41 41 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 450 mm Rp 2.324.734,23 
8.4.1.42 42 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 500 mm Rp 2.578.037,42 
8.4.1.43 43 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 600 mm Rp 3.028.246,35 
8.4.1.44 44 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 800 mm Rp 4.121.231,47 
8.4.1.45 45 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 900 mm Rp 4.637.194,42 
8.4.1.46 46 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 1000 mm Rp 5.151.940,35 
8.4.1.47 47 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 1100 mm Rp 5.666.775,32 
8.4.1.48 48 Pemasangan 1 m pipa GIP 0 1200 mm Rp 6.181.521,25 
8.4.1.49 49 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 100 mm Rp 369.232,51 
8.4.1.50 50 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 125 mm Rp 420.992,05 
8.4.1.51 51 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 150 mm Rp 473.766,76 
8.4.1.52 52 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 200 mm Rp 593.549,10 
8.4.1.53 53 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 250 mm Rp 583.970,40 
8.4.1.54 54 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 300 mm Rp 684.619,86 
8.4.1.55 55 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 400 mm Rp 951.062,00 
8.4.1.56 56 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 450 mm Rp 1.086.452,83 
8.4.1.57 57 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 500 mm Rp 1.217.242,82 
8.4.1.58 58 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 600 mm Rp 1.438.116,40 
8.4.1.59 59 Pemasangan 1 m pipa DCI 0 800 mm Rp 2.117.110,18 
8.4.1.60 60 Pemasangan 1 m pipa DCI 0900 mm Rp 2.463.785,51 
8.4.1.61 61 Pemasangan 1 m pipa DCI 01000 mm Rp 2.820.360, 11 
8.4.1.62 62 Pemasangan 1 m pipa DCI 01100 mm Rp 3.154.650, 18 
8.4.1.63 63 Pemasangan 1 m pipa DCI 01200 mm Rp 3.520.851,27 
8.4.1.64 64 Pemasangan 1 m Pipa baja 0 63 mm Rp 427.045,11 
8.4.1.65 65 Pemasangan 1 m pipa baja 0 100 mm Rp 651.507,35 
8.4.1.66 66 Pemasangan 1 m pipa baja 0 125 mm Rp 804.992,45 
8.4.1.67 67 Pemasangan 1 m pipa baja 0 150 mm Rp 957.368,51 
8.4.1.68 68 Pemasangan 1 m pipa baja 0 200 mm Rp 1.296.213,42 
8.4.1.69 69 Pemasangan 1 m pipa baja 0 250 mm Rp 1.612.032,21 
8.4.1.70 70 Pemasangan 1 m pipa baja 0 300 mm Rp 1. 913.084,32 
8.4.1.71 71 Pemasangan 1 m pipa baja 0 400 mm Rp 2.644.561,70 
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8.4.1.72 72 Pemasangan 1 m pipa baja 0 450 mm Rp 2.917.111,08 
8.4.1.73 73 Pemasangan 1 m pipa baja 0 500 mm Rp 333.260,99 
8.4.1.74 74 Pemasangan 1 m pipa baja 0 600 mm Rp 3.787.171,23 
8.4.1.75 75 Pemasangan 1 m pipa baja 0 800 mm Rp 5.188.454,75 
8.4.1.76 76 Pemasangan 1 m pipa baja 0 900 mm Rp 5. 760.394,89 

8.4.1.77 77 Pemasangan 1 m pipa baja 0 1000 Rp 6.492.393,99 mm 

8.4.1.78 78 Pemasangan 1 m pipa baja 0 1100 Rp 7.143.421,63 mm 

8.4.1.79 79 Pemasangan 1 m pipa baja 0 1200 Rp 7. 796.04 7 ,41 mm 
8.4.2 Pemotongan pipa 
8.4.2.1 1 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 63 Rp 42.151,72 mm 
8.4.2.2 2 Pemotongan 1 m pipa PVC 0 90 mm Rp 76.860,66 

8.4.2.3 3 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 110 Rp 95.332,50 mm 

8.4.2.4 4 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 150 Rp 129.993,38 mm 

8.4.2.5 5 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 200 Rp 179.139,19 mm 

8.4.2.6 6 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 250 Rp 229.049,66 mm 

8.4.2.7 7 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 300 Rp 273.923,26 mm 

8.4.2.8 8 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 400 Rp 384.701,87 mm 

8.4.2.9 9 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 450 Rp 468.986,14 mm 

8.4.2.10 10 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 500 Rp 534.890,71 mm 

8.4.2.11 11 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 600 Rp 643.121,42 mm 

8.4.2.12 12 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 800 Rp 922.504,73 mm 

8.4.2.13 13 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 900 Rp 1.017 .688,06 mm 

8.4.2.14 14 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 1000 Rp 1.136.538,88 mm 

8.4.2.15 15 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 1100 Rp 1. 252 .408, 98 mm 

8.4.2.16 16 Pemotongan 1 buah pipa PVC 0 1200 Rp 1.372.304,08 mm 

8.4.2.17 17 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 63 Rp 53.114,93 mm 

8.4.2.18 18 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 100 Rp 138.227,01 mm 

8.4.2.19 19 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 125 Rp 177.219,22 mm 

8.4.2.20 20 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 150 Rp 286.809,28 mm 

8.4.2.21 21 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 200 Rp 449.163,52 mm 

- 28 - 



8.4.2.22 22 
Pemotongan 1 buah pipaHDPE 0 250 Rp 688.270,46 
mm 

8.4.2.23 23 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 300 Rp 1.076.930, 10 
mm 

8.4.2.24 24 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 400 Rp 1. 744.599, 16 
mm 

8.4.2.25 25 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 450 Rp 2.201.859,27 
mm 

8.4.2.26 26 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 500 Rp 2.710.464,01 
mm 

8.4.2.27 27 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 600 Rp 3.900.883,22 
mm 

8.4.2.28 28 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 800 Rp 5.271.490,57 
mm 

8.4.2.29 29 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 900 Rp 6.451.455,67 
mm 

8.4.2.30 30 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 Rp 7.713.975,59 
1000 mm 

8.4.2.31 31 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 Rp 8.875.187,60 
1100 mm 

8.4.2.32 32 Pemotongan 1 buah pipa HDPE 0 Rp 10.110.189,67 
1200 mm 

8.4.2.33 33 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 63 Rp 299.957,67 
mm 

8.4.2.34 34 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 100 Rp 480.226,14 
mm 

8.4.2.35 35 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 125 Rp 603.161,77 
mm 

8.4.2.36 36 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 150 Rp 726.951,16 
mm 

8.4.2.37 37 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 200 Rp 994.029,25 
mm 

8.4.2.38 38 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 250 Rp 1.249.937,54 
mm 

8.4.2.39 39 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 300 Rp 1.490.101,07 
mm 

8.4.2.40 40 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 400 Rp 1.996.784,64 
mm 

8.4.2.41 41 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 450 Rp 2.249.044, 11 
mm 

8.4.2.42 42 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 500 Rp 2.498. 770,85 
mm 

8.4.2.43 43 
Pemotonganl buah pipa GIP 0 600 Rp 2.958.632,05 
mm 

8.4.2.44 44 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 800 Rp 4.007.166,08 
mm 

8.4.2.45 45 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 900 Rp 4.509.152,29 
mm 

8.4.2.46 46 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 1000 Rp 5.011.227,55 
mm 

8.4.2.47 47 
Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 1100 Rp 5.513.408,54 
mm 

8.4.2.48 48 Pemotongan 1 buah pipa GIP 0 1200 Rp 6.015.483,80 
mm 
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8.4.2.49 49 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 100 Rp 191.193,45 mm 

8.4.2.50 50 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 125 Rp 243.299,63 mm 

8.4.2.51 51 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 150 Rp 296.586,94 mm 

8.4.2.52 52 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 200 Rp 424.441,82 mm 

8.4.2.53 53 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 250 Rp 534.916,59 mm 

8.4.2.54 54 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 300 Rp 632.031,61 mm 

8.4.2.55 55 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 400 Rp 928.059,81 mm 

8.4.2.56 56 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 450 Rp 1.051.614,54 mm 

8.4.2.57 57 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 500 Rp 1.172.578,31 mm 

8.4.2.58 58 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 600 Rp 1.354.011,15 mm 

8.4.2.59 59 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 800 Rp 1.938.576, 12 mm 

8.4.2.60 60 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 900 Rp 2.255.832,39 mm 

8.4.2.61 61 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 1000 Rp 2.546.547,50 mm 

8.4.2.62 62 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 1100 Rp 2.852. 987, 12 mm 

8.4.2.63 63 Pemotongan 1 buah pipa DCI 0 1200 Rp 3.163.829,34 mm 

8.4.2.64 64 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 63 Rp 390.563,68 mm 

8.4.2.65 65 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 100 Rp 613.880,93 mm 

8.4.2.66 66 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 125 Rp 766.030,79 mm 

8.4.2.67 67 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 150 Rp 919.022,81 mm 

8.4.2.68 68 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 200 Rp 1.253.051,34 mm 

8.4.2.69 69 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 250 Rp 1.570.417,23 mm 

8.4.2.70 70 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 300 Rp 1.872.855,08 mm 

8.4.2.71 71 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 400 Rp 2.555. 900,41 mm 

8.4.2.72 72 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 450 Rp 2.842.543,99 mm 

8.4.2.73 73 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 500 Rp 3.151.999,43 mm 

8.4.2.74 74 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 600 Rp 3. 721.632,34 mm 

8.4.2.75 75 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 800 Rp 5.055.807,54 mm 
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8.4.2.76 76 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 900 Rp 5.687.897,72 
mm 

8.4.2.77 77 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 1000 Rp 6.320.752,88 
mm 

8.4.2.78 78 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 1100 Rp 6.952.932,11 
mm 

8.4.2.79 79 Pemotongan 1 buah pipa baja 0 1200 Rp 7.585.787,27 
mm 

8.4.3 Pemasangan aksesoris pipa 
8.4.3.1 1 Pemasangan 1 buah Valve 0 150 mm Rp 8.137.458,98 
8.4.3.2 2 Pemasangan 1 buah Valve 0 200 mm Rp 8.581.480, 18 
8.4.3.3 3 Pemasangan 1 buah Valve 0 250 mm Rp 10.455.405,18 
8.4.3.4 4 Pemasangan 1 buah Valve 0 300 mm Rp 12.941.54 7 ,08 
8.4.3.5 5 Pemasangan 1 buah Valve 0 400 mm Rp 14.379.106,06 
8.4.3.6 6 Pemasangan 1 buah Valve 0 450 mm Rp 16. 775. 706,06 
8.4.3.7 7 Pemasangan 1 buah Valve 0 500 mm Rp 17.936.594,15 
8.4.3.8 8 Pemasangan 1 buah Valve 0 600 mm Rp 22.050.317,15 
8.4.3.9 9 Pemasangan 1 buah Valve 0 700 mm Rp 25.166.658,98 
8.4.3.10 10 Pemasangan 1 buah Valve 0 800 mm Rp 27.175.220,96 
8.4.3.11 11 Pemasangan 1 buah Valve 0 900 mm Rp 30. 785.392,68 
8.4.3.12 12 Pemasangan 1 buah Valve 0 1000 mm Rp 32.810.161,09 
8.4.3.13 13 Pemasangan 1 buah Valve 0 1100 mm Rp 33.449.508,11 
8.4.3.14 14 Pemasangan 1 buah Valve 0 1200 mm Rp 33.737.008,11 
8.4.3.15 15 Pemasangan 1 buah Tee 0 150 mm Rp 341.700,41 
8.4.3.16 16 Pemasangan 1 buah Tee 0 200 mm Rp 430.424, 13 
8.4.3.17 17 Pemasangan 1 buah Tee 0 250 mm Rp 539.451,09 
8.4.3.18 18 Pemasangan 1 buah Tee 0 300 mm Rp 849.204,80 
8.4.3.19 19 Pemasangan 1 buah Tee 0 400 mm Rp 981.123,73 
8.4.3.20 20 Pemasangan 1 buah Tee 0 450 mm Rp 1.163.233,20 
8.4.3.21 21 Pemasangan 1 buah Tee 0 500 mm Rp 1.319 .467 ,66 
8.4.3.22 22 Pemasangan 1 buah Tee 0 600 mm Rp 1.729.611,84 
8.4.3.23 23 Pemasangan 1 buah Tee 0 700 mm Rp 1.924.711,77 
8.4.3.24 24 Pemasangan 1 buah Tee 0 800 mm Rp 2.129.586,70 
8.4.3.25 25 Pemasangan 1 buah Tee 0 900 mm Rp 1.020.517,62 
8.4.3.26 26 Pemasangan 1 buah Tee 0 1000 mm Rp 2.597.187,30 
8.4.3.27 27 Pemasangan 1 buah Tee 0 1100 mm Rp 2.996.906,73 
8.4.3.28 28 Pemasangan 1 buah Tee 0 1200 mm Rp 3.296.875, 16 
8.4.4 Penyambungan pipa 

8.4.4.1 1 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 2.133.064,67 pipa yang ada 0 80 mm 

8.4.4.2 2 Pen yam bungan 1 buah pipa baru ke Rp 2.488.140,66 pipa yang ada 0 100 mm 

8.4.4.3 3 Penyambungan 1 buah pi pa baru ke Rp 3.375.830,63 pipa yang ada 0 150 mm 

8.4.4.4 4 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 4.263.520,59 pipa yang ada 0 200 mm 

8.4.4.5 5 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 5.151.210,56 pipa yang ada 0 250 mm 
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8.4.4.6 6 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 6.038.900,53 pipa yang ada 0 300 mm 

8.4.4.7 7 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 7 .814.280,46 pipa yang ada 0 400 mm 

8.4.4.8 8 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 8.701.970,43 pipa yang ada 0 450 mm 

8.4.4.9 9 Penyambungan 1 buah pipa baru ke Rp 9.589.660,40 pipa yang ada 0 500 mm 

8.4.4.10 10 Penyambungan 1 buah pi pa baru ke Rp 11.365.040,33 pipa yang ada 0 600 mm 

8.4.4.11 11 Penyambungan 1 buah pi pa baru ke Rp 13.140.420,27 pipa yang ada 0 700 mm 

8.4.4.12 12 Penyambungan 1 buah 1 buah pipa Rp 14.915.800,20 baru ke pipa yang ada 0 800 mm 
8.4.5 Pengetesan pipa 
8.4.5.1 1 Pengetesan 1 m pipa 0 50 mm Rp 1.393,16 
8.4.5.2 2 Pengetesan 1 m pipa 0 75 mm Rp 1.395,92 
8.4.5.3 3 Pengetesan 1 m pipa 0 100 mm Rp 1.401,44 
~.4.5.4 4 Pengetesan 1 m pipa 0 150 mm Rp 1.415,24 
8.4.5.5 5 Pengetesan 1 m pipa 0 200 mm Rp 1.433, 18 
8.4.5.6 6 Pengetesan 1 m pipa 0 250 mm Rp 1.458,02 
8.4.5.7 7 Pengetesan 1 m pipa 0 300 mm Rp 1.488,38 
8.4.5.8 8 Pengetesan 1 m pipa 0 400 mm Rp 1.564,28 
8.4.5.9 9 Pengetesan 1 m pipa 0 500 mm Rp 1.608,44 
8.4.5.10 10 Pengetesan 1 m pipa 0 600 mm Rp 1.715,85 
8.4.6 Pekerjaan Elektrikal 
8.4.6.1 1 Pemasangan 1 buah titik lampu Rp 598.527,41 
8.4.6.2 2 Pemasangan 1 buah M CB Rp 466.622,41 
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