



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang / jasa;
2. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan unit non barang / jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas;
3. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan;
4. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dalam satu tahun anggaran;

5. ASB fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol
10. Bupati adalah Pj. Bupati Buol.

Pasal 2

Penerapan ASB dilaksanakan untuk:

- a. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- b. menentukan anggaran pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- c. standarisasi honorarium, upah/jasa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan; dan
- d. adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (3) Belanja Daerah berpedoman pada ASB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) merupakan nilai satuan harga tertinggi dalam penyusunan RKA.

Pasal 4

- (1) ASB merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis yang distandarkan dan disusun dengan elemen penyusun antara lain:
 - a. SSH;
 - b. SBU; dan/atau
 - c. HSPK.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non-fisik.
- (3) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya *overhead*.
- (5) Perubahan elemen penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5


Pengendalian dan pengawasan terhadap Penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Buol
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


MOHAMMAD SUPRIAL JUSUF



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 116



ANALISIS STANDAR BELANJA



KABUPATEN BUOL
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BUOL NOMOR TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

NOMOR :

TANGGAL :

REKAP
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
8.1.02.03.03.0001.001	Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m	m'	423.460
8.1.02.03.03.0001.002	Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 m	m'	116.903
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	58.311
8.1.02.03.03.0001.004	Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	m2	10.123
8.1.02.03.03.0001.005	Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	m2	20.246
8.1.02.03.03.0001.006	Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara	m2	175.997
8.1.02.03.03.0001.007	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang	m3	1.655.901
8.1.02.03.03.0001.008	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu Kali	m3	272.196
8.1.02.03.03.0001.009	Pekerjaan Pembongkaran Tembok Batu Bata	m3	805.690
8.1.02.03.03.0001.010	Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali	m2	20.246
8.1.02.03.03.0001.011	Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali	m2	31.796
8.1.02.03.03.0001.012	Pekerjaan Pembongkaran Paving Tidak Dipakai Kembali	m2	5.775
8.1.02.03.03.0001.013	Pekerjaan Pembongkaran Paving dan Dipakai Kembali	m2	11.550
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	m3	130.103
8.1.02.03.03.0001.015	Pekerjaan Galian Tanah Keras	m3	202.455
8.1.02.03.03.0001.016	Pekerjaan Galian Tanah Cadas	m3	347.160
8.1.02.03.03.0001.017	Pekerjaan Galian Tanah Lumpur	m3	225.555
8.1.02.03.03.0001.018	Pekerjaan Stripping Tebing Seinggi 1 m	m2	23.166
8.1.02.03.03.0001.019	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian Sejauh 30 m	m3	42.164
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	m3	66.446
8.1.02.03.03.0001.021	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	327.476
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	m3	297.066
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	m3	340.676
8.1.02.03.03.0001.024	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Urug	m3	316.041
8.1.02.03.03.0001.025	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Taman	m3	395.241
8.1.02.03.03.0001.026	Pekerjaan Pasangan Batu Kali	m3	915.120
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m (Manual)	lubang	317.955
8.1.02.03.03.0001.028	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m (Manual)	lubang	375.705
8.1.02.03.03.0001.029	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 3 Pp)	m3	1.160.398
8.1.02.03.03.0001.031	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	m3	1.049.411
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	m3	1.094.852

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0001.032	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)	m3	873.067
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	m3	589.050
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	4.923.769
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	6.021.613
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	m3	9.555.762
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	7.347.248
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	6.845.505
8.1.02.03.03.0001.039	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	m3	6.416.533
8.1.02.03.03.0001.040	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	m3	6.924.102
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	m'	94.969
8.1.02.03.03.0001.042	Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	m'	133.100
8.1.02.03.03.0001.043	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	185.552
8.1.02.03.03.0001.044	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Sloof	m2	195.383
8.1.02.03.03.0001.045	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom	m2	460.893
8.1.02.03.03.0001.046	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok	m2	353.325
8.1.02.03.03.0001.047	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai	m2	558.475
8.1.02.03.03.0001.048	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Dinding	m2	470.887
8.1.02.03.03.0001.049	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Tangga	m2	325.240
8.1.02.03.03.0001.050	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	m2	384.676
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	m2	397.703
8.1.02.03.03.0001.052	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 4 Ps)	m2	354.624
8.1.02.03.03.0001.053	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	m2	348.700
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	m2	185.922
8.1.02.03.03.0001.055	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)	m2	177.650
8.1.02.03.03.0001.056	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	m2	172.942
8.1.02.03.03.0001.057	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	m2	169.983
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	m3	949.711
8.1.02.03.03.0001.059	Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	m3	1.039.419
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	m3	1.174.952
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	m3	1.252.359
8.1.02.03.03.0001.062	Pekerjaan Pembuatan Beton K-300	m3	1.232.249
8.1.02.03.03.0001.063	Pekerjaan Pembuatan Beton K-350	m3	1.452.825
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	kg	42.471
8.1.02.03.03.0001.065	Pekerjaan Pemasangan Batako	m2	332.211
8.1.02.03.03.0001.066	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps tbl 15 mm	m2	91.394
8.1.02.03.03.0001.067	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps tbl 15 mm	m2	82.319
8.1.02.03.03.0001.068	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	m2	78.423
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	m2	75.738

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	m ²	74.250
8.1.02.03.03.0001.071	Pekerjaan Plesteran Skoning 1 Pc : 3 Ps lebar 10 cm	m'	66.728
8.1.02.03.03.0001.072	Pekerjaan Benangan	m'	24.452
8.1.02.03.03.0001.073	Pekerjaan Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	m ²	60.497
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	m ²	44.384
8.1.02.03.03.0001.075	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 60x60 cm	m ²	299.235
8.1.02.03.03.0001.076	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	m ²	342.950
8.1.02.03.03.0001.077	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 30x30 cm	m ²	225.443
8.1.02.03.03.0001.078	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm	m ²	268.845
8.1.02.03.03.0001.079	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Motif Uk. 20x25 cm	m ²	340.130
8.1.02.03.03.0001.080	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Motif Uk. 10x20 cm	m ²	355.145
8.1.02.03.03.0001.081	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polos uk 15x30	m ²	316.053
8.1.02.03.03.0001.082	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polos uk 20x40	m ²	325.884
8.1.02.03.03.0001.083	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polos uk 30x60	m ²	342.522
8.1.02.03.03.0001.084	Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 10x20	m ²	280.509
8.1.02.03.03.0001.085	Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 15x15	m ²	280.509
8.1.02.03.03.0001.086	Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 15x30	m ²	295.634
8.1.02.03.03.0001.087	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	m'	574.973
8.1.02.03.03.0001.088	Pekerjaan Pemasangan Wallpaper	m ²	255.209
8.1.02.03.03.0001.089	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Seng Gelombang	m ²	73.125
8.1.02.03.03.0001.090	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Tripleks	m ²	63.608
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	unit	795.165
8.1.02.03.03.0001.092	Pekerjaan Pemasangan Kloset Jongkok Porselain	unit	1.016.935
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	unit	2.809.869
8.1.02.03.03.0001.094	Pekerjaan Pemasangan Bak Mandi Fiberglass	unit	3.781.465
8.1.02.03.03.0001.095	Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	unit	221.564
8.1.02.03.03.0001.096	Pekerjaan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Merah	unit	507.559
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	unit	121.126
8.1.02.03.03.0001.098	Pekerjaan Pemasangan Shower Set	unit	5.069.807
8.1.02.03.03.0001.099	Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Diameter 4 inch	unit	253.100
8.1.02.03.03.0001.100	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Diameter 4 inch	unit	291.367
8.1.02.03.03.0001.101	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Diameter 4 inch	unit	100.036
8.1.02.03.03.0001.102	Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Diameter 4 inch	unit	183.772
8.1.02.03.03.0001.103	Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	9.965
8.1.02.03.03.0001.104	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi	m ²	453.935
8.1.02.03.03.0001.105	Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch	m'	168.985

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0001.106	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon	m2	500.147
8.1.02.03.03.0001.107	Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alumunium	m2	2.931.570
8.1.02.03.03.0001.108	Pekerjaan Pemasangan Jendela Nako dan Teralis	m2	1.203.513
8.1.02.03.03.0001.109	Pekerjaan Pemasangan Terali Besi Strip	m2	2.244.523
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	m'	92.015
8.1.02.03.03.0001.111	Pekerjaan Pemasangan Talang Miring Seng	m'	92.015
8.1.02.03.03.0001.112	Pekerjaan Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran	m'	109.533
8.1.02.03.03.0001.113	Pekerjaan Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	303.027
8.1.02.03.03.0001.114	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Besi Hollow	m'	540.736
8.1.02.03.03.0001.115	Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Hollow	m2	643.847
8.1.02.03.03.0001.116	Pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam Biasa	unit	394.840
8.1.02.03.03.0001.117	Pekerjaan Pemasangan Kunci Silinder	unit	170.670
8.1.02.03.03.0001.118	Pekerjaan Pemasangan Engsel Pintu	unit	72.557
8.1.02.03.03.0001.119	Pekerjaan Pemasangan Grendel	unit	71.687
8.1.02.03.03.0001.120	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	m2	454.621
8.1.02.03.03.0001.121	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 10 mm	m2	1.047.225
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	m2	723.420
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	m2	198.082
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	m2	58.158
8.1.02.03.03.0001.125	Pekerjaan Pemasangan Rangka Langit-langit Kayu Kelas II	m2	99.066
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	m2	71.723
8.1.02.03.03.0001.127	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	m	47.613
8.1.02.03.03.0001.128	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	m2	51.289
8.1.02.03.03.0001.129	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	m2	44.309
8.1.02.03.03.0001.130	Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Kayu	m2	28.159
8.1.02.03.03.0001.131	Pekerjaan Mendempul dan Menggosok Kayu	m2	41.231
8.1.02.03.03.0001.132	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama	m2	54.831
8.1.02.03.03.0001.133	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	m2	87.939
8.1.02.03.03.0001.134	Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 3 Lps. Penutup)	m2	115.184
8.1.02.03.03.0001.135	Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Tembok	m2	28.159
8.1.02.03.03.0001.136	Pekerjaan Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	19.772
8.1.02.03.03.0001.137	Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Baru	m2	34.581
8.1.02.03.03.0001.138	Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Lama	m2	22.833
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	m2	33.374
8.1.02.03.03.0001.140	Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Lama (1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	m2	24.468
8.1.02.03.03.0001.141	Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior	m2	40.795

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan Pengecatan Plafon	m2	31.205
8.1.02.03.03.0001.143	Pekerjaan Pengecatan Pohon	m2	30.427
8.1.02.03.03.0001.144	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas I	m3	10.532.330
8.1.02.03.03.0001.145	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II	m3	6.495.649
8.1.02.03.03.0001.146	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas III	m3	5.555.149
8.1.02.03.03.0001.147	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas I	m2	432.103
8.1.02.03.03.0001.148	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II	m2	294.328
8.1.02.03.03.0001.149	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas III	m2	262.978
8.1.02.03.03.0001.150	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas I	m2	784.394
8.1.02.03.03.0001.151	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas II	m2	646.619
8.1.02.03.03.0001.152	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas III	m2	615.269
8.1.02.03.03.0001.153	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas I	m2	575.210
8.1.02.03.03.0001.154	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II	m2	492.545
8.1.02.03.03.0001.155	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas III	m2	473.735
8.1.02.03.03.0001.156	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas I	m2	933.059
8.1.02.03.03.0001.157	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas II	m2	712.619
8.1.02.03.03.0001.158	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas III	m2	662.459
8.1.02.03.03.0001.159	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas I	m2	627.901
8.1.02.03.03.0001.160	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	m2	541.791
8.1.02.03.03.0001.161	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangkap, Rangka Kayu Kelas III	m2	522.198
8.1.02.03.03.0001.162	Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	unit	1.568.035
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	titik	249.470
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	titik	230.495
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	titik	61.210
8.1.02.03.03.0001.166	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 20 watt	unit	90.300
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	unit	117.800
8.1.02.03.03.0001.168	Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 19 watt	unit	189.300
8.1.02.03.03.0001.169	Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 30 watt	unit	255.300
8.1.02.03.03.0001.170	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	unit	209.265
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	unit	3.461.150
8.1.02.03.03.0001.172	Pekerjaan Pemasangan Panel Box	titik	583.440
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman		
8.1.02.03.03.0036.001	Penanaman Rumput Taman	m2	38.462
8.1.02.03.03.0036.002	Penanaman Semak Hias	m2	20.790
8.1.02.03.03.0036.003	Penanaman Pohon Diameter > 15 cm Batang Tunggal	batang	24.833
8.1.02.03.03.0036.004	Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal	batang	15.593

KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.03.0036.005	Penyiapan Media Tanam	m3	611.930
8.1.02.03.03.0036.006	Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi	m2	299.943
8.1.02.03.03.0036.007	Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Candi Hitam	m2	303.042
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		
8.1.02.03.04.0003.001	Pekerjaan Pemasangan Tegel Trotoar	m2	211.808
8.1.02.03.04.0003.002	Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	m3	158.185
8.1.02.03.04.0003.003	Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian	m3	222.156
8.1.02.03.04.0003.004	Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	m3	11.520
8.1.02.03.04.0003.005	Pekerjaan Pengerukan Saluran (Alat Berat)	m3	19.770
8.1.02.03.04.0003.006	Pekerjaan Galian Tanah Berbatu (Semi-Mechanic)	m3	105.863
8.1.02.03.04.0003.007	Pekerjaan Galian Batu (Semi-Mechanic)	m3	225.016
8.1.02.03.04.0003.008	Pekerjaan Galian Tanah Cadas (Semi-Mechanic)	m3	138.674
8.1.02.03.04.0003.009	Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir (Tanpa Lapis Penutup Aspal)	m3	151.510
8.1.02.03.04.0003.010	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	liter	66.766
8.1.02.03.04.0003.011	Bahan Agregat Penutup Burtu	m2	29.019
8.1.02.03.04.0003.012	Bahan Agregat Penutup Burda	m2	45.404
8.1.02.03.04.0003.013	Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	m3	2.392.119
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair (Manual)	liter	19.699
8.1.02.03.04.0003.015	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	ton	1.409.859
8.1.02.03.04.0003.016	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	ton	1.365.783
8.1.02.03.04.0003.017	Pembuatan ATB	ton	1.545.064
8.1.02.03.04.0003.018	Beton Mutu Tinggi Fc'=45 Mpa	m3	2.490.181
8.1.02.03.04.0003.019	Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa	m3	2.304.158
8.1.02.03.04.0003.020	Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa	m3	2.223.115
8.1.02.03.04.0003.021	Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa	m3	1.779.284
8.1.02.03.04.0003.022	Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa	m3	1.693.795
8.1.02.03.04.0003.023	Beton Mutu Rendah Fc'=15 Mpa	m3	1.269.818
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	m3	1.076.859
8.1.02.03.04.0003.025	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1	titik	2.129.875
8.1.02.03.04.0003.026	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 2	titik	2.459.875
8.1.02.03.04.0003.027	Pekerjaan Penarikan Kabel	m'	1.155
8.1.02.03.04.0003.028	Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam	m'	225.830
8.1.02.03.04.0003.029	Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	m'	109.332
8.1.02.03.04.0003.030	Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	unit	285.383
8.1.02.03.04.0003.031	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU	unit	5.577.038
8.1.02.03.04.0003.032	Pekerjaan Cat Besi	m2	153.626


KODE	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	m ²	102.434
8.1.02.03.04.0003.034	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	789.146
8.1.02.03.04.0003.035	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	711.765
8.1.02.03.04.0003.036	Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah	m ³	1.301.075
8.1.02.03.04.0003.037	Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan	liter	21.176
8.1.02.03.04.0003.038	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat	liter	22.027
8.1.02.03.04.0003.039	Pekerjaan Lapis Perkerasan 5-10 cm (Padat Digilas)	m ²	105.674
8.1.02.03.04.0003.040	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	m ³	773.075
8.1.02.03.04.0003.041	Pekerjaan Pemasangan Patok Pengarah	unit	897.840
8.1.02.03.04.0003.042	Pekerjaan Pemasangan Patok Kilometer	unit	3.474.356
8.1.02.03.04.0003.043	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Based-CTB)	m ³	873.156
8.1.02.03.04.0003.044	Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (Cement Treated Sub- Based-CTSB)	m ³	937.610
8.1.02.03.04.0003.045	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm	unit	290.015
8.1.02.03.04.0003.046	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm	unit	434.803
8.1.02.03.04.0003.047	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm	unit	997.370
8.1.02.03.04.0069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor		
8.1.02.03.04.0069.001	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 2 1/2 inch	m'	139.432
8.1.02.03.04.0069.002	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch	m'	231.267
8.1.02.03.04.0069.003	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1/2 inch	m'	27.417
8.1.02.03.04.0069.004	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 3/4 inch	m'	31.685
8.1.02.03.04.0069.005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch	m'	38.087
8.1.02.03.04.0069.006	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2 inch	m'	50.729
8.1.02.03.04.0069.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 3 inch	m'	68.624
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	m'	111.304
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m ³	87.215
8.1.02.03.04.0069.010	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	m ³	487.966
8.1.02.03.04.0069.011	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	unit	30.949
8.1.02.03.04.0069.012	Bahan Porous untuk Filter	m ³	550.156
8.1.02.03.04.0069.013	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	unit	298.744


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN FASILITAS SEMENTARA					
Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Seng					
Gelombang Tinggi 2 m					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,250	OH	158.100	39.525
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					81.525
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00013	Doiken Kayu galam 8-10/4 m	6,250	batang	24.750	154.688
1.1.7.01.01.01.022.00166	Seng Gelombang	1,200	lembar	73.902	88.682
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,250	Zak	87.500	21.875
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,005	m3	247.500	1.238
1.1.7.01.01.01.005.00001	Batu Koral/Karang	0,009	m3	206.250	1.856
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,060	kg	22.500	1.350
1.1.7.01.01.01.006.00002	Cat Dasar Meni	0,450	kg	75.000	33.750
Jumlah Harga Bahan					303.439
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					384.964
E. Keuntungan & Biaya Overhead					38.496
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					423.460

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN FASILITAS SEMENTARA					
Pekerjaan Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1.8 m					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,250	OH	158.100	39.525
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					81.525
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	1,000	batang	24.750	24.750
1.1.7.01.01.05.001.00004	Kawat Duri	0,625	roll	97.500	60.938
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,040	kg	87.500	3.500
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,005	m3	247.500	1.238
1.1.7.01.01.01.005.00001	Batu Koral/Karang	0,009	m3	206.250	1.856
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,060	kg	22.500	1.350
Jumlah Harga Bahan					24.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					106.275
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		10.628
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					116.903

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	103.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					31.560
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00011	Kayu Klas III (Balok)	0,012	m3	1.787.500	21.450
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,020	kg	22.500	450
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,007	m3	1.787.500	12.513
Jumlah Harga Bahan					21.450
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					53.010
E. Keuntungan & Biaya Overhead			10	%	5.301
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					58.311

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Rinjan" dan Perataan					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,050	OH	105.000	5.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					9.203
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					9.203
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	920	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					10.123





KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KORF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pembuatan Jalan Sementara			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,000	OH	105.000	105.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					120.810
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	0,150	m ³	261.250	39.188
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,090	kg	251.000	22.590
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,010	m ³	247.500	2.475
Jumlah Harga Bahan					39.188
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					159.998
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		16.000
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					175.997

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,666	OH	158.100	105.295
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	13,334	OH	105.000	1.400.070
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.505.365
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.505.365
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		150.536
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.655.901

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
	Pekerjaan Pembongkaran Pasangan Batu Kali		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,205	OH	158.100	32.411
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,048	OH	105.000	215.040
Jumlah Harga Tenaga Kerja					247.451
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					247.451
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		24.745
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					272.196

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
	Pekerjaan Pembongkaran Tembok Batu Bata		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,205	OH	158.100	32.411
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	6,667	OH	105.000	700.035
Jumlah Harga Tenaga Kerja					732.446
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					732.446
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		73.245
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					805.690

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	BATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL				
	Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali		m2		
	A. Tenaga Kerja				
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,100	OH	105.000	10.500
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18.405
	B. Bahan				
	Jumlah Harga Bahan				-
	C. Peralatan				
	Jumlah Harga Peralatan				-
	D. Jumlah (A + B + C)				18.405
	E. Keuntungan & Biaya Overhead	10	%		1.841
	F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)				20.246

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,200	OH	105.000	21.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					28.905
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					28.905
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.891
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					31.796

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pembongkaran Pavimen Tidak Diakui Kembali					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,050	OH	105.000	5.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					5.250
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					5.250
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		525
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					5.775

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAHAN & REMOVAL					
Pekerjaan Pembongkaran Pavimen dan Dipakai Kembali					
			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,100	OH	105.000	10.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					10.500
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					10.500
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.050
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					11.550

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Galian Tanah Biasa		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,250	OH	158.100	39.525
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,750	OH	105.000	78.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					118.275
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					118.275
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		11.828
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					130.103


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
Pekerjaan Galian Tanah Keras				m3	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,500	OH	158.100	79.050
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,000	OH	105.000	105.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					184.050
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					184.050
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	18.405	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					202.455

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Galian Tanah Cadas		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	1,000	OH	158.100	158.100
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,500	OH	105.000	157.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					315.600
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					315.600
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		31.560
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					347.160


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
Pekerjaan Galian Tanah Lumpur			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,500	OH	158.100	79.050
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,200	OH	105.000	126.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					205.050
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					205.050
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	20.505	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					225.555




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Stripping Tebing Setinggi 1 m		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,050	OH	105.000	5.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					21.060
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					21.060
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.106
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					23.166




KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian Sejauh 30 m		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,010	OH	158.100	1.581
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,350	OH	105.000	36.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					38.331
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					38.331
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.833
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					42.164




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,500	OH	105.000	52.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					60.405
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					60.405
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.041
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					66.446




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 cm untuk Bidang Resapan		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					23.655
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00156	Ijuk untuk resapan	0,300	m2	913.500	274.050
Jumlah Harga Bahan					274.050
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					297.705
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		29.771
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					327.476




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,300	OH	105.000	31.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					47.310
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	1,200	m3	185.625	222.750
Jumlah Harga Bahan					222.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					270.060
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		27.006
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					297.066



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat				m3	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,250	OH	105.000	26.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34.155
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.004.00003	Pasir Batu (Sirtu)	1,200	m3	229.625	275.550
Jumlah Harga Bahan					275.550
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					309.705
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	30.971	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					340.676



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Urug		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,300	OH	105.000	31.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					47.310
B. Bahan					
9.1.2.20.01.01.001.00503	Tanah Timbunan	1,200	m3	200.000	240.000
Jumlah Harga Bahan					240.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					287.310
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		28.731
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					316.041



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Taman			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,300	OH	105.000	31.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					47.310
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.007.00007	Bahan Baku Tanah Gambut Media Tanam	1,200	m3	260.000	312.000
Jumlah Harga Bahan					312.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					359.310
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		35.931
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					395.241

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, & BUANGAN					
Pekerjaan Pasangan Batu Kali				m3	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,402	OH	158.100	63.493
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,802	OH	105.000	84.210
Jumlah Harga Tenaga Kerja					147.703
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,028	m3	261.250	268.565
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	3,460	m3	87.500	302.750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,456	m3	247.500	112.910
Jumlah Harga Bahan					684.225
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	83.193	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					915.120

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m (Manual) lubang					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,500	OH	158.100	79.050
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	2,000	OH	105.000	210.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					289.050
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					289.050
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		28.905
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					317.955

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m (Manual) lubang					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,500	OH	158.100	79.050
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,500	OH	105.000	262.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					341.550
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					341.550
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		34.155
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					375.705

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm. Campuran (1 Pc : 3 Pp)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,200	OH	158.100	31.620
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,250	OH	105.000	236.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					267.870
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,200	m3	261.250	313.500
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	4,040	zak	87.500	353.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,485	m3	247.500	120.038
Jumlah Harga Bahan					787.038
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.054.908
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		105.491
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.160.398

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm. Campuran (1 Pc : 4 Pp)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,200	OH	158.100	31.620
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,250	OH	105.000	236.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					267.870
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,200	m3	261.250	313.500
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	3,260	zak	87.500	285.250
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,520	m3	247.500	128.700
Jumlah Harga Bahan					727.450
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					995.320
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	99.532	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.094.852

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm. Campuran (1 Pc : 5 Pp)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,200	OH	158.100	31.620
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,250	OH	105.000	236.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					267.870
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,200	m3	261.250	313.500
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	2,720	zak	87.500	238.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,544	m3	247.500	134.640
Jumlah Harga Bahan					686.140
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					954.010
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	95.401	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.049.411

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm. Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,200	OH	158.100	31.620
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,250	OH	105.000	236.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					267.870
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,200	m3	261.250	313.500
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,820	zak	87.500	71.750
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,523	m3	247.500	129.443
1.1.7.01.01.01.002.00025	Kapur Acian/Kapur Mil (Wilayah Kec. Paleleh)	0,131	m3	85.000	11.135
Jumlah Harga Bahan					525.828
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					793.698
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		79.370
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					873.067

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,200	OH	105.000	126.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					141.810
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	1,200	m3	261.250	313.500
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,432	m3	185.625	80.190
Jumlah Harga Bahan					393.690
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					535.500
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		53.550
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					589.050

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,527	OH	158.100	83.319
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	7,925	OH	105.000	832.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					915.444
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	1,500	kg	22.500	33.750
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	157,500	kg	13.750	2.165.625
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	2,250	kg	34.500	77.625
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,400	liter	3.125	1.250
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,200	m3	1.787.500	357.500
Jumlah Harga Bahan					3.560.710
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					4.476.154
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	447.615	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					4.923.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,606	OH	158.100	95.809
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	8,885	OH	105.000	932.925
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.028.734
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	2	kg	22.500	45.000
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	210	kg	13.750	2.887.500
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	3	kg	34.500	103.500
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,600	liter	3.125	1.875
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,270	m3	1.787.500	482.625
Jumlah Harga Bahan					4.445.460
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					5.474.194
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	547.419	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					6.021.613

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,756	OH	158.100	119.524
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	11,075	OH	105.000	1.162.875
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.282.399
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	4	kg	22.500	90.000
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	315	kg	13.750	4.331.250
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	4,500	kg	34.500	155.250
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	2,0	liter	3.125	6.250
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,400	m3	1.787.500	715.000
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,150	m3	2.500.000	375.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	3,500	lembar	89.128	311.948
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	20	batang	24.750	495.000
Jumlah Harga Bahan					7.404.658
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					8.687.057
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		868.706
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					9.555.762

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,651	OH	158.100	102.923
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	9,675	OH	105.000	1.015.875
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.118.798
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	3,200	kg	22.500	72.000
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	210	kg	13.750	2.887.500
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	3	kg	34.500	103.500
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	1,600	liter	3.125	5.000
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,320	m3	1.787.500	572.000
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,140	m3	2.500.000	350.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	2,800	lembar	89.128	249.558
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	16	batang	24.750	396.000
Jumlah Harga Bahan					5.560.518
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					6.679.317
E. Keuntungan & Biaya Overhead					667.932
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					7.347.248

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kz Besi + Bekisting)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,530	OH	158.100	83.793
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	7,925	OH	105.000	832.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					915.918
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	3,200	kg	22.500	72.000
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	157,500	kg	13.750	2.165.625
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	2,250	kg	34.500	77.625
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekesing/oli	1,600	liter	3.125	5.000
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,320	m3	1.787.500	572.000
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,120	m3	2.500.000	300.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	2,800	lembar	89.128	249.558
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	38	batang	24.750	940.500
Jumlah Harga Bahan					5.307.268
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					6.223.186
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		622.319
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					6.845.505

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,527	OH	158.100	83.319
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	7,925	OH	105.000	832.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					915.444
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	3,200	kg	22.500	72.000
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	158	kg	13.750	2.165.625
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	2,250	kg	34.500	77.625
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekesting/oli	1,600	liter	3.125	5.000
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,240	m3	1.787.500	429.000
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,160	m3	2.500.000	400.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	2,800	lembar	89.128	249.558
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	24	batang	24.750	594.000
Jumlah Harga Bahan					4.917.768
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					5.833.212
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	583.321	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					6.416.533


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(d)	(e)	(c)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,606	OH	158.100	95.809
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	8,885	OH	105.000	932.925
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.028.734
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,720	zak	87.500	588.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,540	m3	247.500	133.650
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,810	m3	251.000	203.310
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	3,000	kg	22.500	67.500
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	210	kg	13.750	2.887.500
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	3	kg	34.500	103.500
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	1,200	liter	3.125	3.750
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,250	m3	1.787.500	446.875
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,105	m3	2.500.000	262.500
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	2,500	lembar	89.128	222.820
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	14	batang	24.750	346.500
Jumlah Harga Bahan					5.265.905
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					6.294.639
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		629.464
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					6.924.102




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,015	OH	158.100	2.372
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,240	OH	105.000	25.200
Jumlah Harga Tenaga Kerja					27.572
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,080	zak	87.500	7.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,006	m3	247.500	1.485
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,009	m3	251.000	2.259
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,073	kg	22.500	1.643
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	3	kg	13.750	41.250
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	0,045	kg	34.500	1.553
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,002	m3	1.787.500	3.575
Jumlah Harga Bahan					58.764
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					86.336
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	8.634	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					94.969

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,396	OH	105.000	41.580
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.533
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,110	zak	87.500	9.625
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,009	m3	247.500	2.228
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,015	m3	251.000	3.765
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,145	kg	22.500	3.263
1.1.7.01.01.01.012.00001	Besi Beton 12 mm	3,600	kg	13.750	49.500
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	0,050	kg	34.500	1.725
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,003	m3	1.787.500	5.363
Jumlah Harga Bahan					75.468
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					121.000
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		12.100
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					133.100

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,052	OH	158.100	8.221
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,780	OH	105.000	81.900
Jumlah Harga Tenaga Kerja					90.121
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m3	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,300	kg	22.500	6.750
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,100	liter	3.125	313
Jumlah Harga Bahan					78.563
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					168.684
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		16.868
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					185.552





KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Kolom			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,111	OH	158.100	17.549
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,925	OH	105.000	202.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					219.674
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m3	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,200	liter	3.125	625
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,015	m3	2.500.000	37.500
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,350	lembar	89.128	31.195
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	2	batang	24.750	49.500
Jumlah Harga Bahan					199.320
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					418.994
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		41.899
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					460.893

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Balok			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,066	OH	158.100	10.435
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	0,990	OH	105.000	103.950
Jumlah Harga Tenaga Kerja					114.385
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m ³	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,200	liter	3.125	625
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,018	m ³	2.500.000	45.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,350	lembar	89.128	31.195
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	2	batang	24.750	49.500
Jumlah Harga Bahan					206.820
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					321.204
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		32.120
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					353.325



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Lantai			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,066	OH	158.100	10.435
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,990	OH	105.000	103.950
Jumlah Harga Tenaga Kerja					114.385
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m3	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,200	liter	3.125	625
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,015	m3	2.500.000	37.500
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,350	lembar	89.128	31.195
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	6	batang	24.750	148.500
1.1.7.01.01.05.002.00015	Formatie/penjaga jarak bekisting/spacer	4	batang	23.750	95.000
Jumlah Harga Bahan					393.320
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					507.704
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		50.770
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					558.475

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Dinding			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,066	OH	158.100	10.435
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,990	OH	105.000	103.950
Jumlah Harga Tenaga Kerja					114.385
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,030	m3	1.787.500	53.625
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,200	liter	3.125	625
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,020	m3	2.500.000	50.000
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,350	lembar	89.128	31.195
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	3	batang	24.750	74.250
1.1.7.01.01.05.002.00015	Formatie/penjaga jarak bekisting/spacer	4	batang	23.750	95.000
Jumlah Harga Bahan					313.695
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					428.079
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	42.808	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					470.887

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Tangga			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,066	OH	158.100	10.435
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,990	OH	105.000	103.950
Jumlah Harga Tenaga Kerja					114.385
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,030	m3	1.787.500	53.625
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
1.1.7.01.01.01.021.00002	Minyak Bekisting/oli	0,150	liter	3.125	469
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,015	m3	2.500.000	37.500
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,350	lembar	89.128	31.195
1.1.7.01.01.05.002.00013	Dolken Kayu galam 8-10/4 m	2	batang	24.750	49.500
Jumlah Harga Bahan					181.289
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					295.673
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		29.567
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					325.240

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah 1b1 Bata (1 Pc : 2 Ps)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					91.905
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,880	zak	87.500	77.000
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	140	buah	1.150	161.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,080	m3	247.500	19.800
Jumlah Harga Bahan					257.800
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					349.705
E. Keuntungan & Biaya Overhead					34.971
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					384.676

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbb 1 Bata (1 Pe : 3 Ps)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,230	OH	158.100	36.363
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					120.363
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,659	zak	87.500	57.663
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	140	buah	1.150	161.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,091	m3	247.500	22.523
Jumlah Harga Bahan					241.185
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					361.548
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	36.155	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					397.703



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 4 Pa)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					91.905
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,531	zak	87.500	46.463
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	140	buah	1.150	161.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,093	m3	247.500	23.018
Jumlah Harga Bahan					230.480
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					322.385
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	32.239	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					354.624



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah (bl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					91.905
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,444	zak	87.500	38.850
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	140	buah	1.150	161.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,102	m ³	247.500	25.245
Jumlah Harga Bahan					225.095
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					317.000
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		31.700
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					348.700

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOGF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.953
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,379	zak	87.500	33.163
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	70	buah	1.150	80.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,038	m3	247.500	9.405
Jumlah Harga Bahan					123.068
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					169.020
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		16.902
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					185.922

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)					
m ²					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.953
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,287	zak	87.500	25.148
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	70	buah	1.150	80.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,040	m ³	247.500	9.900
Jumlah Harga Bahan					115.548
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					161.500
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		16.150
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					177.650

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.953
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,230	zak	87.500	20.125
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	70	buah	1.150	80.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,043	m3	247.500	10.643
Jumlah Harga Bahan					111.268
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					157.220
E. Keuntungan & Biaya Overhead					15.722
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					172.942

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Pa)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.953
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,194	zak	87.500	16.940
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	70	buah	1.150	80.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,045	m3	247.500	11.138
Jumlah Harga Bahan					108.578
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					154.530
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	15.453	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					169.983

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,080	OH	158.100	12.648
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,400	OH	105.000	147.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					159.648
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	4,600	zak	87.500	402.500
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,638	m3	247.500	157.905
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,571	m3	251.000	143.321
Jumlah Harga Bahan					703.726
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					863.374
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		86.337
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					949.711



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Beton K-100			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,111	OH	158.100	17.549
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,925	OH	105.000	202.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					219.674
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	4,940	zak	87.500	432.250
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,621	m3	247.500	153.698
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,555	m3	251.000	139.305
Jumlah Harga Bahan					725.253
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					944.927
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	94.493	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.039.419

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Beton K-175			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,111	OH	158.100	17.549
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,925	OH	105.000	202.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					219.674
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,520	zak	87.500	570.500
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,543	m3	247.500	134.393
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,572	m3	251.000	143.572
Jumlah Harga Bahan					848.465
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.068.139
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	106.814	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.174.952

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Beton K-225			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,111	OH	158.100	17.549
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,925	OH	105.000	202.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					219.674
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	7,420	zak	87.500	649.250
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,499	m3	247.500	123.503
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,582	m3	251.000	146.082
Jumlah Harga Bahan					918.835
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.138.509
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	113.851	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.252.359

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Beton K-300			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,111	OH	158.100	17.549
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,925	OH	105.000	202.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					219.674
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	8,120	zak	87.500	710.500
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,489	m3	247.500	121.028
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,275	m3	251.000	69.025
Jumlah Harga Bahan					900.553
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.120.227
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		112.023
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.232.249

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembuatan Beton K-350			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,140	OH	158.100	22.134
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,450	OH	105.000	257.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					279.384
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	8,960	zak	87.500	784.000
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,476	m3	247.500	117.810
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,556	m3	251.000	139.556
Jumlah Harga Bahan					1.041.366
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.320.750
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	132.075	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.452.825



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulr			kg		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					23.655
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.012.00002	Besi Beton 10 mm	1,050	kg	13.750	14.438
1.1.7.01.01.05.001.00005	Kawat Bendrad	0,015	kg	34.500	518
Jumlah Harga Bahan					14.955
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					38.610
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.861
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					42.471

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Pemasangan Batako			m²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,050	OH	158.100	7.905
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					91.905
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,531	zak	87.500	46.463
1.1.7.01.01.01.022.00143	Batako	25	buah	5.625	140.625
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,093	m ³	247.500	23.018
Jumlah Harga Bahan					210.105
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					302.010
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		30.201
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					332.211

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps tbl 15 mm		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.993
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,310	zak	87.500	27.132
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,016	m3	247.500	3.960
Jumlah Harga Bahan					31.092
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					83.085
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		8.309
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					91.394

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps tbl 15 mm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.993
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,204	zak	87.500	17.892
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,020	m3	247.500	4.950
Jumlah Harga Bahan					22.842
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					74.835
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		7.484
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					82.319

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.993
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,156	zak	87.500	13.608
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,023	m3	247.500	5.693
Jumlah Harga Bahan					19.301
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					71.294
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		7.129
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					78.423

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.993
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,125	zak	87.500	10.920
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,024	m3	247.500	5.940
Jumlah Harga Bahan					16.860
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					68.853
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.885
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					75.738



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					51.993
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,104	zak	87.500	9.072
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,026	m3	247.500	6.435
Jumlah Harga Bahan					15.507
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					67.500
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.750
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					74.250




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Plesteran Skouing 1 Pc : 3 Ps lebar 10 cm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,044	OH	158.100	6.956
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,480	OH	105.000	50.400
Jumlah Harga Tenaga Kerja					57.356
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,001	zak	87.500	88
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,013	m3	247.500	3.218
Jumlah Harga Bahan					3.305
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					60.661
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	6.066	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					66.728



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Benangan			m		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,040	OH	158.100	6.324
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,120	OH	105.000	12.600
Jumlah Harga Tenaga Kerja					18.924
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,001	zak	87.500	88
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,013	m ³	247.500	3.218
Jumlah Harga Bahan					3.305
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					22.229
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	2.223	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					24.452



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.953
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,086	zak	87.500	7.560
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,006	m ³	247.500	1.485
Jumlah Harga Bahan					9.045
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					54.998
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	5.500	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					60.497



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN STRUKTURAL DIATAS TANAH					
Pekerjaan Acian			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,020	OH	158.100	3.162
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,300	OH	105.000	31.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34.662
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,065	zak	87.500	5.688
Jumlah Harga Bahan					5.688
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					40.350
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	4.035	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					44.384



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 60x60 cm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,024	OH	158.100	3.794
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,360	OH	105.000	37.800
Jumlah Harga Tenaga Kerja					41.594
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.013.00005	Granite 60 x 60 cm (polos) - Kec. Biau	0,800	dos	206.250	165.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,192	zak	87.500	16.800
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,045	m3	247.500	11.138
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	1,500	kg	25.000	37.500
Jumlah Harga Bahan					230.438
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					272.032
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		27.203
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					299.235



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,026	OH	158.100	4.111
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,375	OH	105.000	39.375
Jumlah Harga Tenaga Kerja					43.486
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.013.00004	Keramik 40 x 40 cm - Kec. Biau	1,200	dos	168.750	202.500
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,196	zak	87.500	17.150
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,045	m ³	247.500	11.138
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	1,500	kg	25.000	37.500
Jumlah Harga Bahan					268.288
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					311.773
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		31.177
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					342.950



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 30x30 cm			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,026	OH	158.100	4.111
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,390	OH	105.000	40.950
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.061
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.013.00003	Keramik 30 x 30 cm - Kec. Biau	1	dos	93.750	93.750
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,200	zak	87.500	17.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,045	m ³	247.500	11.138
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	1,500	kg	25.000	37.500
Jumlah Harga Bahan					159.888
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					204.948
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	20.495	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					225.443



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,070	OH	158.100	11.067
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					121.317
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.013.00002	Keramik 20 x 20 cm - Kec. Biau	1	dos	81.250	81.250
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,208	zak	87.500	18.200
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,045	m3	247.500	11.138
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					123.088
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					244.405
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		24.440
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					268.845




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Motif Uk. 20x25 cm		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,090	OH	158.100	14.229
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,350	OH	105.000	141.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					155.979
B. Bahan					
#N/A	Keramik Dinding Motif - Uk. 20 x 25 c	1,050	m2	80.000	84.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,186	kg	87.500	16.275
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,018	m3	247.500	4.455
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	1,940	kg	25.000	48.500
Jumlah Harga Bahan					153.230
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					309.209
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		30.921
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					340.130



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Motif Uk. 10x20 cm		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,090	OH	158.100	14.229
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,350	OH	105.000	141.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					155.979
B. Bahan					
#N/A	Keramik Dinding Motif - Uk. 10 x 20 cm	1,050	m2	93.000	97.650
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,186	kg	87.500	16.275
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,018	m3	247.500	4.455
1.1.7.01.01.01.002.00002	Semen Warna	1,940	kg	25.000	48.500
Jumlah Harga Bahan					166.880
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					322.859
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		32.286
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					355.145




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polosuk 15x30		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00018	Andesit Bintik/Polos 15x30	1,100	m2	129.375	142.313
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					171.538
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					287.321
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		28.732
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					316.053



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polosuk 20x40		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00019	Andesit Bintik/Polos 20x40	1,100	m2	137.500	151.250
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					180.475
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					296.259
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		29.626
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					325.884



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Biotik/Polos 30x60		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00021	Andesit Biotik/Polos 30x60	1,100	m2	151.250	166.375
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					195.600
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					311.384
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		31.138
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					342.522



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 10x20		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00024	Batu Candi Hitam 10x20	1,100	m2	100.000	110.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					139.225
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					255.009
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		25.501
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					280.509



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 15x15			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00025	Batu Candi Hitam 15x15	1,100	m2	100.000	110.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					139.225
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					255.009
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		25.501
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					280.509



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Batu Batu Candi Hitam 15x30			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,050	OH	105.000	110.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					115.784
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00026	Batu Candi Hitam 15x30	1,100	m2	112.500	123.750
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					152.975
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					268.759
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	26.876	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					295.634



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	BATUKAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian					
Pekerjaan Pemasangan Kanstin					
m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,000	OH	105.000	105.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					108.953
B. Bahan					
-	Paving Stone Persegi 20x20 cm	2,500	m2	86.000	215.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	2,250	zak	87.500	196.875
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Pasang (Totitoli)	0,005	m3	375.000	1.875
Jumlah Harga Bahan					413.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					522.703
			10	%	52.270
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					574.973



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Wallpaper		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,035	OH	158.100	5.534
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,700	OH	105.000	73.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					79.034
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00026	Batu Candi Hitam 15x30	1,100	m ²	112.500	123.750
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,235	zak	87.500	20.563
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m ³	247.500	8.663
Jumlah Harga Bahan					152.975
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					232.009
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		23.201
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					255.209

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Seng Gelombang					m2
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,012	OH	158.100	1.897
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,180	OH	105.000	18.900
Jumlah Harga Tenaga Kerja					20.797
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.007.00030	Seng Gelombang Fumira (Wilayah Kec. Paleleh)	0,550	lembar	80.000	44.000
1.1.7.01.01.01.022.00197	Paku Sekrup	0,120	kg	14.000	1.680
Jumlah Harga Bahan					45.680
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					66.477
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.648
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					73.125




KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Tripleks			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,015	OH	158.100	2.372
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,200	OH	105.000	21.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					23.372
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	0,375	lembar	89.128	33.423
1.1.7.01.01.05.007.00029	Paku Tripleks	0,030	kg	34.375	1.031
Jumlah Harga Bahan					34.454
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					57.826
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		5.783
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					63.608




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,170	OH	158.100	26.877
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,400	OH	105.000	462.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					488.877
B. Bahan					
9.1.2.20.01.01.001.00510	Kloset Duduk	1	buah	234.000	234.000
Jumlah Harga Bahan					234.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					722.877
E. Keuntungan & Biaya Overhead					72.288
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					795.165

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kloset Jongkok				unit	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,310	OH	158.100	49.011
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,500	OH	105.000	262.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					311.511
B. Bahan					
9.1.2.20.01.01.001.00509	Kloset Jongko	1	unit	600.000	600.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,120	kg	87.500	10.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,010	m3	247.500	2.475
Jumlah Harga Bahan					612.975
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					924.486
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		92.449
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.016.935



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Wastafel					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,210	OH	158.100	33.201
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,650	OH	105.000	278.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					311.451
B. Bahan					
1.3.2.05.02.03.007.00005	Wastafel	1	unit	2.230.000	2.230.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,120	kg	87.500	10.500
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,010	m3	247.500	2.475
Jumlah Harga Bahan					2.242.975
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					2.554.426
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	255.443	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.809.869

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Bak Mandi Fiberglass			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,950	OH	158.100	150.195
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	7,500	OH	105.000	787.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					937.695
B. Bahan					
1.3.2.04.01.08.028.00001	Bak Fyber 1 x1 M3	1	unit	2.500.000	2.500.000
Jumlah Harga Bahan					2.500.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					3.437.695
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		343.770
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					3.781.465



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Floor Drain			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,015	OH	158.100	2.372
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,110	OH	105.000	11.550
Jumlah Harga Tenaga Kerja					13.922
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00097	Floor drain anti serangga dan banjir & smart floor drain model elite	1	unit	187.500	187.500
Jumlah Harga Bahan					187.500
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					201.422
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		20.142
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					221.564

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu					
Batu Merah					
unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,083	OH	158.100	13.122
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,110	OH	105.000	11.550
Jumlah Harga Tenaga Kerja					24.672
B. Bahan					
9.1.2.20.01.01.001.00501	Batu Bata Besar	40	buah	1.150	46.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,880	zak	87.500	77.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (lokal)	0,070	m3	247.500	17.325
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,060	m3	247.500	14.850
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,070	m3	251.000	17.570
1.1.7.01.01.01.012.00031	Besi Beton (polos) panjang 12m (Wilayah Kec. Paleleh)	1,600	kg	165.000	264.000
Jumlah Harga Bahan					436.745
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					461.417
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	46.142	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					507.559

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kran Air			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,045	OH	158.100	7.115
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,410	OH	105.000	43.050
Jumlah Harga Tenaga Kerja					50.165
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00017	Kran Air (Wilayah Kec. Paleleh)	1	unit	45.000	45.000
1.1.7.02.02.07.001.00262	Seal Tape (B) Isolasi Pipa (PE)	1	unit	14.950	14.950
Jumlah Harga Bahan					59.950
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					110.115
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		11.011
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					121.126



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Shower Set				unit	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,360	OH	105.000	37.800
Jumlah Harga Tenaga Kerja					42.543
B. Bahan					
1.3.2.05.02.06.077.00012	Shower	1	set	4.565.625	4.565.625
1.1.7.02.02.07.001.00262	Seal Tape (B) Isolasi Pipa (PE)	0,050	buah	14.950	748
Jumlah Harga Bahan					4.566.373
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					4.608.916
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	460.892	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					5.069.807

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D					
Diameter 4 inch					
unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,767	OH	105.000	80.535
Jumlah Harga Tenaga Kerja					80.535
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00078	Tee Equal 32 mm HDPE	1,100	set	133.688	147.056
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,100	tube	25.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					149.556
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					230.091
E. Keuntungan & Biaya Overhead					23.009
		10	%		
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					253.100

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D					
Diameter 4 inch					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,767	OH	105.000	80.535
Jumlah Harga Tenaga Kerja					80.535
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00060	Elbow 90 Dgr 40 mm HDPE	1,100	set	165.313	181.844
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,100	tube	25.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					184.344
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					264.879
E. Keuntungan & Biaya Overhead					26.488
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					291.367

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D					
Diameter 4 inch					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,767	OH	105.000	80.535
Jumlah Harga Tenaga Kerja					80.535
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00232	Soket 2 inc (PE)	1,100	set	7.188	7.907
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,100	tube	25.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					10.407
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					90.942
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.094
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					100.036

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D					
Diameter 4 inch					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,517	OH	105.000	159.285
Jumlah Harga Tenaga Kerja					159.285
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00293	Valve Pipa 1/2	1,100	set	4.800	5.280
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,100	tube	25.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					7.780
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					167.065
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		16.707
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					183.772

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pengelasan dengan Las Listrik					
cm					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,010	OH	158.100	1.581
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,050	OH	105.000	5.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					6.831
B. Bahan					
1.1.7.01.02.08.003.00037	Kawat Las	0,040	kg	55.705	2.228
1.1.7.01.01.04.001.00006	Solar	0,030	liter	5.150	155
1.1.7.01.01.04.002.00001	Minyak Pelumas Gemuk/Pintu Air	0,004	liter	25.000	100
Jumlah Harga Bahan					2.228
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					9.059
E. Keuntungan & Biaya Overhead					906
10 %					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					9.965



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,038	OH	158.100	6.008
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,500	OH	105.000	52.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					58.508
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00131	Besi Hollow Kotak 44	1,900	batang	186.400	354.160
Jumlah Harga Bahan					354.160
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					412.668
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		41.267
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					453.935



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pembuatan Kusen Alumunium 4 inch			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,006	OH	158.100	949
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,086	OH	105.000	9.030
Jumlah Harga Tenaga Kerja					9.979
B. Bahan					
-	Kusen Alumunium Profil - Uk. 4 inch.	1	m'	139.000	139.000
1.1.7.01.01.05.007.00022	Mur Baut Rangka Baja SNI, Berulir Ukuran 2-4 cm (PE)	0,015	kg	284.625	4.269
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,015	tube	25.000	375
Jumlah Harga Bahan					143.644
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					153.623
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		15.362
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					168.985

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,053	OH	158.100	8.379
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,700	OH	105.000	73.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					81.879
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00131	Besi Hollow Kotak 44	2	batang	186.400	372.800
Jumlah Harga Bahan					372.800
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					454.679
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		45.468
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					500.147

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alumunium					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,014	OH	158.100	2.213
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,170	OH	105.000	17.850
Jumlah Harga Tenaga Kerja					20.063
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.007.00004	PINTU ALUMUNIUM (Set) (Baja Ringan)	1	set	2.645.000	2.645.000
Jumlah Harga Bahan					2.645.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					2.665.063
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	266.506	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.931.570

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Jendela Nako dan Teralis			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,021	OH	158.100	3.320
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.320
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.003.00007	Jendela naco (SNI) - Kec. Biau	1	m2	500.000	500.000
1.1.7.01.01.01.022.00197	Paku Sekrup	0,300	kg	14.000	4.200
1.1.12.01.01.0001.00001	Besi Plat Uk. 3 Mili	0,330	m'	1.650.250	544.583
Jumlah Harga Bahan					1.048.783
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.094.103
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	109.410	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.203.513

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Terali Besi Strip			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,250	OH	158.100	39.525
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	3,340	OH	105.000	350.700
Jumlah Harga Tenaga Kerja					390.225
B. Bahan					
1.1.12.01.01.0001.00001	Besi Plat Uk. 3 Mili	1	m2	1.650.250	1.650.250
Jumlah Harga Bahan					1.650.250
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					2.040.475
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		204.048
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.244.523

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,021	OH	158.100	3.320
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.320
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.016.00001	Seng Plat Biasa 30 cm (Wilayah Kec. Paleleh)	0,260	lembar	15.500	4.030
1.1.7.01.01.01.022.00209	paku 5"	0,015	kg	22.500	338
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,019	cm	1.787.500	33.963
Jumlah Harga Bahan					38.330
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					83.650
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		8.365
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					92.015

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Talang Miring Seng				m'	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,021	OH	158.100	3.320
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.320
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.016.00001	Seng Plat Biasa 30 cm (Wilayah Kec. Paleleh)	0,260	lembar	15.500	4.030
1.1.7.01.01.01.022.00209	paku 5"	0,015	kg	22.500	338
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,019	cm	1.787.500	33.963
Jumlah Harga Bahan					38.330
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					83.650
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		8.365
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					92.015

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran		m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,021	OH	158.100	3.320
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					45.320
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.016.00001	Seng Plat Biasa 30 cm (Wilayah Kec. Paleleh)	0,260	lembar	15.500	4.030
1.1.7.01.01.01.022.00209	paku 5"	0,010	kg	22.500	225
-	Plat Strip - Uk. 0.3 x 2 cm	0,500	kg	100.000	50.000
Jumlah Harga Bahan					54.255
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					99.575
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.958
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					109.533

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kawat Nyamuk			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,053	OH	158.100	8.379
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,700	OH	105.000	73.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					81.879
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.001.00001	Kawat ram halus (bahan screed) SNI	1,100	m2	20.000	22.000
-	Plat Strip - Uk. 0.3 x 2 cm	1,716	kg	100.000	171.600
Jumlah Harga Bahan					193.600
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					275.479
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		27.548
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					303.027

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Besi Hollow		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,016	OH	158.100	2.530
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,225	OH	105.000	23.625
Jumlah Harga Tenaga Kerja					26.155
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00131	Besi Hollow Kotak 44	1,035	batang	186.400	192.924
1.1.7.01.01.01.022.00035	Baut Lengkap - Kec. Bokot	6	buah	43.750	262.500
1.1.7.01.01.01.006.00015	Cat Minyak	1	kg	10.000	10.000
Jumlah Harga Bahan					465.424
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					491.579
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		49.158
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					540.736

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Besi Hollow			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,157	OH	158.100	24.822
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,100	OH	105.000	220.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					245.322
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00131	Besi Hollow Kotak 44	1,824	batang	186.400	339.994
Jumlah Harga Bahan					339.994
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					585.315
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		58.532
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					643.847

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kunci Tanam Biasa				unit	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,055	OH	158.100	8.696
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,550	OH	105.000	162.750
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	171.446
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00022	Kunci tanam Biasa - Kec. Bokat	1	buah	187.500	187.500
				Jumlah Harga Bahan	187.500
C. Peralatan					
				Jumlah Harga Peralatan	-
D. Jumlah (A + B + C)					358.946
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		35.895
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					394.840

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kunci Silinder			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,053	OH	158.100	8.379
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,505	OH	105.000	53.025
Jumlah Harga Tenaga Kerja					61.404
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00024	Kunci pintu 2 slaag Biasa - Kec. Bokat	1	buah	93.750	93.750
Jumlah Harga Bahan					93.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					155.154
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		15.515
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					170.670

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Engsel Pintu			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,023	OH	158.100	3.636
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,165	OH	105.000	17.325
Jumlah Harga Tenaga Kerja					20.961
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00177	Engsel Pintu Lux/Norgen (Wilayah Kec. Paleleh)	1	buah	45.000	45.000
Jumlah Harga Bahan					45.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					65.961
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.596
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					72.557


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Grendel					
unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,021	OH	158.100	3.320
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,220	OH	105.000	23.100
Jumlah Harga Tenaga Kerja					26.420
B. Bahan					
9.1.2.20.01.01.001.00487	Grendel Pintu Lux	1	buah	38.750	38.750
Jumlah Harga Bahan					38.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					65.170
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	6.517	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					71.687

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,016	OH	158.100	2.530
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,165	OH	105.000	17.325
Jumlah Harga Tenaga Kerja					19.855
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.003.00005	Kaca bening 5 mm (SNI) - Kec. Biau	1,100	m2	356.250	391.875
1.1.7.01.02.01.006.00006	Lem silicon	0,050	kg	31.250	1.563
Jumlah Harga Bahan					393.438
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					413.292
E. Keuntungan & Biaya Overhead					41.329
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					454.621


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 10 mm		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,063	OH	158.100	9.960
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,660	OH	105.000	69.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					79.260
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.003.00006	Kaca bening 10 mm (SNI) - Kec. Biau	1,100	m ²	792.000	871.200
1.1.7.01.02.01.006.00006	Lem silicon	0,050	kg	31.250	1.563
Jumlah Harga Bahan					872.763
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					952.023
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		95.202
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.047.225

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Penutup Atas Genteng Keramik Glazur			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,016	OH	158.100	2.530
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,525	OH	105.000	55.125
Jumlah Harga Tenaga Kerja					57.655
B. Bahan					
-	Genteng Keramik - Uk. 31 x 34 cm	20	buah	30.000	600.000
Jumlah Harga Bahan					600.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					657.655
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		65.765
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					723.420


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,016	OH	158.100	2.530
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,225	OH	105.000	23.625
Jumlah Harga Tenaga Kerja					26.155
B. Bahan					
-	Bubungan Genteng Keramik - Uk. 21 x 29,5 cm	4	buah	33.000	132.000
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,160	kg	87.500	14.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,032	m3	247.500	7.920
Jumlah Harga Bahan					153.920
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					180.075
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		18.007
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					198.082




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN RANGKA ATAP					
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,018	OH	158.100	2.846
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,240	OH	105.000	25.200
Jumlah Harga Tenaga Kerja					28.046
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00011	Kayu Klas III (balok)	0,012	m ³	1.787.500	21.450
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,150	kg	22.500	3.375
Jumlah Harga Bahan					24.825
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					52.871
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		5.287
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					58.158



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN RANGKA ATAP					
	Pekerjaan Pemasangan Rangka Lantai-langit Kayu Kelas II 100x100		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,400	OH	105.000	42.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					57.810
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,012	m ³	2.500.000	30.000
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,100	kg	22.500	2.250
Jumlah Harga Bahan					32.250
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					90.060
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.006
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					99.066



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN RANGKA ATAP					
Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II 3/20			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,300	OH	105.000	31.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					35.453
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00009	Kayu Klas II (balok)	0,011	m ³	2.500.000	27.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,100	kg	22.500	2.250
Jumlah Harga Bahan					29.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					65.203
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		6.520
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					71.723



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum					
m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,008	OH	158.100	1.265
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,100	OH	105.000	10.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.765
B. Bahan					
#N/A	Lis Plafon Gypsum	1,100	m'	28.000	30.800
#N/A	Tepung Gypsum	0,150	kg	4.800	720
Jumlah Harga Bahan					31.520
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					43.285
E. Keuntungan & Biaya Overhead					4.328
10 %					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					47.613



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Lansit-lansit Gypsum Board Tebal 9 mm		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,010	OH	158.100	1.581
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					17.331
B. Bahan					
-	Plafon Gypsum Board - Uk. 122 x 244 cm, Tbl. 9 mm	0,375	lembar	77.000	28.875
1.1.7.01.01.01.022.00197	Paku Sekrup	0,030	kg	14.000	420
Jumlah Harga Bahan					29.295
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					46.626
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		4.663
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					51.289



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,019	OH	158.100	3.004
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,100	OH	105.000	10.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					13.504
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00030	Plamir Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,370	liter	45.000	16.650
1.1.7.01.01.01.022.00186	Thinner (Wilayah Kec. Paleleh)	0,150	liter	52.500	7.875
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	lembar	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00145	Kuas 2,5 inci	0,015	buah	16.800	252
Jumlah Harga Bahan					26.777
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					40.281
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		4.028
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					44.309




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Kayu			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,003	OH	158.100	474
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.224
B. Bahan					
1.1.7.01.01.02.001.00020	Natrium hidroksida	5	gram	1.875	9.375
Jumlah Harga Bahan					9.375
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					25.599
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.560
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					28.159



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Mendempul dan Menggosok Kayu			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,011	OH	158.100	1.739
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,110	OH	105.000	11.550
Jumlah Harga Tenaga Kerja					13.289
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00011	Wood Filler (Dempul)	0,150	kg	103.125	15.469
1.1.7.01.01.01.006.00030	Piamir Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,080	kg	45.000	3.600
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					22.194
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1,000	lembar	2.000	2.000
Jumlah Harga Peralatan					2.000
D. Jumlah (A + B + C)					37.483
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.748
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					41.231



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,011	OH	158.100	1.739
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					17.489
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00003	Cat Kayu	0,170	kg	119.000	20.230
1.1.7.01.01.01.006.00030	Plamir Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,150	kg	45.000	6.750
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					30.105
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Ampias Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1,000	lembar	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00145	Kuas 2,5 inci	0,015	buah	16.800	252
Jumlah Harga Peralatan					2.252
D. Jumlah (A + B + C)					49.846
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		4.985
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					54.831



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,009	OH	158.100	1.423
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,145	OH	105.000	15.225
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.648
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00003	Cat Kayu	0,430	kg	119.000	51.170
1.1.7.01.01.01.006.00030	Plamir Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,150	kg	45.000	6.750
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					61.045
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Ampias Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1,000	lembar	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00145	Kuas 2,5 inci	0,015	buah	16.800	252
Jumlah Harga Peralatan					2.252
D. Jumlah (A + B + C)					79.945
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		7.994
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					87.939

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 3 Lps. Penutup)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,018	OH	158.100	2.846
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	0,220	OH	105.000	23.100
Jumlah Harga Tenaga Kerja					25.946
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00003	Cat Kayu	0,560	kg	119.000	66.640
1.1.7.01.01.01.006.00030	Plamir Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,150	kg	45.000	6.750
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					76.515
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1,000	lembar	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00145	Kuas 2,5 inci	0,015	buah	16.800	252
Jumlah Harga Peralatan					2.252
D. Jumlah (A + B + C)					104.713
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		10.471
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					115.184


KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Mengerok Cat Lama Permukaan Tembok			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,003	OH	158.100	474
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.224
B. Bahan					
1.1.7.01.01.02.001.00020	Natrium hidroksida	5	gram	1.875	9.375
Jumlah Harga Bahan					9.375
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					25.599
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.560
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					28.159

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,003	OH	158.100	474
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,150	OH	105.000	15.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.224
B. Bahan					
1.1.7.01.03.07.008.00015	Sabun/Cairan Pembersih	0,050	kg	35.000	1.750
Jumlah Harga Bahan					1.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					17.974
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.797
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					19.772



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Baru			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,004	OH	158.100	632
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,151	OH	105.000	15.855
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.487
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.002.00006	Kapur Acian (Kec. Biau)	0,006	zak	75.000	450
1.1.7.01.03.07.001.00002	Sapu Ijuk	0,250	ikat	50.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					12.950
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	lembar	2.000	2.000
Jumlah Harga Peralatan					2.000
D. Jumlah (A + B + C)					31.437
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.144
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					34.581

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Mengapur Dinding Tembok Lama			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,004	OH	158.100	632
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,045	OH	105.000	4.725
Jumlah Harga Tenaga Kerja					5.357
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.002.00006	Kapur Acian (Kec. Biau)	0,012	zak	75.000	900
1.1.7.01.03.07.001.00002	Sapu Ijuk	0,250	ikat	50.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					13.400
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Ampas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	lembar	2.000	2.000
Jumlah Harga Peralatan					2.000
D. Jumlah (A + B + C)					20.757
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.076
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					22.833



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,009	OH	158.100	1.423
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,083	OH	105.000	8.715
Jumlah Harga Tenaga Kerja					10.138
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat Tembok (dalam)	0,144	kaleng	85.000	12.240
1.1.7.01.01.01.006.00008	Plamur Tembok	0,100	kg	23.750	2.375
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					17.740
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	lembar	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00144	Kuas 5 inci	0,015	buah	30.800	462
Jumlah Harga Peralatan					2.462
D. Jumlah (A + B + C)					30.340
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.034
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					33.374




KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Bidang Tembok Lama (1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,007	OH	158.100	1.107
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,070	OH	105.000	7.350
Jumlah Harga Tenaga Kerja					8.457
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat Tembok (dalam)	0,120	kaleng	85.000	10.200
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					13.325
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00144	Kuas 5 inci	0,015	buah	30.800	462
Jumlah Harga Peralatan					462
D. Jumlah (A + B + C)					22.244
E. Keuntungan & Biaya Overhead					2.224
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					24.468



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Tembok Exterior			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,006	OH	158.100	949
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,083	OH	105.000	8.715
Jumlah Harga Tenaga Kerja					9.664
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00007	Cat Tembok Weathershield	0,024	kaleng	198.500	4.764
1.1.7.01.01.01.006.00025	Cat Tembok Nipon Elastex 1190A Isi 5 Kg	0,036	kaleng	408.250	14.697
1.1.7.01.01.01.006.00008	Plamur Tembok	0,100	kg	23.750	2.375
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					24.961
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	buah	2.000	2.000
1.1.7.01.01.01.022.00144	Kuas 5 inci	0,015	buah	30.800	462
Jumlah Harga Peralatan					2.462
D. Jumlah (A + B + C)					37.087
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.709
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					40.795




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Plafon			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,010	OH	158.100	1.581
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,140	OH	105.000	14.700
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.281
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00005	Cat Tembok (dalam)	0,100	kaleng	85.000	8.500
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,100	liter	31.250	3.125
Jumlah Harga Bahan					11.625
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00144	Kuas 5 inci	0,015	buah	30.800	462
Jumlah Harga Peralatan					462
D. Jumlah (A + B + C)					28.368
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	2.837	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					31.205




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pengecatan Pohon			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,006	OH	158.100	949
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,080	OH	105.000	8.400
Jumlah Harga Tenaga Kerja					9.349
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00003	Cat Kayu	0,150	kg	119.000	17.850
Jumlah Harga Bahan					17.850
C. Peralatan					
1.1.7.01.01.01.022.00144	Kuas 5 inci	0,015	buah	30.800	462
Jumlah Harga Peralatan					462
D. Jumlah (A + B + C)					27.661
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	2.766	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					30.427




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas I					
m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	2,450	OH	158.100	387.345
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	28,000	OH	105.000	2.940.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					3.327.345
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Klas I (papan)	1,100	m3	5.631.250	6.194.375
1.1.7.01.01.01.022.00207	Paku 10"	1,250	kg	22.500	28.125
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	kg	25.000	25.000
Jumlah Harga Bahan					6.247.500
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					9.574.845
E. Keuntungan & Biaya Overhead					957.485
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					10.532.330




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	2,100	OH	158.100	332.010
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	24,000	OH	105.000	2.520.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					2.852.010
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00010	Kayu Kelas II (papan)	1,200	m ³	2.500.000	3.000.000
1.1.7.01.01.01.022.00207	Paku 10"	1,250	kg	22.500	28.125
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	kg	25.000	25.000
Jumlah Harga Bahan					3.053.125
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					5.905.135
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	590.514	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					6.495.649




KODE BARANG	DESKRIPSI KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas III			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	2,100	OH	158.100	332.010
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	24,000	OH	105.000	2.520.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					2.852.010
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00011	Kayu Klas III (balok)	1,200	m3	1.787.500	2.145.000
1.1.7.01.01.01.022.00207	Paku 10"	1,250	kg	22.500	28.125
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	1	kg	25.000	25.000
Jumlah Harga Bahan					2.198.125
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					5.050.135
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		505.014
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					5.555.149



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kavu					
Kelas I					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,123	OH	158.100	19.446
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,400	OH	105.000	147.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					166.446
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Klas I (papan)	0,040	m3	5.631.250	225.250
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,050	kg	22.500	1.125
Jumlah Harga Bahan					226.375
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					392.821
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	39.282	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					432.103



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamo Kayu Kelas II					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,123	OH	158.100	19.446
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,400	OH	105.000	147.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					166.446
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00010	Kayu Klas II (papan)	0,040	m ³	2.500.000	100.000
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,050	kg	22.500	1.125
Jumlah Harga Bahan					101.125
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					267.571
E. Keuntungan & Biaya Overhead					26.757
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					294.328




KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamo Kayu Kelas III			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,123	OH	158.100	19.446
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,400	OH	105.000	147.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					166.446
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m ³	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,050	kg	22.500	1.125
Jumlah Harga Bahan					72.625
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					239.071
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		23.907
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					262.978

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas I					
m ²					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Klas I (papan)	0,040	m ³	5.631.250	225.250
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					237.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					713.085
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		71.309
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					784.394

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATHAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas II					
			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00010	Kayu Klas II (papan)	0,040	m3	2.500.000	100.000
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					112.500
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					587.835
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		58.784
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					646.619

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
	Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu Panel Kayu Kelas III		m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,040	m ³	1.787.500	71.500
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					84.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					559.335
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		55.934
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					615.269

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas I					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,280	OH	158.100	44.268
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	3,200	OH	105.000	336.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					380.268
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Klas I (papan)	0,024	m ³	5.631.250	135.150
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,300	kg	25.000	7.500
Jumlah Harga Bahan					142.650
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					522.918
E. Keuntungan & Biaya Overhead					52.292
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					575.210



KODE BAKANG	Uraian Kegiatan	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas III					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,280	OH	158.100	44.268
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	3,200	OH	105.000	336.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					380.268
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,024	m3	1.787.500	42.900
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,300	kg	25.000	7.500
Jumlah Harga Bahan					50.400
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					430.668
E. Keuntungan & Biaya Overhead					43.067
10 %					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					473.735

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jahusi Kayu Kelas I					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Kelas I (papan)	0,064	m3	5.631.250	360.400
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					372.900
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					848.235
E. Keuntungan & Biaya Overhead					84.824
10					%
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					933.059

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jahusi Kayu Kelas II					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00010	Kayu Klas II (papan)	0,064	m3	2.500.000	160.000
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					172.500
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					647.835
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	64.784	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					712.619

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Jalusi Kayu Kelas III					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,350	OH	158.100	55.335
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	4,000	OH	105.000	420.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					475.335
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,064	m3	1.787.500	114.400
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,500	kg	25.000	12.500
Jumlah Harga Bahan					126.900
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					602.235
E. Keuntungan & Biaya Overhead					60.224
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					662.459

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOBP (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangka Rangka Kayu Kelas I					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,245	OH	158.100	38.735
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,800	OH	105.000	294.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					332.735
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	1	lembar	89.128	89.128
1.1.7.01.01.05.002.00007	Kayu Klas I (papan)	0,025	m3	5.631.250	140.781
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lenu kayu (Wilayah Kec. Palceleh)	0,300	kg	25.000	7.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,030	kg	22.500	675
Jumlah Harga Bahan					238.084
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					570.819
E. Keuntungan & Biaya Overhead					57.082
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					627.901

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangka Rangka Kayu Kelas II					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,245	OH	158.100	38.735
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,800	OH	105.000	294.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					332.735
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	1	lembar	89.128	89.128
1.1.7.01.01.05.002.00010	Kayu Klas II (papan)	0,025	m3	2.500.000	62.500
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,300	kg	25.000	7.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,030	kg	22.500	675
Jumlah Harga Bahan					159.803
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					492.538
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	49.254	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					541.791

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pembuatan dan Pemasangan Pintu Triplek Rangka Rangka Kayu Kelas III					
m2					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,245	OH	158.100	38.735
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	2,800	OH	105.000	294.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					332.735
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00161	Tripleks	1	lembar	89.128	89.128
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Kelas III (papan)	0,025	m3	1.787.500	44.688
1.1.7.01.01.01.022.00183	Lem kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,300	kg	25.000	7.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,030	kg	22.500	675
Jumlah Harga Bahan					141.991
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					474.725
E. Keuntungan & Biaya Overhead					47.473
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					522.198

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)					
Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated) unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,060	OH	158.100	9.486
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,200	OH	105.000	126.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					135.486
B. Bahan					
-	Pintu HPL - Uk. 80 x 200 cm (pre-fabricated)	1	buah	1.290.000	1.290.000
Jumlah Harga Bahan					1.290.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.425.486
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	142.549	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.568.035

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak			titik		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,550	OH	105.000	57.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					58.541
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.001.00005	Kabel Eterna NYA 2x1,5 mm	0,150	Roll	750.000	112.500
1.1.7.01.03.08.012.00140	Stop Kontak 1 mata	1	buah	50.000	50.000
1.1.12.02.02.0007.00001	Pipa T 1/2 Inch	1	buah	5.750	5.750
Jumlah Harga Bahan					168.250
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					226.791
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		22.679
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					249.470

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(d)	(e)	(c)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu titik					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,800	OH	105.000	84.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					84.791
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.001.00005	Kabel Eterna NYA 2x1,5 mm	0,150	m'	750.000	112.500
1.1.7.01.03.08.012.00122	Fitting gantung	1	buah	6.500	6.500
1.1.12.02.02.0007.00001	Pipa T 1/2 Inch	1	buah	5.750	5.750
Jumlah Harga Bahan					124.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					209.541
E. Keuntungan & Biaya Overhead					20.954
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					230.495

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOMP	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal			titik		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,201	OH	105.000	21.105
Jumlah Harga Tenaga Kerja					21.896
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.012.00126	Saklar tunggal tempel Panasonic	1	buah	33.750	33.750
Jumlah Harga Bahan					33.750
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					55.646
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		5.565
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					61.210

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 20 watt			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					7.091
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.002.00036	Lampu Philips Tornado 20w (Wilayah Kec. Paleleh)	1	buah	75.000	75.000
Jumlah Harga Bahan					75.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					82.091
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		8.209
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					90.300

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					7.091
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.002.00039	Lampu Philips Tornado 35w (Wilayah Kec. Paleleh)	1	buah	100.000	100.000
Jumlah Harga Bahan					100.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					107.091
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		10.709
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					117.800

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 19 watt			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					7.091
B. Bahan					
1.3.2.05.02.06.069.00004	Lampu LED Philips 19 Watt	1	buah	165.000	165.000
Jumlah Harga Bahan					165.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					
D. Jumlah (A + B + C)					172.091
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		17.209
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					189.300

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Lampu LED 30 watt			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					7.091
B. Bahan					
1.3.2.05.02.06.069.00003	Lampu LED Philips 30 Watt	1	buah	225.000	225.000
Jumlah Harga Bahan					225.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					232.091
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		23.209
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					255.300

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					7.091
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.002.00073	Lampu Downlight Panel LED 18 Watt	1	buah	183.150	183.150
Jumlah Harga Bahan					183.150
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					190.241
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		19.024
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					209.265



KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
Pekerjaan Pemasangan Panel Box			titik		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	1,000	OH	158.100	158.100
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,010	OH	105.000	106.050
Jumlah Harga Tenaga Kerja					264.150
B. Bahan					
1.1.12.01.03.0008.00004	MCB + Box	1	buah	86.250	86.250
1.1.7.01.03.08.012.00133	MCB Zenith 6 A	2	buah	39.375	78.750
1.1.7.01.03.08.001.00022	Kabel eterna NYM 2 x 2,5 mm	6	m'	16.875	101.250
Jumlah Harga Bahan					266.250
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					530.400
E. Keuntungan & Biaya Overhead			10	%	53.040
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					583.440

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN TAMAN					
	Penanaman Rumput Taman		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,333	OH	105.000	34.965
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34.965
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					34.965
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.497
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					38.462

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN TAMAN					
	Penanaman Semak Hias		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,180	OH	105.000	18.900
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				18.900
B. Bahan					
	Jumlah Harga Bahan				-
C. Peralatan					
	Jumlah Harga Peralatan				-
D. Jumlah (A + B + C)					18.900
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.890
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					20.790

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN TAMAN					
	Penanaman Pohon Diameter > 15 cm Batang Tunggal		batang		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,215	OH	105.000	22.575
Jumlah Harga Tenaga Kerja					22.575
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					22.575
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.258
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					24.833

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN TAMAN					
	Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal		batang		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,135	OH	105.000	14.175
Jumlah Harga Tenaga Kerja					14.175
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					14.175
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.418
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					15.593

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN TAMAN					
	Penyiapan Media Tanam		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,260	OH	105.000	27.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					27.300
B. Bahan					
1.1.7.01.01.05.007.00007	Bahan Baku Tanah Gambut Media Tanam	0,900	m3	260.000	234.000
1.1.7.01.01.02.001.00009	Pupuk UREA (Non Subsidi). Bentuk butiran tidak berdebu, Warna putih	40	kg	7.375	295.000
Jumlah Harga Bahan					529.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					556.300
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		55.630
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					611.930

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN TAMAN					
Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,500	OH	105.000	52.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					52.500
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,125	zak	87.500	10.955
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,012	m2	247.500	2.970
1.1.7.01.01.01.005.00001	Batu Korai/Karang	1	m3	206.250	206.250
Jumlah Harga Bahan					220.175
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					272.675
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		27.268
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					299.943

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN TAMAN					
Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Candi Hitam			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,065	OH	158.100	10.277
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,970	OH	105.000	101.850
Jumlah Harga Tenaga Kerja					112.127
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,354	kg	87.500	30.954
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,035	m3	247.500	8.663
1.1.7.01.01.01.005.00027	Batu Candi Hitam 20x20	1,100	m2	112.500	123.750
Jumlah Harga Bahan					163.367
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					275.493
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		27.549
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					303.042

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KORF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian					
Pekerjaan Pemasangan Tegel Trotoar			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,025	OH	158.100	3.953
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,750	OH	105.000	78.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					82.703
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.013.00003	Keramik 30 x 30 cm - Kec. Biau	1,050	m2	93.750	98.438
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,073	zak	87.500	6.388
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Pasang (Tolitoli)	0,010	m3	375.000	3.750
1.1.7.01.01.01.002.00012	Kapur Acian (Kec. Gadung)	0,012	m3	106.250	1.275
Jumlah Harga Bahan					109.850
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					192.553
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		19.255
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					211.808

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian					
m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,003	OH	158.100	474
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,006	OH	105.000	630
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.104
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00002	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Excavator	0,026	jam	350.000	9.100
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,334	jam	400.000	133.600
Jumlah Harga Peralatan					142.700
D. Jumlah (A + B + C)					143.804
E. Keuntungan & Biaya Overhead					14.380
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					158.185

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Batu + Pembuangan Sisa Galian m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,007	OH	158.100	1.107
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,056	OH	105.000	5.880
Jumlah Harga Tenaga Kerja					6.987
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,056	jam	85.000	4.760
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,056	jam	350.000	19.600
9.1.2.09.03.01.001.00002	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Excavator	0,056	jam	350.000	19.600
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,346	jam	400.000	138.400
Jumlah Harga Peralatan					182.360
D. Jumlah (A + B + C)					201.960
E. Keuntungan & Biaya Overhead					20.196
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					222.156

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,001	OH	158.100	158
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,003	OH	105.000	315
Jumlah Harga Tenaga Kerja					473
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.02.01.001.00008	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Buldozer Kecil	0,015	jam	550.000	8.250
9.1.2.09.03.01.001.00002	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Excavator	0,005	jam	350.000	1.750
Jumlah Harga Peralatan					10.000
D. Jumlah (A + B + C)					10.473
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.047
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					11.520

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Pengerukan Saluran (Alat Berat)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,001	OH	158.100	158
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,003	OH	105.000	315
Jumlah Harga Tenaga Kerja					473
B. Bahan					
1.1.7.01.01.04.001.00006	Solar	1,250	liter	5.150	6.438
Jumlah Harga Bahan					6.438
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00002	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Excavator	0,050	jam	350.000	17.500
Jumlah Harga Peralatan					17.500
D. Jumlah (A + B + C)					17.973
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.797
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					19.770

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Tanah Berbatu (Semi Mechanic)			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,045	OH	158.100	7.115
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,450	OH	105.000	47.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					54.365
B. Bahan					
1.1.7.01.01.04.001.00006	Solar	1,250	liter	5.150	6.438
Jumlah Harga Bahan					6.438
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00022	Backhoe Loader	0,125	jam	335.000	41.875
Jumlah Harga Peralatan					41.875
D. Jumlah (A + B + C)					96.240
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.624
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					105.863

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Batu (Semi-Mechanic)				m3	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,100	OH	158.100	15.810
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,000	OH	105.000	105.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					120.810
B. Bahan					
1.1.7.01.01.04.001.00006	Solar	2,500	liter	5.150	12.875
Jumlah Harga Bahan					12.875
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00022	Backhoe Loader	0,250	jam	335.000	83.750
Jumlah Harga Peralatan					83.750
D. Jumlah (A + B + C)					204.560
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	20.456	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					225.016

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Galian					
Pekerjaan Galian Tanah Cadas (Semi Mechanic)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,320	OH	158.100	50.592
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,320	OH	105.000	33.600
Jumlah Harga Tenaga Kerja					84.192
B. Bahan					
1.1.7.01.01.04.001.00006	Solar	1,250	liter	5.150	6.438
Jumlah Harga Bahan					6.438
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00022	Backhoe Loader	0,125	jam	335.000	41.875
Jumlah Harga Peralatan					41.875
D. Jumlah (A + B + C)					126.067
E. Keuntungan & Biaya Overhead					12.607
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					138.674

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN CAMPURAN BERASPAL PANAS					
Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir (Tanda Lapis Penutup Aspal)					
m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,031	OH	158.100	4.901
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,188	OH	105.000	19.740
Jumlah Harga Tenaga Kerja					24.641
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,267	jam	85.000	22.695
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,226	jam	400.000	90.400
Jumlah Harga Peralatan					113.095
D. Jumlah (A + B + C)					137.736
E. Keuntungan & Biaya Overhead					13.774
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					151.510

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0001	OH	158.100	16
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0002	OH	105.000	21
Jumlah Harga Tenaga Kerja					37
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	0,679	kg	16.500	11.204
1.1.7.01.01.04.001.00007	Minyak Tanah	0,371	liter	18.750	6.956
Jumlah Harga Bahan					18.160
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,5000	jam	85.000	42.500
Jumlah Harga Peralatan					42.500
D. Jumlah (A + B + C)					
					60.697
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
					6.070
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					
					66.766

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Bahan Agregat Penutup Burtu			m ²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,020	OH	158.100	3.162
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,050	OH	105.000	5.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					8.412
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00011	Batu pecah 1 - 3 cm (Patu)	0,023	m ³	585.613	13.469
Jumlah Harga Bahan					13.469
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,001	jam	350.000	350
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,009	jam	400.000	3.600
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Vibro Roller	0,001	jam	550.000	550
Jumlah Harga Peralatan					4.500
D. Jumlah (A + B + C)					26.381
E. Keuntungan & Biaya Overhead					2.638
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					29.019

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Bahan Agregat Penutup Burda			m²		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0022	OH	158.100	348
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0443	OH	105.000	4.652
Jumlah Harga Tenaga Kerja					4.999
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00011	Batu pecah 1 - 3 cm (Palu)	0,019	m ³	585.613	11.127
Jumlah Harga Bahan					11.127
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Loader Backhoe	0,018	jam	350.000	6.300
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,032	jam	400.000	12.800
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Vibro Roller	0,011	jam	550.000	6.050
Jumlah Harga Peralatan					25.150
D. Jumlah (A + B + C)					41.276
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		4.128
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					45.404

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Pekerjaan Lapis Permukaan Penetrasi Macadam			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0018	OH	158.100	285
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0177	OH	105.000	1.859
Jumlah Harga Tenaga Kerja					2.143
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	1,669	m3	251.000	418.919
1.1.7.01.01.01.004.00002	Pasir Urug	0,148	m3	185.625	27.473
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	98,586	kg	16.500	1.626.669
Jumlah Harga Bahan					2.073.061
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Loader Backhoe	0,007	jam	350.000	2.450
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,182	jam	400.000	72.800
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat :- Vibro Roller	0,044	jam	550.000	24.200
Jumlah Harga Peralatan					99.450
D. Jumlah (A + B + C)					2.174.654
			10	%	217.465
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.392.119

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Lapis Perekat - Aspal Cair (Manual) liter					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0001	OH	158.100	16
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0002	OH	105.000	21
Jumlah Harga Tenaga Kerja					37
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	0,849	kg	16.500	14.009
1.1.7.01.01.04.001.00007	Minyak Tanah	0,206	liter	18.750	3.863
Jumlah Harga Bahan					17.871
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					17.908
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		1.791
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					19.699

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0025	OH	158.100	395
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0502	OH	105.000	5.271
Jumlah Harga Tenaga Kerja					5.666
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00003	Agr.Base Kelas B (Ex. Palu)	0,650	m ³	341.625	222.056
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,197	zak	87.500	17.273
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	62,830	ton	16.500	1.036.695
Jumlah Harga Bahan					1.276.024
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.281.690
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	128.169	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.409.859

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual) ton					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0025	OH	158.100	395
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0502	OH	105.000	5.271
Jumlah Harga Tenaga Kerja					5.666
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00002	Agr. Base Kelas A (Ex. Palu)	0,661	m3	397.500	262.748
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,189	zak	87.500	16.538
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	57,980	liter	16.500	956.670
Jumlah Harga Bahan					1.235.955
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.241.621
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	124.162	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.365.783

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Pemeliharaan Dengan Laburan Aspal					
Pembuatan ATB					
ton					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0100	OH	158.100	1.581
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,1950	OH	105.000	20.475
Jumlah Harga Tenaga Kerja					22.056
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	60	kg	16.500	990.000
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Pasang (Tolitol)	0,240	m3	375.000	90.000
1.1.7.01.01.01.005.00010	Batu pecah 1 - 2 cm (Palu)	0,140	m3	639.238	89.493
1.1.7.01.01.01.005.00009	Batu pecah 2 - 3 cm (Palu)	0,170	m3	585.613	99.554
Jumlah Harga Bahan					1.269.047
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,240	jam	400.000	96.000
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,050	jam	350.000	17.500
Jumlah Harga Peralatan					113.500
D. Jumlah (A + B + C)					1.404.603
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		140.460
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.545.064

KODE BARANG (A)	URAIAN KEGIATAN (B)	KODE (C)	SATUAN (D)	HARGA (Rp) (E)	JUMLAH (Rp) (F)
Pekerjaan Beton					
Beton Mru Tinggi Fc'=45 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,326	OH	105.000	34.230
Jumlah Harga Tenaga Kerja					36.285
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	11,907	zak	87.500	1.041.845
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,290	m3	247.500	71.775
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,496	m3	251.000	124.496
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,400	m3	1.787.500	715.000
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	4,800	kg	22.500	108.000
Jumlah Harga Bahan					2.061.116
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,416	jam	400.000	166.400
Jumlah Harga Peralatan					166.400
D. Jumlah (A + B + C)					2.263.801
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		226.380
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.490.181

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Tinggi Fc'=35 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,326	OH	105.000	34.230
Jumlah Harga Tenaga Kerja					36.285
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	9,847	zak	87.500	861.595
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,335	m3	247.500	82.913
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,496	m3	251.000	124.496
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,400	m3	1.787.500	715.000
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	4,800	kg	22.500	108.000
Jumlah Harga Bahan					1.892.004
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,416	jam	400.000	166.400
Jumlah Harga Peralatan					166.400
D. Jumlah (A + B + C)					2.094.689
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		209.469
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.304.158

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Sedang Fc'=30 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,326	OH	105.000	34.230
Jumlah Harga Tenaga Kerja					36.285
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	9,394	zak	87.500	821.940
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,343	m3	247.500	84.893
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,496	m3	251.000	124.496
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,400	m3	1.787.500	715.000
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	3,200	kg	22.500	72.000
Jumlah Harga Bahan					1.818.329
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,416	jam	400.000	166.400
Jumlah Harga Peralatan					166.400
D. Jumlah (A + B + C)					2.021.014
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		202.101
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.223.115

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Sedang Fc'=25 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,238	OH	105.000	24.990
Jumlah Harga Tenaga Kerja					27.045
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	9,394	zak	87.500	821.940
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,340	m3	247.500	84.150
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,496	m3	251.000	124.496
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,200	m3	1.787.500	357.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	1,600	kg	22.500	36.000
Jumlah Harga Bahan					1.424.086
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,416	jam	400.000	166.400
Jumlah Harga Peralatan					166.400
D. Jumlah (A + B + C)					1.617.531
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		161.753
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.779.284

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Sedang Fc'=20 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,238	OH	105.000	24.990
Jumlah Harga Tenaga Kerja					27.045
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	8,446	zak	87.500	739.025
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,361	m3	247.500	89.348
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,496	m3	251.000	124.496
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,200	m3	1.787.500	357.500
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	1,600	kg	22.500	36.000
Jumlah Harga Bahan					1.346.369
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,416	jam	400.000	166.400
Jumlah Harga Peralatan					166.400
D. Jumlah (A + B + C)					1.539.814
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		153.981
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.693.795

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOLF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Rendah Fc'=15 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,085	OH	158.100	13.439
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,342	OH	105.000	35.910
Jumlah Harga Tenaga Kerja					49.349
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,551	zak	87.500	573.195
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,355	m3	247.500	87.863
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,604	m3	251.000	151.604
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,100	m3	1.787.500	178.750
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,800	kg	22.500	18.000
Jumlah Harga Bahan					1.009.412
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00019	Concrete Vibrator	0,683	jam	140.000	95.620
Jumlah Harga Peralatan					95.620
D. Jumlah (A + B + C)					1.154.380
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	115.438	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.269.818

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Beton					
Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,085	OH	158.100	13.439
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,342	OH	105.000	35.910
Jumlah Harga Tenaga Kerja					49.349
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	6,232	zak	87.500	545.300
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,341	m3	247.500	84.398
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kerikil	0,422	m3	251.000	105.922
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,050	m3	1.787.500	89.375
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,400	kg	22.500	9.000
Jumlah Harga Bahan					833.995
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00019	Concrete Vibrator	0,683	jam	140.000	95.620
Jumlah Harga Peralatan					95.620
D. Jumlah (A + B + C)					978.963
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		97.896
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.076.859

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KORP	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1			titik		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,000	OH	158.100	-
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,250	OH	105.000	131.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					131.250
B. Bahan					
-	Tiang Biasa - Tinggi 5 m, Single Arm	1	unit	1.630.000	1.630.000
Jumlah Harga Bahan					1.630.000
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00017	Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	350.000	175.000
Jumlah Harga Peralatan					175.000
D. Jumlah (A + B + C)					1.936.250
			10	%	193.625
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.129.875

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 2			titik		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,000	OH	158.100	-
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,250	OH	105.000	131.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					131.250
B. Bahan					
-	Tiang Biasa - Tinggi 5 m, Double Arms	1	unit	1.930.000	1.930.000
Jumlah Harga Bahan					1.930.000
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00017	Sewa Crane - 30 ton	0,500	jam	350.000	175.000
Jumlah Harga Peralatan					175.000
D. Jumlah (A + B + C)					2.236.250
E. Keuntungan & Biaya Overhead					223.625
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					2.459.875

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KODE	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (No)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal					
Pekerjaan Penarikan Kabel			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,010	OH	105.000	1.050
Jumlah Harga Tenaga Kerja					1.050
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					1.050
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		105
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.155

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal					
Pekerjaan Pemasangan Pipa untuk Kabel Tanam m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					6.300
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00007	Pipa PVC dia 4 (Wilayah Kec. Paleleh)	1	batang	199.000	199.000
Jumlah Harga Bahan					199.000
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					205.300
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	20.530	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					225.830

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal					
Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,775	OH	105.000	81.375
Jumlah Harga Tenaga Kerja					81.375
B. Bahan					
1.1.7.01.03.08.001.00007	Kabel Etena NYM 2x2,5mm	1,100	m'	16.380	18.018
Jumlah Harga Bahan					18.018
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					99.393
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.939
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					109.332

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal					
Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,140	OH	158.100	22.134
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,700	OH	105.000	178.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					200.634
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00002	Cat Dasar Meni	0,408	kg	75.000	30.600
1.1.7.01.01.01.006.00015	Cat Minyak	0,408	kg	10.000	4.080
1.1.7.01.01.01.021.00001	Minyak Cat	0,004	liter	31.250	125
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	2	lembar	2.000	4.000
9.1.2.20.01.01.001.00372	Kuas Tangan 4	1	buah	20.000	20.000
Jumlah Harga Bahan					58.805
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					259.439
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%	25.944	
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					285.383

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
BEBAN PEMELIHARAAN RAMBU - RAMBU LALU					
Pekerjaan Cat Besi			m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,540	OH	105.000	56.700
Jumlah Harga Tenaga Kerja					56.700
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00026	cat avian	0,425	kg	75.600	32.130
1.1.7.01.01.01.006.00002	Cat Dasar Meni	0,125	kg	75.000	9.375
1.1.7.01.01.01.022.00186	Thinner (Wilayah Kec. Paleleh)	0,750	liter	52.500	39.375
1.1.7.01.01.01.022.00145	Kuas 2.5 inci	0,100	buah	16.800	1.680
1.1.7.01.01.01.022.00185	Amplas Kayu (Wilayah Kec. Paleleh)	0,200	lembar	2.000	400
Jumlah Harga Bahan					82.960
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					139.660
E. Keuntungan & Biaya Overhead					13.966
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					153.626

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PERLENGKAPAN JALAN DAN					
Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,015	OH	158.100	2.372
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,250	OH	105.000	26.250
Jumlah Harga Tenaga Kerja					28.622
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.006.00016	Cat Air	0,325	kaleng	150.000	48.750
1.1.7.01.01.01.022.00186	Thinner (Wilayah Kec. Paleleh)	0,300	liter	52.500	15.750
Jumlah Harga Bahan					64.500
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					93.122
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		9.312
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					102.434

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,001	OH	158.100	158
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,007	OH	105.000	735
Jumlah Harga Tenaga Kerja					893
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00002	Agr.Base Kelas A (Ex. Palu)	1,259	m3	397.500	500.453
Jumlah Harga Bahan					500.453
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Back	0,009	jam	350.000	3.150
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,504	jam	400.000	201.600
9.1.2.09.03.01.001.00004	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Motor Grader	0,009	jam	750.000	6.750
9.1.2.09.03.01.001.00020	Vibrator roller 10,8 Ton	0,012	jam	380.000	4.560
Jumlah Harga Peralatan					216.060
D. Jumlah (A + B + C)					717.406
			10	%	71.741
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					789.146

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,001	OH	158.100	158
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,007	OH	105.000	735
Jumlah Harga Tenaga Kerja					893
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00003	Agr.Basc Kelas B (Ex. Palu)	1,259	m3	341.625	430.106
Jumlah Harga Bahan					430.106
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Back	0,009	jam	350.000	3.150
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,504	jam	400.000	201.600
9.1.2.09.03.01.001.00004	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Motor Grader	0,009	jam	750.000	6.750
9.1.2.09.03.01.001.00020	Vibrator roller 10,8 Ton	0,012	jam	380.000	4.560
Jumlah Harga Peralatan					216.060
D. Jumlah (A + B + C)					647.059
			10	%	64.706
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					711.765

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,005	OH	158.100	791
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,679	OH	105.000	71.295
Jumlah Harga Tenaga Kerja					72.086
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	4,940	zak	87.500	432.250
9.1.2.20.01.01.001.00503	Tanah Timbunan	1,200	m3	200.000	240.000
Jumlah Harga Bahan					672.250
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,008	jam	350.000	2.800
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	1,023	jam	400.000	409.200
9.1.2.09.03.01.001.00004	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Motor Grader	0,009	jam	750.000	6.750
9.1.2.09.03.01.001.00020	Vibrator roller 10,8 Ton	0,027	jam	380.000	10.260
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Vibro Roller	0,007	jam	550.000	3.850
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,014	jam	400.000	5.600
Jumlah Harga Peralatan					438.460
D. Jumlah (A + B + C)					1.182.796
			10	%	118.280
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.301.075

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan			liter		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0001	OH	158.100	16
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0003	OH	105.000	32
Jumlah Harga Tenaga Kerja					47
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	1,079	kg	16.500	17.804
1.1.7.01.01.04.001.00007	Minyak Tanah	0,052	liter	18.750	975
Jumlah Harga Bahan					18.779
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,005	jam	85.000	425
Jumlah Harga Peralatan					425
D. Jumlah (A + B + C)					19.251
			10	%	1.925
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					21.176

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Lapis Resap Pengikat liter					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,0001	OH	158.100	16
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,0003	OH	105.000	32
Jumlah Harga Tenaga Kerja					47
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	0,635	kg	16.500	10.478
1.1.7.01.01.04.001.00007	Minyak Tanah	0,484	liter	18.750	9.075
Jumlah Harga Bahan					19.553
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,005	jam	85.000	425
Jumlah Harga Peralatan					425
D. Jumlah (A + B + C)					20.025
			10	%	2.002
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					22.027

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
	Pekerjaan Lapis Perkerasan 5-10 cm (Padat Digilas)		m2		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,038	OH	158.100	6.008
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,095	OH	105.000	9.975
Jumlah Harga Tenaga Kerja					15.983
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00029	Batu Belah Gunung	0,100	m3	261.250	26.125
1.1.7.01.01.01.005.00011	Batu pecah 1 - 3 cm (Pau)	0,040	m3	585.613	23.425
1.1.7.01.01.01.001.00002	Aspal Curah Pen 60/70	1,500	kg	16.500	24.750
Jumlah Harga Bahan					74.300
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00018	Compressor	0,001	jam	85.000	85
9.1.2.09.03.01.001.00020	Vibrator roller 10,8 Ton	0,015	jam	380.000	5.700
Jumlah Harga Peralatan					5.785
D. Jumlah (A + B + C)					96.067
		10	%		9.607
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					105.674

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tana Penutup					
Aspal					
m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,001	OH	158.100	158
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,007	OH	105.000	735
Jumlah Harga Tenaga Kerja					893
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00002	Agr.Base Kelas A (Ex. Palu)	1,259	m3	397.500	500.453
Jumlah Harga Bahan					500.453
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,009	jam	350.000	3.150
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,486	jam	400.000	194.400
9.1.2.09.03.01.001.00004	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Motor Grader	0,003	jam	750.000	2.250
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Vibro Roller	0,003	jam	550.000	1.650
Jumlah Harga Peralatan					201.450
D. Jumlah (A + B + C)					702.796
		10	%		70.280
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					773.075

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Pemasangan Patok Pengarah			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,012	OH	158.100	1.897
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,138	OH	105.000	14.490
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.387
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,232	zak	87.500	20.291
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,012	m3	247.500	2.970
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenkil	0,021	m3	251.000	5.271
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,004	m3	1.787.500	7.150
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,028	kg	22.500	630
1.1.7.01.01.01.012.00027	Besi Beton Polos / Panjang 12 m - Kec. Paleleh	4,651	kg	156.250	726.719
Jumlah Harga Bahan					763.031
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,092	jam	400.000	36.800
Jumlah Harga Peralatan					36.800
D. Jumlah (A + B + C)					816.218
			10	%	81.622
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					897.840

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Pemasangan Patok Kilometer			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,092	OH	105.000	9.660
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.715
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,990	zak	87.500	86.667
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,051	m3	247.500	12.623
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenikil	0,091	m3	251.000	22.841
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,015	m3	1.787.500	26.813
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,121	kg	22.500	2.723
1.1.7.01.01.01.012.00027	Besi Beton Polos / Panjang 12 m - Kec. Paleleh	18,900	kg	156.250	2.953.125
Jumlah Hargu Bahan					3.104.791
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,105	jam	400.000	42.000
Jumlah Harga Peralatan					42.000
D. Jumlah (A + B + C)					3.158.506
			10	%	315.851
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					3.474.356

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PAVING DAN PERKERASAN JALAN					
Pekerjaan Pemasangan Patok Hektometer				unit	
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,013	OH	158.100	2.055
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,092	OH	105.000	9.660
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.715
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,413	zak	87.500	36.111
1.1.7.01.01.01.004.00005	Pasir Beton (Kasar)	0,021	m3	247.500	5.198
1.1.7.01.01.01.005.00013	Kenikil	0,038	m3	251.000	9.538
1.1.7.01.01.05.002.00012	Kayu Klas III (papan)	0,006	m3	1.787.500	10.725
1.1.7.01.01.01.022.00209	Paku 5"	0,050	kg	22.500	1.125
1.1.7.01.01.01.012.00027	Besi Beton Polos / Panjang 12 m - Kec. Paleleh	7,875	kg	156.250	1.230.469
Jumlah Harga Bahan					1.293.166
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,105	jam	400.000	42.000
Jumlah Harga Peralatan					42.000
D. Jumlah (A + B + C)					1.346.881
			10	%	134.688
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					1.481.569

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi & Pondasi				
	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Based-CTB)		m3		
	A. Tenaga Kerja				
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,019	OH	158.100	3.004
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,170	OH	105.000	17.850
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				20.854
	B. Bahan				
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	1,743	zak	87.500	152.469
1.1.7.01.01.01.005.00003	Agr.Base Kelas B (Ex. Pahu)	1,259	m3	341.625	430.106
	Jumlah Harga Bahan				582.575
	C. Peralatan				
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,024	jam	350.000	8.400
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,283	jam	400.000	113.200
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Vibro Roller	0,125	jam	550.000	68.750
	Jumlah Harga Peralatan				190.350
	D. Jumlah (A + B + C)				793.779
		10	%		79.378
	E. Keuntungan & Biaya Overhead				
	F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)				873.156

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi & Pondasi					
Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (Cement Treated Sub Based-CTSB)					
m3					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,019	OH	158.100	3.004
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,170	OH	105.000	17.850
Jumlah Harga Tenaga Kerja					20.854
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	2,26	zak	87.500	197.313
1.1.7.01.01.01.005.00003	Agr.Base Kelas B (Ex. Palu)	1,259	m3	341.625	430.106
Jumlah Harga Bahan					627.418
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00003	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Loader Backhoe	0,024	jam	350.000	8.400
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,283	jam	400.000	113.200
9.1.2.09.03.01.001.00001	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Vibro Roller	0,150	jam	550.000	82.500
Jumlah Harga Peralatan					204.100
D. Jumlah (A + B + C)					852.372
		10	%		85.237
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					937.610

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEGUPASAN LAHAN,					
Pekeriaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15-30 cm unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,500	OH	158.100	79.050
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,000	OH	105.000	105.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					184.050
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,199	jam	400.000	79.600
Jumlah Harga Peralatan					79.600
D. Jumlah (A + B + C)					263.650
		10	%		26.365
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					290.015

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF. (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEGUPASAN LAHAN,					
Pekeriaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-30 cm unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,750	OH	158.100	118.575
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,500	OH	105.000	157.500
Jumlah Harga Tenaga Kerja					276.075
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,298	jam	400.000	119.200
Jumlah Harga Peralatan					119.200
D. Jumlah (A + B + C)					395.275
			10	%	39.528
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					434.803

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PEMBERSIHAN, PEGUPASAN LAHAN,					
Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm					
unit					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	1,000	OH	158.100	158.100
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	3,000	OH	105.000	315.000
Jumlah Harga Tenaga Kerja					473.100
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	1,084	jam	400.000	433.600
Jumlah Harga Peralatan					433.600
D. Jumlah (A + B + C)					906.700
					10 %
E. Keuntungan & Biaya Overhead					90.670
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					997.370

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 2 1/2 inch m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,023	OH	158.100	3.636
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,288	OH	105.000	30.240
Jumlah Harga Tenaga Kerja					33.876
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00285	Pipa Besi 2 1/2"	0,258	batang	360.000	92.880
Jumlah Harga Bahan					92.880
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					126.756
			10	%	12.676
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					139.432

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JEMBLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch		m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,030	OH	158.100	4.743
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	0,360	OH	105.000	37.800
Jumlah Harga Tenaga Kerja					42.543
B. Bahan					
1.1.7.02.02.07.001.00284	Pipa Besi 3"	0,258	batang	650.000	167.700
Jumlah Harga Bahan					167.700
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					210.243
		10	%		21.024
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					231.267

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1/2 inch			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,008	OH	158.100	1.265
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,096	OH	105.000	10.080
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.345
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00010	Pipa PVC dia 1/2 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	35.000	13.580
Jumlah Harga Bahan					13.580
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					24.925
		10	%		2.492
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					27.417

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 3/4 inch			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,008	OH	158.100	1.265
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,096	OH	105.000	10.080
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.345
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00011	Pipa PVC dia 3/4 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	45.000	17.460
Jumlah Harga Bahan					17.460
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					28.805
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		2.880
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					31.685

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,008	OH	158.100	1.265
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,096	OH	105.000	10.080
Jumlah Harga Tenaga Kerja					11.345
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00012	Pipa PVC dia 1 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	60.000	23.280
Jumlah Harga Bahan					23.280
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					34.625
E. Keuntungan & Biaya Overhead		10	%		3.462
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					38.087

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 2 inch m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,012	OH	158.100	1.897
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,144	OH	105.000	15.120
Jumlah Harga Tenaga Kerja					17.017
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00013	Pipa PVC dia 2 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	75.000	29.100
Jumlah Harga Bahan					29.100
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					46.117
			10	%	4.612
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					50.729

KODE BARANG (a)	URAIAN KEGIATAN (b)	KOEF (c)	SATUAN (d)	HARGA (Rp) (e)	JUMLAH (Rp) (f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 3 inch m'					
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,018	OH	158.100	2.846
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,216	OH	105.000	22.680
Jumlah Harga Tenaga Kerja					25.526
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00014	Pipa PVC dia 3 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	95.000	36.860
Jumlah Harga Bahan					36.860
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					62.386
			10	%	6.239
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					68.624

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch			m'		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,018	OH	158.100	2.846
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	0,216	OH	105.000	22.680
Jumlah Harga Tenaga Kerja					25.526
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00015	Pipa PVC dia 4 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,388	batang	195.000	75.660
Jumlah Harga Bahan					75.660
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					101.186
			10	%	10.119
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					111.304

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,007	OH	158.100	1.107
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi / Non Konstruksi : Tukang	0,266	OH	105.000	27.930
Jumlah Harga Tenaga Kerja					29.037
B. Bahan					
Jumlah Harga Bahan					-
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00002	Satuan Tarif Sewa Pemakaian Alat Berat : - Excavator	0,067	jam	350.000	23.450
9.1.2.09.03.01.001.00005	Dump Truck 120 PS	0,067	jam	400.000	26.800
Jumlah Harga Peralatan					50.250
D. Jumlah (A + B + C)					79.287
					10 %
E. Keuntungan & Biaya Overhead					7.929
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					87.215

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,051	OH	158.100	8.063
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,653	OH	105.000	68.565
Jumlah Harga Tenaga Kerja					76.628
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.022.00147	Semen Tonasa	0,064	zak	87.500	5.635
1.1.7.01.01.01.002.00006	Kapur Acian (Kec. Biau)	1,080	m3	75.000	81.000
1.1.7.01.01.01.004.00001	Pasir Pasang (Lokal)	0,483	m3	247.500	119.543
Jumlah Harga Bahan					206.178
C. Peralatan					
9.1.2.09.03.01.001.00026	Mobile Concrete Mixer	0,402	jam	400.000	160.800
Jumlah Harga Peralatan					160.800
D. Jumlah (A + B + C)					443.606
			10	%	44.361
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					487.966

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase			unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,063	OH	158.100	9.960
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,060	OH	105.000	6.300
Jumlah Harga Tenaga Kerja					16.260
B. Bahan					
1.1.7.02.02.06.003.00013	Pipa PVC dia 2 Trilium (Wilayah Kec. Paleleh)	0,125	batang	75.000	9.375
1.1.7.01.03.07.001.00002	Sapu Ijuk	0,050	m3	50.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					11.875
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					28.135
		10	%		2.814
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					30.949

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN SELOKAN & SALURAN AIR					
Bahan Porous untuk Filter			m3		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00136	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Kepala Tukang	0,438	OH	158.100	69.248
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	0,350	OH	105.000	36.750
Jumlah Harga Tenaga Kerja					105.998
B. Bahan					
1.1.7.01.01.01.005.00003	Agr.Base Kelas B (Ex. Palu)	0,550	m3	341.625	187.894
1.1.7.01.01.01.004.00004	Pasir Pasang (Tolitoli)	0,550	m3	375.000	206.250
Jumlah Harga Bahan					394.144
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					500.142
		10	%	50.014	
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					550.156

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN PASANGAN					
	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch		unit		
A. Tenaga Kerja					
9.1.2.26.01.02.002.00135	Upah Kerja Tenaga Konstruksi /Non Konstruksi : Tukang	1,117	OH	105.000	117.285
Jumlah Harga Tenaga Kerja					117.285
B. Bahan					
-	Blank Flanged Pipa PVC - Type D Dia. 4 inch	1,100	set	138.000	151.800
1.1.7.01.03.01.010.00025	Lem Pipa	0,100	tube	25.000	2.500
Jumlah Harga Bahan					154.300
C. Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan					-
D. Jumlah (A + B + C)					271.585
		10	%		27.159
E. Keuntungan & Biaya Overhead					
F. Harga Satuan Pokok Kegiatan (D + E)					298.744

**REKAP
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) FISIK**

KODE ASB	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1.3.03	Gedung dan Bangunan		
1.3.03.01	Bangunan Gedung		
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		
1.3.03.01.01.0001.001	1 m2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana	m2	5.460.699
1.3.03.01.01.0001.002	1 m2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	m2	6.245.695
1.3.03.01.01.0001.003	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana (2Lt)	m2	6.807.807
1.3.03.01.01.0001.004	1 m2 Pembangunan Gedung Sederhana (2Lt)	m2	5.952.162
1.3.03.01.01.0001.005	1 m2 Rehab. Berat Gedung Tidak Sederhana	m2	4.059.702
1.3.03.01.01.0001.006	1 m2 Rehab. Berat Gedung Tidak Sederhana (2Lt)	m2	4.425.075
1.3.03.01.01.0001.007	1 m2 Rehab. Berat Gedung Sederhana	m2	3.549.454
1.3.03.01.01.0001.008	1 m2 Rehab. Berat Gedung Sederhana (2Lt)	m2	3.868.905
1.3.03.01.01.0001.009	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Tidak Sederhana	m2	2.810.563
1.3.03.01.01.0001.010	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Sederhana	m2	2.457.314
1.3.03.01.01.0001.011	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Tidak Sederhana (2lt)	m2	3.063.513
1.3.03.01.01.0001.012	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Sederhana (2lt)	m2	2.678.473
1.3.03.01.01.0001.013	1 m2 Rehab. Ringan Gedung Tidak Sederhana	m2	1.873.708
1.3.03.01.01.0001.014	1 m2 Rehab. Ringan Gedung Sederhana	m2	1.638.210
1.3.03.01.01.0001.015	1 m2 Rehab. Ringan Gedung Tidak Sederhana (2lt)	m2	2.042.342
1.3.03.01.01.0001.016	1 m2 Rehab. Ringan Gedung Sederhana (2lt)	m2	1.785.648
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan		
1.3.03.01.01.0006.001	1 m2 Pembangunan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	m2	8.191.048
1.3.03.01.01.0006.002	1 m2 Pembangunan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	m2	10.921.398
1.3.03.01.01.0006.003	1 m2 Pembangunan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	m2	6.825.873
1.3.03.01.01.0006.004	1 m2 Pembangunan Rawat Inap (Tak Bertingkat)	m2	6.006.769
1.3.03.01.01.0006.005	1 m2 Pembangunan Laboratorium (Tak Bertingkat)	m2	6.006.769
1.3.03.01.01.0006.006	1 m2 Pembangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	m2	6.552.839
1.3.03.01.01.0006.007	1 m2 Pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	m2	6.006.769
1.3.03.01.01.0006.008	1 m2 Pembangunan Power House (Tak Bertingkat)	m2	6.825.873
1.3.03.01.01.0006.009	1 m2 Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	m2	6.006.769
1.3.03.01.01.0006.010	1 m2 Pembangunan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	m2	6.006.769
1.3.03.01.01.0006.011	1 m2 Pembangunan Bengkel (Tak Bertingkat)	m2	5.460.699
1.3.03.01.01.0006.012	1 m2 Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	m2	2.730.349
1.3.03.01.01.0006.013	1 m2 Rehab. Berat ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	m2	5.324.181
1.3.03.01.01.0006.014	1 m2 Rehab. Berat Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	m2	7.098.908
1.3.03.01.01.0006.015	1 m2 Rehab. Berat Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	m2	4.441.596
1.3.03.01.01.0006.016	1 m2 Rehab. Berat Rawat Inap (Tak Bertingkat)	m2	3.908.604
1.3.03.01.01.0006.017	1 m2 Rehab. Berat Laboratorium (Tak Bertingkat)	m2	3.908.604
1.3.03.01.01.0006.018	1 m2 Rehab. Berat Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	m2	4.263.932
1.3.03.01.01.0006.019	1 m2 Rehab. Berat Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	m2	3.908.604

KODE ASD	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1.3.03.01.01.0006.020	1 m2 Rehab. Berat Power House (Tak Bertingkat)	m2	4.441.596
1.3.03.01.01.0006.021	1 m2 Rehab. Berat Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	m2	3.908.604
1.3.03.01.01.0006.022	1 m2 Rehab. Berat Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	m2	3.908.604
1.3.03.01.01.0006.023	1 m2 Rehab. Berat Bengkel (Tak Bertingkat)	m2	3.553.277
1.3.03.01.01.0006.024	1 m2 Rehab. Berat Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	m2	1.776.638
1.3.03.01.01.0006.025	1 m2 Rehab. Sedang ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	m2	3.685.972
1.3.03.01.01.0006.026	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	m2	4.914.629
1.3.03.01.01.0006.027	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	m2	3.071.643
1.3.03.01.01.0006.028	1 m2 Rehab. Sedang Rawat Inap (Tak Bertingkat)	m2	2.703.046
1.3.03.01.01.0006.029	1 m2 Rehab. Sedang Laboratorium (Tak Bertingkat)	m2	2.703.046
1.3.03.01.01.0006.030	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	m2	2.948.777
1.3.03.01.01.0006.031	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	m2	2.703.046
1.3.03.01.01.0006.032	1 m2 Rehab. Sedang Power House (Tak Bertingkat)	m2	3.071.643
1.3.03.01.01.0006.033	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	m2	2.703.046
1.3.03.01.01.0006.034	1 m2 Rehab. Sedang Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	m2	2.703.046
1.3.03.01.01.0006.035	1 m2 Rehab. Sedang Bengkel (Tak Bertingkat)	m2	2.457.314
1.3.03.01.01.0006.036	1 m2 Rehab. Sedang Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	m2	1.228.657
1.3.03.01.01.0006.037	1 m2 Rehab. Ringan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	m2	2.457.314
1.3.03.01.01.0006.038	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	m2	3.276.419
1.3.03.01.01.0006.039	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	m2	2.047.762
1.3.03.01.01.0006.040	1 m2 Rehab. Ringan Rawat Inap (Tak Bertingkat)	m2	1.802.031
1.3.03.01.01.0006.041	1 m2 Rehab. Ringan Laboratorium (Tak Bertingkat)	m2	1.802.031
1.3.03.01.01.0006.042	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	m2	1.965.852
1.3.03.01.01.0006.043	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	m2	1.802.031
1.3.03.01.01.0006.044	1 m2 Rehab. Ringan Power House (Tak Bertingkat)	m2	2.047.762
1.3.03.01.01.0006.045	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	m2	1.802.031
1.3.03.01.01.0006.046	1 m2 Rehab. Ringan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	m2	1.802.031
1.3.03.01.01.0006.047	1 m2 Rehab. Ringan Bengkel (Tak Bertingkat)	m2	1.638.210
1.3.03.01.01.0006.048	1 m2 Rehab. Ringan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	m2	819.105
1.3.03.01.01.0036	Taman		
1.3.03.01.01.0036.001	Pekerjaan Pembuatan Taman Aktif	m2	428.203
1.3.03.01.01.0036.002	Pekerjaan Lanscape Taman	m2	112.789
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I		
1.3.03.01.02.0001.001	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Type A	m2	6.548.011
1.3.03.01.02.0001.002	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type A	m2	4.256.207
1.3.03.01.02.0001.003	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type A	m2	2.946.605
1.3.03.01.02.0001.004	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type A	m2	1.964.403
1.3.03.01.02.0001.005	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Type B	m2	6.877.580
1.3.03.01.02.0001.006	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type B	m2	4.470.427
1.3.03.01.02.0001.007	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type B	m2	3.094.911

KODE ASD	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1.3.03.01.02.0001.008	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type B	m2	2.063.274
1.3.03.01.02.0001.009	1 m2 Pembangunan Rumah Negara Type C, D, E	m2	6.959.903
1.3.03.01.02.0001.010	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type C, D & E	m2	4.523.937
1.3.03.01.02.0001.011	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type C, D & E	m2	3.131.957
1.3.03.01.02.0001.012	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type C, D & E	m2	2.087.971
1.3.03.04.01.0004	Pagar		
1.3.03.04.01.0004.001	1 m1 Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara Tinggi 1,5 M	m1	1.766.987
1.3.03.04.01.0004.002	1 m1 Pembangunan Pagar Samping gedung negara Tinggi 2 M	m1	1.971.804
1.3.03.04.01.0004.003	Pekerjaan Gapura Kecil (Lebar Jalan 3 m; Tinggi 3 m)	paket	162.829.787
1.3.03.04.01.0004.004	Pekerjaan Gapura Sedang (Lebar Jalan 6,5 m; Tinggi 6 m)	paket	317.258.719
1.3.03.04.01.0004.005	Pekerjaan Gapura Besar (Lebar Jalan >10 m; Tinggi 10 m)	paket	533.454.839
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan		
1.3.04.01.01	Jalan		
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten		
1.3.04.01.01.0003.001	Peningkatan Struktur Jalan Batu Ke Hotmix + Pelebaran (3,00 Menjadi 4,50 X 1000 m1)	m1	1.255.010
1.3.04.01.01.0003.002	Peningkatan Struktur Jalan Batu ke Hotmix + Pelebaran (3,00 menjadi 5,00 x 1000 m1) (Cut and Fill)	m1	8.180.830
1.3.04.01.01.0003.003	Peningkatan Struktur Jalan Lapen Ke Hotmix + Pelebaran (3,00 Menjadi 4,50 X 1000 m1)	m1	1.176.164
1.3.04.01.01.0003.004	Peningkatan Struktur Jalan Rigid 6,00 X 1000 m1	m1	5.097.023
1.3.04.01.01.0003.005	Peningkatan Jalan Aspal Dengan Pelebaran Beton (4,00 Ke 6,00) M X 1000 m1	m1	1.887.694
1.3.04.01.01.0003.006	Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lebar 6,0 M X 1000 m1	m1	1.051.702
1.3.04.01.01.0003.007	Rehabilitasi Jalan 6.00 X 400 (rekon) + 6.00 X 600 (acwc Dan Acbc (I))	m1	2.462.437
1.3.04.01.01.0003.008	Talud Penahan Jalan	m1	4.054.237
1.3.04.01.01.0003.009	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,2 m	m1	216.199
1.3.04.01.01.0003.010	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,5 m	m1	245.719
1.3.04.01.01.0003.011	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,7 m	m1	265.258
1.3.04.01.01.0003.012	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3 m	m1	294.778
1.3.04.01.01.0003.013	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3,3 m	m1	324.298
1.3.04.01.01.0003.014	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3,5 m	m1	343.978
1.3.04.01.01.0003.015	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 4 m	m1	393.037
1.3.04.01.01.0003.016	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 12 cm	m1	275.028
1.3.04.01.01.0003.017	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 8 cm	m1	183.352
1.3.04.01.01.0003.018	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 15 cm	m1	343.785
1.3.04.01.01.0003.019	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 20 cm	m1	458.380
1.3.04.01.01.0003.020	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 12 cm	m1	345.525
1.3.04.01.01.0003.021	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 8 cm	m1	230.350
1.3.04.01.01.0003.022	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 15 cm	m1	167.542
1.3.04.01.01.0003.023	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 20 cm	m1	575.876
1.3.04.01.01.0003.024	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 12 cm	m1	416.023
1.3.04.01.01.0003.025	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 8 cm	m1	277.348
1.3.04.01.01.0003.026	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 15 cm	m1	520.028
1.3.04.01.01.0003.027	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 20 cm	m1	693.371

KODE ASD	NAMA KEGIATAN	SATUAN	BARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1.3.04.01.01.0003.028	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 12 cm	m1	486.520
1.3.04.01.01.0003.029	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 8 cm	m1	324.346
1.3.04.01.01.0003.030	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 15 cm	m1	608.150
1.3.04.01.01.0003.031	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 20 cm	m1	810.866
1.3.04.01.01.0003.032	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 12 cm	m1	557.017
1.3.04.01.01.0003.033	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 8 cm	m1	371.345
1.3.04.01.01.0003.034	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 10 cm	m1	464.181
1.3.04.01.01.0003.035	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 15 cm	m1	696.271
1.3.04.01.01.0003.036	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 20 cm	m1	928.361
1.3.04.01.01.0003.037	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 12 cm	m1	627.514
1.3.04.01.01.0003.038	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 8 cm	m1	418.343
1.3.04.01.01.0003.039	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 15 cm	m1	784.392
1.3.04.01.01.0003.040	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 20 cm	m1	1.045.857
1.3.04.01.01.0003.041	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 12 cm	m1	698.011
1.3.04.01.01.0003.042	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 8 cm	m1	465.341
1.3.04.01.01.0003.043	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 15 cm	m1	872.514
1.3.04.01.01.0003.044	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 20 cm	m1	1.163.352
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus		
1.3.04.01.01.0009.001	Pekerjaan Pembuatan Trotoar dengan Tegel Batu Ampyang	m2	263.641
1.3.04.01.01.0009.002	Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan batu andesit	m2	953.586
1.3.04.01.01.0009.003	Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan granit tile	m2	980.483
Bidang Sumber Daya Air (Irigasi dan Bendungan)			
1.3.04.02	Bangunan Air		
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi		
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi		
1.3.04.02.01.0003.001	Pekerjaan Saluran Batu Kali 40/60	m'	700.013
1.3.04.02.01.0003.002	Pekerjaan Saluran Batu Kali 60/80	m'	1.048.755
1.3.04.02.01.0003.003	Pekerjaan Saluran Batu Kali 80/100	m'	1.478.471
1.3.04.02.01.0003.004	Pekerjaan Saluran Batu Kali 100/120	m'	1.989.161
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.04.02.04.0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.04.02.04.0001.001	Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai	m'	11.394.464
1.3.04.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya		
1.3.04.02.04.0007.001	Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing	m'	2.408.102
1.3.04.03	Instalasi		
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Baku		
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1.3.04.03.01.0005.001	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 1 m	titik	142.852
1.3.04.03.01.0005.002	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 2 m	titik	260.507
1.3.04.03.01.0005.003	Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Sedalam 3 m + Tutup Plat	titik	4.619.721
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor		
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya		
1.3.04.03.02.0004.001	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m ³ + Rembesan	unit	7.152.438
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m ³ + Rembesan	unit	11.806.278
1.3.04.03.02.0004.003	Pemasangan Pipa Saluran Air Bersih Ø 4"	m'	923.449
1.3.04.03.02.0004.004	Pemasangan IPAL Komunal Panjang 7 m, Diameter 3 m	unit	275.129.428
1.3.04.03.02.0004.005	Pemasangan Septictank Komunal Tinggi 3.5 m, Diameter 2 m	unit	175.129.428

KODE ASD	NAMA KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1.3.04.04	Jaringan		
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik		
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi		
1.3.04.04.02.0001.001	Pengadaan Lampu PJU Biasa	unit	16.913.125
1.3.04.04.02.0001.002	Pengadaan Lampu PJU Solar Cell	unit	17.306.125
1.3.04.04.02.0001.003	Meterisasi Lampu PJU	unit	7.226.550

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	BATUAN	BARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.001	Pembangunan Gedung Negara Sederhana		m2		5.460.699
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,419	m3	130.103	54.513
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurangan Kembali Galian Tanah Biasa	0,026	m3	66.446	1.728
PEKERJAAN PONDASI					
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	6.021.613	132.475
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,130	m3	589.050	76.577
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1Pc:4Pp)	0,019	m3	1.094.852	20.802
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,008	m3	949.711	7.598
PEKERJAAN BETON STRUKTUR					
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,001	m3	6.845.505	6.846
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	9.555.762	210.227
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,030	m3	7.347.248	220.417
PEKERJAAN DINDING					
8.1.02.03.03.0001.056	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	2,132	m2	172.942	368.712
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	3,980	m2	75.738	301.438
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	3,980	m2	44.384	176.650
8.1.02.03.03.0001.104	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi	0,120	m2	453.935	54.472
PEKERJAAN LANTAI					
8.1.02.03.03.0001.076	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	1,023	m2	342.950	350.838
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN					
8.1.02.03.03.0001.105	Pekerjaan Pembuatan Kusen Aluminium 4 inch	3,420	m'	168.985	577.930
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	2,000	m2	723.420	1.446.840
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	1,800	m2	58.158	104.684
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,316	m'	198.082	62.594
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,431	m'	71.723	30.913
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,176	m'	92.015	16.195
8.1.02.03.03.0001.106	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon	1,409	m2	500.147	704.707
8.1.02.03.03.0001.090	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Tripleks	1,187	m'	63.608	75.503
PEKERJAAN PENGECATAN					
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	3,980	m2	33.374	132.828
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan pengecatan Plafon	1,605	m2	31.205	50.084
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,155	titik	230.495	35.727
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,155	titik	61.210	9.488
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,076	titik	249.470	18.960
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,067	buah	117.800	7.893
8.1.02.03.03.0001.170	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,088	buah	209.265	18.415
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,076	titik	249.470	18.960
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR					
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasungan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,004	unit	11.806.278	47.225
TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,036	m3	130.103	4.684
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,009	m3	1.174.952	10.575
8.1.02.03.03.0001.078	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm	0,038	m2	268.845	10.216
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurangan Pasir Urug	0,002	m3	297.066	594
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,003	m3	1.174.952	3.525

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI AIR					
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,004	unit	2.809.869	11.239
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,013	unit	121.126	1.575
8.1.02.03.04.0069.005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch	0,349	m'	38.087	13.292
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,471	m'	111.304	52.424
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,013	unit	795.165	10.337

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.002	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m2		6.245.695
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,082	m3	130.103	10.668
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,150	m3	66.446	76.412
8.1.02.03.03.0001.024	Pekerjaan Pengurugan dengan Tanah Urug	0,016	m3	316.041	5.057
PEKERJAAN PONDASI					
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,029	m3	6.021.613	174.627
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstampung)	0,135	m3	589.050	79.522
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1Pc:4Pp)	0,020	m3	1.094.852	21.897
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,055	m3	4.923.769	270.807
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,008	m3	949.711	7.598
PEKERJAAN BETON STRUKTUR - LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,014	m3	6.845.505	95.837
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,093	m3	9.555.762	888.686
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,037	m3	7.347.248	271.848
PEKERJAAN BETON STRUKTUR - LANTAI ATAS					
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,016	m3	9.555.762	152.892
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,016	m3	7.347.248	117.556
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,072	m3	6.845.505	492.876
PEKERJAAN DINDING - LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.056	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	0,684	m2	172.942	118.292
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,302	m2	75.738	98.611
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	1,302	m2	44.384	57.789
8.1.02.03.03.0001.104	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi	0,120	m2	453.935	54.472
PEKERJAAN DINDING - LANTAI ATAS					
8.1.02.03.03.0001.056	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)	0,998	m2	172.942	172.596
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,823	m2	75.738	138.071
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	1,823	m2	44.384	80.913
8.1.02.03.03.0001.104	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Dinding Partisi	0,120	m2	453.935	54.472
PEKERJAAN LANTAI - LANTAI ATAS					
8.1.02.03.03.0001.076	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	0,717	m2	342.950	245.895
8.1.02.03.03.0001.079	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,092	m2	340.130	31.292
PEKERJAAN LANTAI - LANTAI BAWAH					
8.1.02.03.03.0001.076	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 40x40 cm	0,514	m2	342.950	176.277
8.1.02.03.03.0001.079	Pekerjaan Pemasangan Dinding Keramik Motif Uk. 20x25 cm	0,119	m2	340.130	40.475
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN					
8.1.02.03.03.0001.105	Pekerjaan Pembuatan Kusen Aluminium 4 inch	3,245	m'	168.985	548.357
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	0,850	m2	723.420	614.907
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	1,800	m2	58.158	104.684
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,156	m'	198.082	30.901
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,172	m'	71.723	12.336
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,064	m'	92.015	5.889

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	BATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.105	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon	0,478	m2	500.147	239.070
8.1.02.03.03.0001.127	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	0,691	m'	47.613	32.901
LANTAI ATAS					
8.1.02.03.03.0001.106	Pekerjaan Pemasangan Rangka Hollow Plafon	0,682	m2	500.147	341.100
8.1.02.03.03.0001.128	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	0,826	m'	51.289	42.364
PEKERJAAN PENGECATAN					
8.1.02.03.03.0001.141	Pekerjaan pengecatan Tembok Exterior	1,213	m2	40.795	49.485
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	1,738	m2	33.374	58.004
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan pengecatan Plafon	1,160	m2	31.205	36.198
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,060	titik	230.495	13.830
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,060	titik	61.210	3.673
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,002	titik	249.470	499
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,036	unit	117.800	4.241
8.1.02.03.03.0001.170	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,033	unit	209.265	6.906
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,002	titik	249.470	499
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI ATAS					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,042	titik	230.495	9.681
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,042	titik	61.210	2.571
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,105	titik	249.470	26.194
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,025	unit	117.800	2.945
8.1.02.03.03.0001.170	Pekerjaan Pemasangan Lampu Downlight	0,038	unit	209.265	7.952
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,021	titik	249.470	5.239
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR					
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,003	unit	11.806.278	35.419
TANDON DAN BAK PENAMPUNG AIR					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,012	m3	130.103	1.561
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,003	m3	1.174.952	3.525
8.1.02.03.03.0001.078	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 20x20 cm	0,013	m2	268.845	3.495
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,001	m3	297.066	297
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	0,001	m3	1.174.952	1.175
PEKERJAAN INSTALASI AIR					
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,003	unit	2.809.869	8.430
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,020	unit	121.126	2.423
8.1.02.03.04.0069.005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch	0,230	m'	38.087	8.760
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,302	m'	111.304	33.614
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,014	unit	795.165	11.132

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.004	1 m2 Pembangunan Gedung Sederhana (2L)		m2		5.952.162
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,090	m2	5.460.699	5.952.162

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.003	1 m2 Pembangunan Gedung Tidak Sederhana (2L)		m2		6.807.807
1.3.03.01.01.0001.002	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	1,090	m2	6.245.695	6.807.807

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.007	1 m2 Rehab. Berat Gedung Sederhana		m2		3.349.454
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	0,650	m2	5.460.699	3.549.454

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.008	1 m2 Rehab. Berat Gedung Sederhana (2L)		m2		3.868.905
1.3.03.01.01.0001.004	Bangunan Gedung Sederhana (2L)	0,650	m2	5.952.162	3.868.905

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.005	1 m2 Rehab. Berat Gedung Tidak Sederhana		m2		4.059.702
1.3.03.01.01.0001.002	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	0,650	m2	6.245.695	4.059.702

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.006	1 m2 Rehab. Berat Gedung Tidak Sederhana (2L)		m2		4.425.075
1.3.03.01.01.0001.003	Bangunan Gedung Tidak Sederhana (2L)	0,650	m2	6.807.807	4.425.075

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.010	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Sederhana		m2		2.457.314
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	0,450	m2	5.460.699	2.457.314

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.012	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Sederhana (2h)		m2		2.678.473
1.3.03.01.01.0001.004	Bangunan Gedung Sederhana (2h)	0,450	m2	5.952.162	2.678.473

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.009	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Tidak Sederhana		m2		2.810.563
1.3.03.01.01.0001.002	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	0,450	m2	6.245.695	2.810.563

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.011	1 m2 Rehab. Sedang Gedung Tidak Sederhana (2h)		m2		3.063.513
1.3.03.01.01.0001.003	Bangunan Gedung Tidak Sederhana (2h)	0,450	m2	6.807.807	3.063.513

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.014	1 m2 Rehab Ringan Gedung Sederhana		m2		1.638.210
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	0,300	m2	5.460.699	1.638.210

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.016	1 m2 Rehab Ringan Gedung Sederhana (2l)		m2		1.785.648
1.3.03.01.01.0001.004	Bangunan Gedung Sederhana (2L)	0,300	m2	5.952.162	1.785.648

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.013	1 m2 Rehab Ringan Gedung Tidak Sederhana		m2		1.873.708
1.3.03.01.01.0001.002	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	0,300	m2	6.245.695	1.873.708

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0001.015	1 m2 Rehab Ringan Gedung Tidak Sederhana (2l)		m2		2.042.342
1.3.03.01.01.0001.003	Bangunan Gedung Tidak Sederhana (2L)	0,300	m2	6.807.807	2.042.342

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.001	1 m2 Pembangunan ICU/CCU/UGB/CMU (Tak Bertingkat)		m2		8.191.048
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,500	m2	5.460.699	8.191.048

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.002	1 m2 Pembangunan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)		m2		10.921.398
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	2,000	m2	5.460.699	10.921.398

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.003	1 m2 Pembangunan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)		m2		6.825.873
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,250	m2	5.460.699	6.825.873

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.004	1 m2 Pembangunan Rawat Inap (Tak Bertingkat)		m2		6.006.769
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,100	m2	5.460.699	6.006.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.005	1 m2 Pembangunan Laboratorium (Tak Bertingkat)		m2		6.006.769
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,100	m2	5.460.699	6.006.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.006	1 m2 Pembangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)		m2		6.552.839
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,200	m2	5.460.699	6.552.839

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.007	1 m2 Pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)		m2		6.006.769
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,100	m2	5.460.699	6.006.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.008	1 m2 Pembangunan Power House (Tak Bertingkat)		m2		6.825.873
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,250	m2	5.460.699	6.825.873

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.009	1 m2 Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)		m2		6.006.769
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,100	m2	5.460.699	6.006.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.010	1 m2 Pembangunan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)		m2		6.006.769
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,100	m2	5.460.699	6.006.769

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.011	1 m2 Pembangunan Bengkel (Tak Bertingkat)		m2		5.460.699
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	1,000	m2	5.460.699	5.460.699

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.012	1 m2 Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)		m2		2.730.349
1.3.03.01.01.0001.001	Bangunan Gedung Sederhana	0,500	m2	5.460.699	2.730.349

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.013	1 m2 Rehab. Berat ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)		m2		5.324.181
1.3.03.01.01.0006.001	Pembangunan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	0,650	m2	8.191.048	5.324.181

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.014	1 m2 Rehab. Berat Ruang Operasi (Tak Bertingkat)		m2		7.098.908
1.3.03.01.01.0006.002	Pembangunan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	0,650	m2	10.921.398	7.098.908

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.015	1 m2 Rehab. Berat Ruang Radiology (Tak Bertingkat)		m2		4.441.596
1.3.03.01.01.0006.003	Pembangunan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.825.873	4.441.596

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.016	1 m2 Rehab. Berat Rawat Inap (Tak Bertingkat)		m2		3.908.604
1.3.03.01.01.0006.004	Pembangunan Rawat Inap (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.006.769	3.908.604

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.017	1 m2 Rehab. Berat Laboratorium (Tak Bertingkat)		m2		3.908.604
1.3.03.01.01.0006.005	Pembangunan Laboratorium (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.006.769	3.908.604

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.018	1 m2 Rehab. Berat Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)		m2		4.263.932
1.3.03.01.01.0006.006	Pembangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.552.839	4.263.932

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.019	1 m2 Rehab. Berat Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)		m2		3.908.604
1.3.03.01.01.0006.007	Pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.006.769	3.908.604

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.020	1 m2 Rehab. Berat Power House (Tak Bertingkat)		m2		4.441.596
1.3.03.01.01.0006.008	Pembangunan Power House (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.825.873	4.441.596

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.021	1 m2 Rehab. Berat Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)		m2		3.908.604
1.3.03.01.01.0006.009	Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.006.769	3.908.604













KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.022	1 m2 Rehab. Berat Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)		m2		3.908.604
1.3.03.01.01.0006.010	Pembangunan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	0,651	m2	6.006.769	3.908.604

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.023	1 m2 Rehab. Berat Bengkel (Tak Bertingkat)		m2		3.553.277
1.3.03.01.01.0006.011	Pembangunan Bengkel (Tak Bertingkat)	0,651	m2	5.460.699	3.553.277

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.024	1 m2 Rehab. Berat Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)		m2		1.776.638
1.3.03.01.01.0006.012	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	0,651	m2	2.730.349	1.776.638

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.025	1 m2 Rehab. Sedang ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)		m2		3.685.972
1.3.03.01.01.0006.001	Pembangunan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	0,450	m2	8.191.048	3.685.972

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.026	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Operasi (Tak Bertingkat)		m2		4.914.629
1.3.03.01.01.0006.002	Pembangunan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	0,450	m2	10.921.398	4.914.629

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.027	m2 Rehab. Sedang Ruang Radiology (Tak Bertingkat)		m2		3.071.643
1.3.03.01.01.0006.003	Pembangunan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.825.873	3.071.643

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.028	1 m2 Rehab. Sedang Rawat Inap (Tak Bertingkat)		m2		2.703.046
1.3.03.01.01.0006.004	Pembangunan Rawat Inap (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.006.769	2.703.046

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.029	1 m2 Rehab. Sedang Laboratorium (Tak Bertingkat)		m2		2.703.046
1.3.03.01.01.0006.005	Pembangunan Laboratorium (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.006.769	2.703.046

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.030	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)		m2		2.948.777
1.3.03.01.01.0006.006	Pembangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.552.839	2.948.777

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.031	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)		m2		2.703.046
1.3.03.01.01.0006.007	Pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.006.769	2.703.046

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.032	1 m2 Rehab. Sedang Power House (Tak Bertingkat)		m2		3.071.643
1.3.03.01.01.0006.008	Pembangunan Power House (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.825.873	3.071.643

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.033	1 m2 Rehab. Sedang Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)		m2		2.703.046
1.3.03.01.01.0006.009	Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.006.769	2.703.046

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.034	1 m2 Rehab. Sedang Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)		m2		2.703.046
1.3.03.01.01.0006.010	Pembangunan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	0,450	m2	6.006.769	2.703.046

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.035	1 m2 Rehab. Sedang Bengkel (Tak Bertingkat)		m2		2.457.314
1.3.03.01.01.0006.011	Pembangunan Bengkel (Tak Bertingkat)	0,450	m2	5.460.699	2.457.314

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.036	1 m2 Rehab. Sedang Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)		m2		1.228.657
1.3.03.01.01.0006.012	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	0,450	m2	2.730.349	1.228.657

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.037	1 m2 Rehab. Ringan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)		m2		2.457.314
1.3.03.01.01.0006.001	Pembangunan ICU/CCU/UGD/CMU (Tak Bertingkat)	0,300	m2	8.191.048	2.457.314

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.038	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)		m2		3.276.419
1.3.03.01.01.0006.002	Pembangunan Ruang Operasi (Tak Bertingkat)	0,300	m2	10.921.398	3.276.419

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.039	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)		m2		2.047.762
1.3.03.01.01.0006.003	Pembangunan Ruang Radiology (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.825.873	2.047.762

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.040	1 m2 Rehab. Ringan Rawat Inap (Tak Bertingkat)		m2		1.802.031
1.3.03.01.01.0006.004	Pembangunan Rawat Inap (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.006.769	1.802.031

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.041	1 m2 Rehab. Ringan Laboratorium (Tak Bertingkat)		m2		1.802.031
1.3.03.01.01.0006.005	Pembangunan Laboratorium (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.006.769	1.802.031

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.042	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)		m2		1.965.852
1.3.03.01.01.0006.006	Pembangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.552.839	1.965.852

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.043	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)		m2		1.802.031
1.3.03.01.01.0006.007	Pembangunan Ruang Gawat Darurat (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.006.769	1.802.031

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.044	1 m2 Rehab. Ringan Power House (Tak Bertingkat)		m2		2.047.762
1.3.03.01.01.0006.008	Pembangunan Power House (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.825.873	2.047.762

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.045	1 m2 Rehab. Ringan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)		m2		1.802.031
1.3.03.01.01.0006.009	Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.006.769	1.802.031

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.046	1 m2 Rehab. Ringan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)		m2		1.802.031
1.3.03.01.01.0006.010	Pembangunan Dapur dan Laundry (Tak Bertingkat)	0,300	m2	6.006.769	1.802.031

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.047	1 m2 Rehab. Ringan Bengkel (Tak Bertingkat)		m2		1.638.210
1.3.03.01.01.0006.011	Pembangunan Bengkel (Tak Bertingkat)	0,300	m2	5.460.699	1.638.210

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0006.048	1 m2 Rehab. Ringan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)		m2		819.105
1.3.03.01.01.0006.012	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras (Tak Bertingkat)	0,300	m2	2.730.349	819.105

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0036.001	Pekerjaan Pembuatan Taman Aktif		m2		428.203
PEKERJAAN PERSIAPAN					
8.1.02.03.03.0001.004	Pekerjaan Pembersihan Lapangan Ringan dan Perataan	1,000	m2	10.123	10.123
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,040	m3	340.676	13.627
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,020	m3	297.066	5.941
8.1.02.03.03.0036.005	Penyiapan Media Tanam	0,110	m3	611.930	67.312
PEKERJAAN STRUKTUR					
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,020	m3	949.711	18.994
PEKERJAAN DINDING					
8.1.02.03.03.0001.057	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	0,190	m2	169.983	32.297
8.1.02.03.03.0001.053	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	0,100	m2	348.700	34.870
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	0,330	m2	74.250	24.503
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	0,330	m2	44.384	14.647
PEKERJAAN LANTAI					
8.1.02.03.03.0001.082	Pekerjaan Pasangan Lantai Batu Andesit	0,350	m2	325.884	114.060
PEKERJAAN FINISHING					
8.1.02.03.03.0036.006	Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi	0,020	m2	299.943	5.999
8.1.02.03.04.0069.002	Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Diameter 3 inch	0,050	m'	231.267	11.563
PEKERJAAN PENANAMAN					
8.1.02.03.03.0036.004	Penanaman Pohon Diameter < 15 cm Batang Tunggal	1,000	batang	15.593	15.593
8.1.02.03.03.0036.002	Penanaman Semak Hias	2,369	m2	20.790	49.252
8.1.02.03.03.0036.001	Penanaman Rumput Taman	0,245	m2	38.462	9.423

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.01.0036.002	Pekerjaan Lanscape Taman		m2		112.789
9.1.2.20.01.01.001.00503	Tanah Urug	0,300	m3	200.000	60.000
1.1.7.01.01.05.007.00007	Tanah Olah	0,100	m3	260.000	26.000
8.1.02.03.03.0036.002	Penanaman Semak Hias	1,000	m2	20.790	20.790
8.1.02.03.03.0036.006	Pekerjaan Pasangan Batu Refleksi	0,020	m2	299.943	5.999

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.001	Pembangunan Rumah Negara - Type A		m2		6.548.011
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,284	m'	58.311	16.560
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,980	m3	130.103	127.500
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,020	titik	317.955	6.359
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,330	m3	66.446	21.927
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,090	m3	340.676	30.661
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,050	m3	297.066	14.853
PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,022	m3	6.021.613	132.475
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,350	m'	94.969	33.239
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,024	m3	9.555.762	229.338
8.1.02.03.03.0001.042	Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	0,800	m3	133.100	106.480
8.1.02.03.03.0001.059	Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,044	m3	1.039.419	45.734
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,055	m3	4.923.769	270.807
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,018	m3	1.252.359	22.542
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,050	m3	949.711	47.486
PEKERJAAN PASANGAN					
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,046	m2	185.922	566.318
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tkl 15 mm	6,091	m2	74.250	452.257
8.1.02.03.03.0001.072	Pekerjaan Benangan	0,800	m'	24.452	19.562
8.1.02.03.03.0001.031	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,326	m3	1.049.411	342.108
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,118	m3	589.050	69.508
PEKERJAAN LANTAI					
8.1.02.03.03.0001.075	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 60x60 cm	0,950	m2	299.235	284.273
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN					
8.1.02.03.03.0001.148	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II	0,106	m2	294.328	31.199
8.1.02.03.03.0001.154	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II	0,032	m2	492.545	15.761
8.1.02.03.03.0001.120	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,042	m2	454.621	19.094
8.1.02.03.03.0001.145	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II	0,028	m3	6.495.649	181.878
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1,700	m2	723.420	1.229.814
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pemesian dengan Besi Polos/Ulir	27,500	kg	42.471	1.167.953
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,068	m'	198.082	13.470
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	1,206	m2	58.158	70.138
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,020	m'	71.723	1.434
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,010	m'	92.015	920
8.1.02.03.03.0001.128	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,206	m2	51.289	61.854
8.1.02.03.03.0001.127	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,354	m'	47.613	64.468
PEKERJAAN PENGECATAN					
8.1.02.03.03.0001.133	Pekerjaan pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,121	m2	87.939	10.641
8.1.02.03.03.0001.129	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,271	m2	44.309	12.008
8.1.02.03.03.0001.141	Pekerjaan pengecatan Tembok Exterior	0,873	m2	40.795	35.614
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	6,200	m2	33.374	206.918
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan pengecatan Plafon	1,206	m2	31.205	37.633

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Tiik Lampu	0,120	tiik	230.495	27.659
8.1.02.03.03.0001.166	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 20 watt	0,088	buah	90.300	7.946
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,016	buah	117.800	1.885
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,004	buah	3.461.150	13.845
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,060	tiik	249.470	14.968
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,108	buah	61.210	6.611
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR					
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,008	unit	11.806.278	94.450
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,017	unit	2.809.869	47.768
1.3.2.01.03.05.010.00019	Pompa Air Wasser 200 watt-1 Phase	0,008	unit	1.850.000	14.800
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,067	buah	121.126	8.115
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	1,900	m'	111.304	211.478
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,033	buah	795.165	26.240
8.1.02.03.03.0001.095	Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,033	buah	221.564	7.312
8.1.02.03.03.0001.162	Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,033	buah	1.568.035	51.745
1.3.2.05.02.05.011.00003	Tandon Grand Volume 1100 Liter	0,008	unit	1.550.050	12.400

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.002	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type A		m2		4.256.207
	Pembangunan Rumah Negara Type A	0,650	m2	6.548.011	4.256.207

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.006	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type B		m2		4.470.427
	Pembangunan Rumah Negara Type B	0,650	m2	6.877.580	4.470.427

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.010	1 m2 Rehab. Berat Rumah Negara Type C,D,E		m2		4.523.937
	Pembangunan Rumah Negara Type C,D,E	0,650	m2	6.959.903	4.523.937

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.003	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type A		m2		2.946.605
	Pembangunan Rumah Negara Type A	0,450	m2	6.548.011	2.946.605

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.007	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type B		m2		3.094.911
	Pembangunan Rumah Negara Type B	0,450	m2	6.877.580	3.094.911

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.011	1 m2 Rehab. Sedang Rumah Negara Type C,D,E		m2		3.131.957
	Pembangunan Rumah Negara Type C,D,E	0,450	m2	6.959.903	3.131.957

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.004	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type A		m2		1.954.403
	Pembangunan Rumah Negara Type A	0,300	m2	6.548.011	1.964.403

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.008	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type B		m2		2.063.274
	Pembangunan Rumah Negara Type B	0,300	m2	6.877.580	2.063.274

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.012	1 m2 Rehab. Ringan Rumah Negara Type C,D,E		m2		2.087.971
	Pembangunan Rumah Negara Type C,D,E	0,300	m2	6.959.903	2.087.971

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.003	Pembangunan Rumah Negara - Type B		m2		6.877.580
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,417	m'	58.311	24.316
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,221	m3	130.103	158.855
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,028	titik	317.955	8.903
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,407	m3	66.446	27.043
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,111	m3	340.676	37.815
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,046	m3	297.066	13.665
PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,028	m3	6.021.613	168.605
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,263	m'	94.969	24.977
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,036	m3	9.555.762	344.007
8.1.02.03.03.0001.042	Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	0,925	m3	133.100	123.118
8.1.02.03.03.0001.059	Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,056	m3	1.039.419	58.207
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,090	m3	4.923.769	443.139
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,028	m3	1.252.359	35.066
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,046	m3	949.711	43.687
PEKERJAAN PASANGAN					
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,506	m2	185.922	651.843
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tbl 15 mm	7,013	m2	74.250	520.715
8.1.02.03.03.0001.072	Pekerjaan Benangan	0,925	m'	24.452	22.618
8.1.02.03.03.0001.031	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,407	m3	1.049.411	427.110
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,148	m3	589.050	87.179
PEKERJAAN LANTAI					
8.1.02.03.03.0001.075	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 60x60 cm	0,819	m2	299.235	245.074
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN					
8.1.02.03.03.0001.148	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II	0,142	m2	294.328	41.795
8.1.02.03.03.0001.154	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II	0,039	m2	492.545	19.209
8.1.02.03.03.0001.120	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,059	m2	454.621	26.823
8.1.02.03.03.0001.145	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II	0,051	m3	6.495.649	331.278
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	1,666	m2	723.420	1.205.218
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	1,225	m2	58.158	71.243
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,096	m'	198.082	19.016
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,030	m'	71.723	2.152
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,010	m'	92.015	920
8.1.02.03.03.0001.128	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,225	m2	51.289	62.829
8.1.02.03.03.0001.127	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,558	m'	47.613	74.181
PEKERJAAN PENGECATAN					
8.1.02.03.03.0001.133	Pekerjaan pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,176	m2	87.939	15.477
8.1.02.03.03.0001.129	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,312	m2	44.309	13.824
8.1.02.03.03.0001.141	Pekerjaan pengecatan Tembok Exterior	1,144	m2	40.795	46.670
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Interior)	7,013	m2	33.374	234.051
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan pengecatan Plafon	1,225	m2	31.205	38.226

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Tiik Lampu	0,142	tiik	230.495	32.730
8.1.02.03.03.0001.166	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 20 watt	0,083	buah	90.300	7.495
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,033	buah	117.800	3.887
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,008	buah	3.461.150	27.689
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,083	tiik	249.470	20.706
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,083	buah	61.210	5.080
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR					
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,008	unit	11.806.278	94.450
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,017	unit	2.809.869	47.768
1.3.2.01.03.05.010.00019	Pompa Air Wasser 200 watt-1 Phase	0,008	unit	1.850.000	14.800
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,067	buah	121.126	8.115
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,958	m'	111.304	106.630
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,917	m'	795.165	729.166
8.1.02.03.03.0001.095	Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,033	buah	221.564	7.312
8.1.02.03.03.0001.162	Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,033	buah	1.568.035	51.745
1.3.2.05.02.05.011.00003	Tandon Grand Volume 1100 Liter	0,033	buah	1.550.050	51.152

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KODE	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.01.02.0001.009	Pembangunan Rumah Negara - Type C		m2		6.959.903
PEKERJAAN PENDAHULUAN					
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	0,900	m'	58.311	52.480
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,394	m3	130.103	181.363
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss File Diameter 20 cm Sedalam 3 m	0,016	tiuk	317.955	5.087
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,465	m3	66.446	30.897
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,127	m3	340.676	43.266
8.1.02.03.03.0001.022	Pekerjaan Pengurugan Pasir Urug	0,039	m3	297.066	11.586
PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,032	m3	6.021.613	192.692
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,257	m'	94.969	24.407
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	0,036	m3	9.555.762	344.007
8.1.02.03.03.0001.042	Pekerjaan Pembuatan Ring Balok Beton Bertulang 10x15 cm	1,056	m3	133.100	140.554
8.1.02.03.03.0001.059	Pekerjaan Pembuatan Beton K-100	0,063	m3	1.039.419	65.483
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,051	m3	4.923.769	251.112
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,016	m3	1.252.359	20.038
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,039	m3	949.711	37.039
PEKERJAAN PASANGAN					
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	3,529	m2	185.922	656.119
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps tkl 15 mm	7,059	m2	74.250	524.131
8.1.02.03.03.0001.072	Pekerjaan Benangan	1,056	m'	24.452	25.821
8.1.02.03.03.0001.031	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)	0,465	m3	1.049.411	487.976
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,169	m3	589.050	99.549
PEKERJAAN LANTAI					
8.1.02.03.03.0001.075	Pekerjaan Pemasangan Lantai Keramik Polos Uk. 60x60 cm	1,150	m2	299.235	344.120
PEKERJAAN DAUN PINTU, JENDELA DAN KUSEN					
8.1.02.03.03.0001.148	Pembuatan dan Pemasangan Pintu Klamp Kayu Kelas II	0,135	m2	294.328	39.734
8.1.02.03.03.0001.154	Pembuatan dan Pemasangan Pintu/Jendela Kaca Kayu Kelas II	0,023	m2	492.545	11.329
8.1.02.03.03.0001.120	Pekerjaan Pemasangan Kaca Tebal 5 mm	0,088	m2	454.621	40.007
8.1.02.03.03.0001.145	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu/Jendela Kayu Kelas II	0,003	m3	6.495.649	19.487
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND					
8.1.02.03.03.0001.122	Pekerjaan Pemasangan Penutup Atap Genteng Keramik Glazur	2,438	m2	723.420	1.763.698
8.1.02.03.03.0001.124	Pekerjaan Pemasangan Rangka Atap Kayu Kelas III - Genteng	1,456	m2	58.158	84.678
8.1.02.03.03.0001.123	Pekerjaan Pemasangan Bubungan Genteng Keramik Glazur	0,157	m'	198.082	31.099
8.1.02.03.03.0001.126	Pekerjaan Pemasangan Listplank Kayu Kelas II (Kamper) 3/20	0,050	m'	71.723	3.586
8.1.02.03.03.0001.110	Pekerjaan Pemasangan Talang Datar/Jurai Seng	0,020	m;	92.015	1.840
8.1.02.03.03.0001.128	Pekerjaan Pemasangan Langit-langit Gypsum Board Tebal 9 mm	1,456	m2	51.289	74.676
8.1.02.03.03.0001.127	Pekerjaan Pemasangan Lis Langit-langit Gypsum	1,569	m'	47.613	74.705
PEKERJAAN PENGECATAN					
8.1.02.03.03.0001.133	Pekerjaan pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Penutup)	0,358	m2	87.939	31.482
8.1.02.03.03.0001.129	Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu dengan Politur	0,314	m2	44.309	13.913
8.1.02.03.03.0001.141	Pekerjaan pengecatan Tembok Exterior	1,736	m2	40.795	70.821
8.1.02.03.03.0001.139	Pekerjaan pengecatan Bidang Tembok Baru (1 Lps. Plamir, 1 Lps. Dasar, 2 Lps. Intenor)	7,059	m2	33.374	235.586
8.1.02.03.03.0001.142	Pekerjaan pengecatan Plafon	1,456	m2	31.205	45.434

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KUANT	SATUAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI DASAR					
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	0,143	titik	230.495	
8.1.02.03.03.0001.166	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 20 watt	0,086	buah	90.300	7.766
8.1.02.03.03.0001.167	Pekerjaan Pemasangan Lampu SL 35 watt	0,014	buah	117.800	1.649
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	0,014	buah	3.461.150	48.456
8.1.02.03.03.0001.163	Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak	0,100	titik	249.470	24.947
8.1.02.03.03.0001.165	Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal	0,057	buah	61.210	3.489
PEKERJAAN SANITASI AIR KOTOR					
1.3.04.03.02.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan	0,014	unit	11.806.278	165.288
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH					
8.1.02.03.03.0001.093	Pekerjaan Pemasangan Wastafel	0,029	unit	2.809.869	81.486
1.3.2.01.03.05.010.00019	Pompa Air Wasser 200 watt-1 Phase	0,008	unit	1.850.000	14.800
8.1.02.03.03.0001.097	Pekerjaan Pemasangan Kran Air	0,058	buah	121.126	7.025
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,595	m'	111.304	66.226
8.1.02.03.03.0001.091	Pekerjaan Pemasangan Kloset Duduk	0,510	m'	795.165	405.534
8.1.02.03.03.0001.095	Pekerjaan Pemasangan Floor Drain	0,016	buah	221.564	3.545
8.1.02.03.03.0001.162	Pekerjaan Pemasangan Pintu HPL (High Pressure Laminated)	0,016	buah	1.568.035	25.089
1.3.2.05.02.05.011.00003	Tandon Grand Volume 1100 Liter	0,016	buah	1.550.050	24.801

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.04.01.0004.001	1 ml Pembangunan Pagar Gedung Negara Tinggi 1,5 M		m2		1.766.987
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,080	m3	130.103	140.511
8.1.02.03.03.0001.019	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian	1,080	m3	42.164	45.537
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurangan Sirtu Padat	0,080	m3	340.676	27.254
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,120	m3	589.050	70.686
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,440	m3	1.094.852	481.735
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,060	m3	6.021.613	361.297
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,007	m	94.969	665
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbi 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	1,544	m2	397.703	614.053
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurangan Kembali Galian Tanah Biasa	0,380	m3	66.446	25.249

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.04.01.0004.002	1 ml Pembangunan Pagar Gedung Negara Tinggi 2 M		m2		1.971.804
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	1,080	m3	130.103	140.511
8.1.02.03.03.0001.019	Pekerjaan Pembuangan Hasil Galian	1,080	m3	42.164	45.537
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurangan Sirtu Padat	0,080	m3	340.676	27.254
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,120	m3	589.050	70.686
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,440	m3	1.094.852	481.735
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,060	m3	6.021.613	361.297
8.1.02.03.03.0001.041	Pekerjaan Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang 11x11 cm	0,007	m	94.969	665
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbi 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	2,059	m2	397.703	818.870
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurangan Kembali Galian Tanah Biasa	0,380	m3	66.446	25.249

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.04.01.0004.003	Pekerjaan Gapura Kecil (Lebar Jalan 3 m; Tinggi 3 m)		paket		162.829.787
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	3,000	m3	130.103	390.308
8.1.02.03.03.0001.028	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	4,000	titik	375.705	1.502.820
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,000	m2	1.094.852	3.284.556
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	10,000	m2	9.555.762	95.557.623
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	1,500	m2	7.347.248	11.020.872
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	250	kg	42.471	10.617.750
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	4,000	m3	1.174.952	4.699.810
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	1,500	m3	949.711	1.424.567
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	7,500	m3	66.446	498.341
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	50,000	m2	397.703	19.885.140
8.1.02.03.03.0001.053	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	40,000	m2	348.700	13.948.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.04.01.0004.004	Pekerjaan Gapura Sedang (Lebar Jalan 6.5 m; Tinggi 6 m)		paket		317.258.719
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	6,000	m3	130.103	780.615
8.1.02.03.03.0001.028	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	10,000	titik	375.705	3.757.050
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	5,000	m2	1.094.852	5.474.260
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	20,000	m2	9.555.762	191.115.245
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	3,000	m2	7.347.248	22.041.744
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	500	kg	42.471	21.235.500
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	7,000	m3	1.174.952	8.224.667
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	2,400	m3	949.711	2.279.307
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	15,550	m3	66.446	1.033.228
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	85,000	m2	397.703	33.804.738
8.1.02.03.03.0001.053	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	75,000	m2	348.700	26.152.500
8.1.02.03.03.0001.057	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	8,000	m2	169.983	1.359.864

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.03.04.01.0004.005	Pekerjaan Gapura Besar (Lebar Jalan >10 m; Tinggi 10 m)		paket		533.454.839
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	10,000	m3	130.103	1.301.025
8.1.02.03.03.0001.028	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 cm Sedalam 3 m	18,000	titik	375.705	6.762.690
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	8,000	m2	1.094.852	8.758.816
8.1.02.03.03.0001.036	Pekerjaan Pembuatan Kolom Beton Bertulang (300 kg Besi + Bekisting)	30,000	m2	9.555.762	286.672.868
8.1.02.03.03.0001.037	Pekerjaan Pembuatan Balok Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	5,000	m2	7.347.248	36.736.241
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	1,000	kg	42.471	42.471.000
8.1.02.03.03.0001.060	Pekerjaan Pembuatan Beton K-175	14,000	m3	1.174.952	16.449.334
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	6,000	m3	949.711	5.698.268
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	30,000	m3	66.446	1.993.365
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	180	m2	397.703	71.586.504
8.1.02.03.03.0001.053	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)	150	m2	348.700	52.305.000
8.1.02.03.03.0001.057	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbl 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)	16,000	m2	169.983	2.719.728

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.001	Peningkatan Struktur Jalan Batu Ke Hotmix + Pelebaran (3,00 Menjadi 4,50 X 1000 m1)		m'		1.235.010
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,425	m3	130.103	55.294
8.1.02.03.04.0003.036	Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah	0,061	m3	1.301.075	78.845
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	0,675	Liter	19.699	13.297
8.1.02.03.04.0003.015	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	0,410	Ton	1.409.859	578.606
8.1.02.03.04.0003.013	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	0,028	m3	2.392.119	66.693
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'10 Mpa	0,425	m3	1.076.859	457.665
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,045	m2	102.434	4.610

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.002	Peningkatan Struktur Jalan Batu ke Hotmix + Pelebaran (3,00 menjadi 3,00 x 1000 m1)(Cut and Fill)		m'		8.180.830
8.1.02.03.04.0069.010	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar	7,219	m3	487.966	3.522.628
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	6,363	m3	130.103	854.123
8.1.02.03.04.0003.036	Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah	0,528	m3	1.301.075	686.395
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	0,750	Liter	19.699	14.774
8.1.02.03.04.0003.015	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	0,456	Ton	1.409.859	642.896
8.1.02.03.04.0003.013	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	0,250	m3	2.392.119	598.030
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	32,147	kg	42.471	1.365.295
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	0,178	m3	1.076.859	191.304
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,045	m2	102.434	4.610
8.1.02.03.04.0003.041	Pekerjaan Pemasangan Patok Pengarah	0,335	Buah	897.840	300.776

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.003	Peningkatan Struktur Jalan Lapis Ke Hotmix + Pelebaran (3,00 Menjadi 4,50 X 1000 m1)		m'		1.176.164
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,425	m3	130.103	55.294
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	0,675	Liter	19.699	13.297
8.1.02.03.04.0003.015	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	0,410	Ton	1.409.859	578.606
8.1.02.03.04.0003.013	Lapis Permukaan Penetrasi Macadam	0,028	m3	2.392.119	66.693
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	0,425	m3	1.076.859	457.665
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,045	m2	102.434	4.610

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.004	Peningkatan Struktur Jalan Ripid 6,00 X 1000 m1		m'		5.027.023
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,400	m3	130.103	52.041
8.1.02.03.04.0003.034	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1,061	m3	789.146	837.501
8.1.02.03.04.0003.035	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,400	m3	711.765	284.706
8.1.02.03.04.0003.036	Pekerjaan Lapis Pondasi Semen Tanah	1,200	m3	1.301.075	1.561.290
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'=10 Mpa	0,400	m3	1.076.859	430.744
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	45,352	kg	42.471	1.926.133
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,045	m2	102.434	4.610

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.005	Peningkatan Jalan Aspal Dengan Pelebaran Beton (400 Ke 600) M X 1000 m		m		1.887.694
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,440	m3	130.103	57.245
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	1,500	Liter	19.699	29.548
8.1.02.03.04.0003.015	Bahan Laston Lapis Aus (AC-WC) (Manual)	0,547	Ton	1.409.859	771.475
8.1.02.03.04.0003.016	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	0,388	Ton	1.365.783	529.488
8.1.02.03.04.0003.024	Beton Mutu Rendah Fc'10 Mpa	0,440	m3	1.076.859	473.818
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,255	m2	102.434	26.121

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.006	Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lebar 6,0 M X 1000 m		m		1.051.702
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	1,353	Liter	19.699	26.644
8.1.02.03.04.0003.015	Laston Lapis Aus (ac-wc)	0,547	Ton	1.409.859	771.475
8.1.02.03.04.0003.016	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	0,167	Ton	1.365.783	227.463
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,255	m2	102.434	26.121

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.007	Rehabilitasi Jalan 6.00 X 400 (rekon) + 6.00 X 600 (aspal Dan Acwb (D))		m		2.462.437
8.1.02.03.03.0001.014	Galian Biasa	2,760	m3	130.103	359.083
8.1.02.03.04.0003.043	Pekerjaan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Based-CTB)	0,360	m3	873.156	314.336
8.1.02.03.04.0003.035	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,960	m3	711.765	683.294
8.1.02.03.04.0003.010	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	0,467	Liter	66.766	31.200
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis Perekat - Aspal Cair	0,540	Liter	19.699	10.637
8.1.02.03.04.0003.015	Laston Lapis Aus (ac-wc)	0,328	Ton	1.409.859	462.885
8.1.02.03.04.0003.016	Bahan Laston Lapis Antara (AC-BC) (Manual)	0,430	Ton	1.365.783	587.173
8.1.02.03.04.0003.033	Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan (Manual)	0,135	m2	102.434	13.829

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.008	Talud Penahan Jalan		m		4.054.237
8.1.02.03.04.0069.010	Pasangan Batu Dengan Mortar	4,570	m3	487.966	2.230.005
8.1.02.03.03.0001.014	Galian Biasa	0,006	m3	130.103	755
8.1.02.03.03.0001.064	Pembesian Dengan Besi Polos	0,562	kg	42.471	23.860
8.1.02.03.04.0003.023	Beton Mutu Rendah Fc' 15 Mpa	0,003	m3	1.269.818	3.936
8.1.02.03.04.0003.041	Patok Pengarah	2,000	Buah	897.840	1.795.680

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.009	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,2 m		m1		216.199
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,440	m2	19.699	8.667
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,147	Ton	1.409.859	207.531

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.010	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,5 m		m1		245.719
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,500	m2	19.699	9.849
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,167	Ton	1.409.859	235.869

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.011	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 2,7 m		m1		265.258
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,540	m2	19.699	10.637
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,181	Ton	1.409.859	254.621

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.012	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3 m		m1		294.778
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,600	m2	19.699	11.819
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,201	Ton	1.409.859	282.959

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.013	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3,3 m		m1		324.298
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,660	m2	19.699	13.001
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,221	Ton	1.409.859	311.297

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.014	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 3,5 m		m1		343.978
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,700	m2	19.699	13.789
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,234	Ton	1.409.859	330.189

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.015	Pemeliharaan Berkala Jalan (Overlay) lebar 4 m		m1		393.037
8.1.02.03.04.0003.014	Lapis perekat - Aspal Cair	0,800	m2	19.699	15.759
8.1.02.03.04.0003.015	Lataston Lapis Aus (HRS -WC)	0,268	Ton	1.409.859	377.278

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.016	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 12 cm		m1		275.028
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,120	m3	1.174.952	140.994
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.017	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 8 cm		m1		183.352
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,080	m3	1.174.952	93.996
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.018	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 15 cm		m1		343.785
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,150	m3	1.174.952	176.243
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.019	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1 m, t = 20 cm		m1		458.380
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,200	m3	1.174.952	234.990
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.020	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 12 cm		m1		345.525
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,180	m3	1.174.952	211.491
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.021	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 8 cm		m1		230.350
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,120	m3	1.174.952	140.994
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.022	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 15 cm		m1		167.542
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,225	m3	1.174.952	264.364
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.023	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 1,5 m, t = 20 cm		m1		575.876
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,300	m3	1.174.952	352.486
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.024	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 12 cm		m1		416.023
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,240	m3	1.174.952	281.989
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 8 cm		m1		277.348
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,160	m3	1.174.952	187.992
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 15 cm		m1		520.028
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,300	m3	1.174.952	352.486
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2 m, t = 20 cm		m1		693.371
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,400	m3	1.174.952	469.981
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 12 cm		m1		486.520
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,300	m3	1.174.952	352.486
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 8 cm		m1		324.346
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,200	m3	1.174.952	234.990
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 15 cm		m1		608.150
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,375	m3	1.174.952	440.607
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 2,5 m, t = 20 cm		m1		810.866
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,500	m3	1.174.952	587.476
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 12 cm		m1		557.017
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,360	m3	1.174.952	422.983
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.047	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 8 cm		m1		371.345
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,240	m3	1.174.952	281.989
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.034	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 10 cm		m1		464.181
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,300	m3	1.174.952	352.486
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,200	m2	558.475	111.695

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.035	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 15 cm		m1		696.271
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,450	m3	1.174.952	528.729
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.036	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3 m, t = 20 cm		m1		928.361
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,600	m3	1.174.952	704.971
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.037	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 12 cm		m1		627.514
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,420	m3	1.174.952	493.480
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	558.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.038	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 8 cm		m1		418.343
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,280	m3	1.174.952	328.987
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	558.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.039	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 15 cm		m1		784.392
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,525	m3	1.174.952	616.850
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	558.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.040	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 3,5 m, t = 20 cm		m1		1.045.857
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,700	m3	1.174.952	822.467
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	558.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.041	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 12 cm		m1		698.011
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,480	m3	1.174.952	563.977
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,240	m2	538.475	134.034

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.042	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 8 cm		m1		465.341
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,320	m3	1.174.952	375.985
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,160	m2	538.475	89.356

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.043	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 15 cm		m1		872.514
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,600	m3	1.174.952	704.971
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,300	m2	538.475	167.542

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF.	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0003.044	Jalan Rabat Beton K175 dengan Lebar Jalan 4 m, t = 20 cm		m1		1.163.352
8.1.02.03.03.0001.060	Rabat K 175	0,800	m3	1.174.952	939.962
8.1.02.03.03.0001.047	Bekisting	0,400	m2	538.475	223.390

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0009.001	Pekerjaan Pembuatan Trotoar dengan Tegel Batu Ampyang		m2		263.641
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	58.311	2.624
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,007	m3	6.021.613	42.151
8.1.02.03.03.0001.068	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,090	m2	78.423	7.058
8.1.02.03.04.0003.001	Pekerjaan Pemasangan Tegel Trotoar	1,000	m2	211.808	211.808

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0009.002	Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan batu andesit		m2		953.386
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	58.311	2.624
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,008	m3	6.021.613	48.173
8.1.02.03.03.0001.068	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,150	m2	78.423	11.763
8.1.02.03.03.0001.081	Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit Bintik/Polos uk 15x30	1,000	m2	316.053	316.053
8.1.02.03.03.0001.087	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1,000	m'	574.973	574.973

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.01.01.0009.003	Pekerjaan Rehabilitasi Trotoar dengan menggunakan granit tile		m2		980.483
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,045	titik	58.311	2.624
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,008	m3	6.021.613	48.173
8.1.02.03.03.0001.068	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	0,150	m2	78.423	11.763
8.1.02.03.03.0001.076	Pekerjaan Pemasangan Lantai Granit Uk40x40 cm	1,000	m2	342.950	342.950
8.1.02.03.03.0001.087	Pekerjaan Pemasangan Kanstin	1,000	m'	574.973	574.973

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0003.001	Pekerjaan Saluran Batu Kali 40/60		m'		700.013
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,680	m3	87.215	59.306
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,240	m3	340.676	81.762
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,120	m3	589.050	70.686
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,180	m3	1.094.852	197.073
8.1.02.03.04.0069.011	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2,000	unit	30.949	61.898
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,060	m3	66.446	3.987
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,120	m3	949.711	113.965
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	1,470	m2	75.738	111.335

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0003.002	Pekerjaan Saluran Batu Kali 60/80		m'		1.048.753
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	1,260	m3	87.215	109.891
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,260	m3	340.676	88.576
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,180	m3	589.050	106.029
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,360	m3	1.094.852	394.147
8.1.02.03.04.0069.011	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2,000	unit	30.949	61.898
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,120	m3	66.446	7.973
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,130	m3	949.711	123.462
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	2,070	m2	75.738	156.778

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0003.003	Pekerjaan Saluran Batu Kali 80/100		m'		1.478.471
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,000	m3	87.215	174.431
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,280	m3	340.676	95.389
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,240	m3	589.050	141.372
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,600	m3	1.094.852	656.911
8.1.02.03.04.0069.011	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2,000	unit	30.949	61.898
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,200	m3	66.446	13.289
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,140	m3	949.711	132.960
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	2,670	m2	75.738	202.221

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0003.004	Pekerjaan Saluran Batu Kali 100/120		m'		1.989.161
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2,900	m3	87.215	252.925
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,300	m3	340.676	102.203
8.1.02.03.03.0001.033	Pekerjaan Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	0,300	m3	589.050	176.715
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,900	m3	1.094.852	985.367
8.1.02.03.04.0069.011	Pekerjaan Pemasangan Lubang Drainase	2,000	unit	30.949	61.898
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,300	m3	66.446	19.934
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,150	m3	949.711	142.457
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	3,270	m2	75.738	247.664

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0007.001	Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing		m		2.408.102
8.1.02.03.04.0069.010	Pasangan Batu Dengan Mortar	3,500	m3	487.966	1.707.882
8.1.02.03.03.0001.014	Galian Biasa	3,600	m3	130.103	468.369
8.1.02.03.03.0001.064	Pembesian Dengan Besi Polos	0,218	kg	42.471	9.259
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	3,350	m3	66.446	222.592

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.02.01.0001.001	Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai		m		16.426.899
PEKERJAAN TANAH					
8.1.02.03.03.0001.005	Pekerjaan Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,000	m2	20.246	20.246
8.1.02.03.03.0001.003	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	0,500	m'	58.311	29.156
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	3,542	m3	130.103	460.780
PEKERJAAN PASANGAN					
8.1.02.03.03.0001.029	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 3 Pp)	11,992	m3	1.160.398	13.915.090
8.1.02.03.03.0001.068	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps tbl 15 mm	6,513	m2	78.423	510.787
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	6,513	m2	44.384	289.087
PEKERJAAN BETON					
8.1.02.03.04.0003.018	Beton Mutu Tinggi Fc'=45 Mpa	0,316	m3	2.490.181	787.925
8.1.02.03.03.0001.064	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos/Ulir	5,893	kg	42.471	250.271
8.1.02.03.03.0001.043	Pekerjaan Pasang Bekisting untuk Pondasi	0,881	m3	185.552	163.559

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.03.01.0005.001	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 1 m		titik		142.852
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,013	m3	87.215	1.134
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	1,050	m'	111.304	116.870
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,005	m3	949.711	4.749
-	Roster - Uk. 20 x 20 cm	1,000	unit	19.000	19.000
8.1.02.03.04.0069.012	Bahan Porous untuk Filter	0,002	m3	550.156	1.100

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.03.01.0005.002	Pekerjaan Pembuatan Lubang Biopori Sedalam 2 m		titik		260.507
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,022	m3	87.215	1.919
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	2,100	m'	111.304	233.739
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	0,005	m3	949.711	4.749
-	Roster - Uk. 20 x 20 cm	1,000	unit	19.000	19.000
8.1.02.03.04.0069.012	Bahan Porous untuk Filter	0,002	m3	550.156	1.100

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.000	Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan Sedalam 3 m + Tutup Plat		titik		4.619.721
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	3,393	m3	87.215	295.922
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tkl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)	10,367	m2	185.922	1.927.453
8.1.02.03.04.0069.012	Bahan Porous untuk Filter	0,079	m3	550.156	43.462
8.1.02.03.03.0001.030	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 15/20 cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)	0,314	m3	1.094.852	343.784
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,113	m3	6.845.505	773.542
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,283	m3	66.446	18.804
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	3,000	m'	111.304	333.913
8.1.02.03.03.0001.101	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	3,000	unit	100.036	300.108
8.1.02.03.03.0001.100	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	2,000	unit	291.367	582.733

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.2.04.02.03.0004.001	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 3 m3 + Rembesan		unit		7.152.438
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Dramase dan Saluran Air	5,100	m3	87.215	444.798
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,300	m3	340.676	102.203
8.1.02.03.03.0001.058	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	3,000	m2	949.711	2.849.134
8.1.02.03.03.0001.054	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbi 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	10,500	m2	185.922	1.952.181
8.1.02.03.03.0001.074	Pekerjaan Acian	12,000	m2	44.384	532.613
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,360	m3	1.252.359	450.849
8.1.02.03.04.0069.005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch	3,600	m'	38.087	137.114
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,800	m'	111.304	89.044
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Pecah	1,050	m3	495.000	519.750
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,125	m3	66.446	74.751

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.2.04.02.03.0004.002	Septictank Pasangan Bata Kapasitas 6 m3 + Rembesan		unit		11.806.278
8.1.02.03.04.0069.008	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Dramase dan Saluran Air	9,250	m3	111.304	1.029.566
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,300	m3	340.676	102.203
8.1.02.03.03.0001.048	Pekerjaan Pembuatan Lantai Kerja K-100	3,000	m2	470.887	1.412.662
8.1.02.03.03.0001.050	Pekerjaan Pemasangan Bata Merah tbi 1 Bata (1 Pc : 2 Ps)	17,000	m2	384.676	6.539.484
8.1.02.03.03.0001.070	Pekerjaan Acian	20,000	m2	74.250	1.485.000
8.1.02.03.03.0001.061	Pekerjaan Pembuatan Beton K-225	0,360	m3	1.252.359	450.849
8.1.02.03.04.0069.005	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1 inch	3,600	m'	38.087	137.114
8.1.02.03.04.0069.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	0,800	m'	68.624	54.900
1.1.7.01.01.01.005.00004	Batu Pecah	1,050	m3	495.000	519.750
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,125	m3	66.446	74.751

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.03.02.0004.003	Pemasangan Pipa Saluran Air Bersih Ø 4"		m'		923.449
8.1.02.03.04.0069.009	Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,270	m3	87.215	23.548
8.1.02.03.04.0069.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	1,000	m'	68.624	68.624
8.1.02.03.03.0001.099	Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Diameter 4 inch	0,004	unit	253.100	1.012
8.1.02.03.03.0001.100	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Diameter 4 inch	0,003	unit	291.367	874
8.1.02.03.03.0001.101	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Diameter 4 inch	0,015	unit	100.036	1.501
8.1.02.03.03.0001.102	Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Diameter 4 inch	0,008	unit	183.772	1.470
8.1.02.03.04.0069.013	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,010	unit	298.744	2.987
-	Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6mm	4	buah	188.000	752.000
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	0,065	m3	66.446	4.319
8.1.02.03.03.0001.023	Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat	0,197	m3	340.676	67.113

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.1.01.03.03.0001.004	Pemassangan IPAL Komunal Panjang 7 m, Diameter 3 m		unit		275.129.428
Pekerjaan Tanah					
8.1.02.03.04.0003.002	Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	30,375	m3	158.185	4.804.861
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,350	m3	66.446	89.701
Pekerjaan Struktur Beton					
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	4,000	titik	317.955	1.271.820
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,527	m3	4.923.769	2.594.826
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,375	m3	6.845.505	23.103.580
8.1.02.03.03.0001.039	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,544	m3	6.416.533	22.740.194
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,450	m3	6.021.613	2.709.726
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,354	m2	75.738	26.811
Pekerjaan Instalasi Reaktor					
-	Reaktor IPAL Komunal (Fabrikasi)	1,000	unit	200.000.000	200.000.000
8.1.02.03.04.0069.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	2,000	m'	68.624	137.249
8.1.02.03.03.0001.099	Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,008	unit	109.533	876
8.1.02.03.03.0001.100	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,006	unit	303.027	1.818
8.1.02.03.03.0001.101	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,030	unit	540.736	16.222
8.1.02.03.03.0001.102	Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,016	unit	643.847	10.302
8.1.02.03.04.0069.013	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,002	unit	298.744	597
-	Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	8,000	buah	188.000	1.504.000
-	Pompa Submersible - Ejector IPAL, 400 Watt	1,000	unit	5.377.000	5.377.000
-	Pompa Submersible - Input Biofilter, 180 Watt	1,000	unit	1.812.000	1.812.000
Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.1.7.01.03.08.001.00023	Kabel NYY 4 x 2.5 mm	45,000	m'	24.750	1.113.750
8.1.02.03.03.0001.172	Pekerjaan Pemasangan Panel Box	1,000	unit	583.440	583.440
1.1.12.01.03.0008.00005	Panel kWh Meter - 1 Phase	1,000	buah	805.000	805.000
8.1.02.03.04.0069.003	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1/2 inch	6,000	m'	27.417	164.504
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	1,000	unit	3.461.150	3.461.150
9.1.2.09.03.01.001.00017	Crane 10 - 15 Ton	8,000	jam	350.000	2.800.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.03.03.0001.006	Pemasangan Septictank Komunal Tinggi 3.5 m. Diameter 2 m		unit		175.129.428
Pekerjaan Tanah					
8.1.02.03.04.0003.002	Pekerjaan Galian Biasa + Pembuangan Sisa Galian	30,375	m3	158.185	4.804.861
8.1.02.03.03.0001.020	Pekerjaan Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa	1,350	m3	66.446	89.701
Pekerjaan Struktur Beton					
8.1.02.03.03.0001.027	Pekerjaan Pembuatan Lubang Strauss Pile Diameter 20 cm Sedalam 3 m	4,000	titik	317.955	1.271.820
8.1.02.03.03.0001.034	Pekerjaan Pembuatan Pondasi Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	0,527	m3	4.923.769	2.594.826
8.1.02.03.03.0001.038	Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,375	m3	6.845.505	23.103.580
8.1.02.03.03.0001.039	Pekerjaan Pembuatan Dinding Beton Bertulang (150 kg Besi + Bekisting)	3,544	m3	6.416.533	22.740.194
8.1.02.03.03.0001.035	Pekerjaan Pembuatan Sloof Beton Bertulang (200 kg Besi + Bekisting)	0,450	m3	6.021.613	2.709.726
8.1.02.03.03.0001.069	Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps tbl 15 mm	0,354	m2	75.738	26.811
Pekerjaan Instalasi Reaktor					
-	Reaktor IPAL Komunal (Fabrikasi)	1,000	unit	100.000.000	100.000.000
8.1.02.03.04.0069.007	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 4 inch	2,000	m'	68.624	137.249
8.1.02.03.03.0001.099	Pekerjaan Pemasangan Tee Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,008	unit	109.533	876
8.1.02.03.03.0001.100	Pekerjaan Pemasangan Elbow Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,006	unit	303.027	1.818
8.1.02.03.03.0001.101	Pekerjaan Pemasangan Socket Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,030	unit	540.736	16.222
8.1.02.03.03.0001.102	Pekerjaan Pemasangan Valve Pipa PVC Type D Diameter 4 inch	0,016	unit	643.847	10.302
8.1.02.03.04.0069.013	Pekerjaan Pemasangan Blank Flanged Diameter 4 inch	0,002	unit	298.744	597
-	Beugel Mur + Baut - Uk. 60 x 60 mm, 6 mm	8,000	buah	188.000	1.504.000
-	Pompa Submersible - Ejector IPAL, 400 Watt	1,000	unit	5.377.000	5.377.000
-	Pompa Submersible - Input Biofilter, 180 Watt	1,000	unit	1.812.000	1.812.000
Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.1.7.01.03.08.001.00023	Kabel NYY 4 x 2.5 mm	45,000	m'	24.750	1.113.750
8.1.02.03.03.0001.172	Pekerjaan Pemasangan Panel Box	1,000	unit	583.440	583.440
1.1.12.01.03.0008.00005	Panel kWh Meter - 1 Phase	1,000	buah	805.000	805.000
8.1.02.03.04.0069.003	Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Diameter 1/2 inch	6,000	m'	27.417	164.504
8.1.02.03.03.0001.171	Pekerjaan Pemasangan Panel Phase 2200 VA	1,000	unit	3.461.150	3.461.150
9.1.2.09.03.01.001.00017	Crane 10 - 15 Ton	8,000	jam	350.000	2.800.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.04.02.0001.001	Pengadaan Lampu PJU Biasa		unit		16.913.125
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,030	m3	130.103	3.903
8.1.02.03.04.0003.031	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU	0,110	m3	5.577.038	613.474
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	0,240	m2	397.703	95.449
8.1.02.03.04.0003.025	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1	1	buah	2.129.875	2.129.875
8.1.02.03.04.0003.029	Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	3	m	109.332	327.997
1.3.2.05.02.06.069.00009	Lampu PJU multi led (100 watt)	1	buah	6.000.000	6.000.000
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	1	titik	230.495	230.495
1.1.7.01.03.08.012.00040	Pemasangan Panel Lampu PJU Lengkap	1	Set	407.000	407.000
8.1.02.03.04.0003.027	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2x 10 mm	10	m'	1.155	11.550
1.1.7.01.03.08.001.00014	KABEL TC 4 X 16 MM (PJU)	10	m'	30.800	308.000
-	Pemasangan Meter Listrik Baru 4400 VA	1	buah	6.500.000	6.500.000
8.1.02.03.04.0003.030	Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	1	unit	285.383	285.383

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.04.02.0001.002	Pengadaan Lampu PJU Solar Cell		unit		17.306.125
8.1.02.03.03.0001.014	Pekerjaan Galian Tanah Biasa	0,030	m3	130.103	3.903
8.1.02.03.04.0003.031	Pekerjaan Pondasi Biasa PJU	0,110	m3	5.577.038	613.474
8.1.02.03.03.0001.051	Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Expose tbl 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)	0,240	m2	397.703	95.449
8.1.02.03.04.0003.025	Pekerjaan Pemasangan Tiang Biasa 5 m Cabang 1	1	buah	2.129.875	2.129.875
8.1.02.03.04.0003.029	Pekerjaan Instalasi Tarikan Kabel Udara	3	m	109.332	327.997
1.3.2.06.03.47.003.00001	Lampu Solar Sell (Lampu Led 40 Watt Model SSL-34)	1	buah	13.300.000	13.300.000
8.1.02.03.03.0001.164	Pekerjaan Pemasangan Titik Lampu	1	titik	230.495	230.495
8.1.02.03.04.0003.027	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2x 10 mm	10	m'	1.155	11.550
1.1.7.01.03.08.001.00014	KABEL TC 4 X 16 MM (PJU)	10	m'	30.800	308.000
8.1.02.03.04.0003.030	Pekerjaan Pengecatan Tiang PJU	1	unit	285.383	285.383

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEF	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.3.04.04.02.0001.003	Meterisasi Lampu PJU		unit		7.226.550
8.1.02.03.04.0003.027	Pemasangan/Penarikan Kabel Twisted 2x 10 mm	10	m'	1.155	11.550
1.1.7.01.03.08.001.00014	KABEL TC 4 X 16 MM (PJU)	10	m'	30.800	308.000
-	Pemasangan Meter Listrik Baru 4400 VA	1	bh	6.500.000	6.500.000
1.1.7.01.03.08.012.00040	Pemasangan Panel Lampu PJU	1	Set	407.000	407.000

REKAP
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK

KODE ASB	NAMA KEGIATAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan			
8.1.02.02.13.0001.001	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 1	Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 2 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	Kegiatan	99.870.775
8.1.02.02.13.0001.002	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 2	Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 4 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 2 Bulan	Kegiatan	195.539.525
8.1.02.02.13.0001.003	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 3	Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 2 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 1 Bulan	Kegiatan	155.439.525
8.1.02.02.13.0001.004	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 4	Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 8 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan	Kegiatan	439.967.025
8.1.02.02.13.0001.005	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 5	Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 12 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan	Kegiatan	744.557.025
8.1.02.02.13.0001.006	Kegiatan Penelitian / Kajian Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 6	Pendampingan Pihak Ke-3, 8 Tenaga Ahli, 20 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan	Kegiatan	1.266.639.525
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi			
8.1.02.02.13.0002.001	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 1	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	7.620.250
8.1.02.02.13.0002.002	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 2	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal/Wakil Bupati atau wakil DPRD), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	9.620.250
8.1.02.02.13.0002.003	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 3	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas Ruang Pertemuan & Perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	11.820.250
8.1.02.02.13.0002.004	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 4	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas Ruang Pertemuan & Perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal/Wakil Bupati atau wakil DPRD), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	13.820.250
8.1.02.02.13.0002.005	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 1	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	11.416.250
8.1.02.02.13.0002.006	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 2	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)	Kegiatan	15.616.250
8.1.02.02.13.0002.007	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 1	OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Perorangan Max. 50 Orang, Bersifat Lomba	Per Kegiatan	36.998.250
8.1.02.02.13.0002.008	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 2	OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Max. 20Grup, Bersifat Lomba	Per Kegiatan	41.838.250
8.1.02.02.13.0002.009	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 3	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Kabupaten	Per Kegiatan	22.556.000
8.1.02.02.13.0002.010	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 4	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Provinsi	Per Kegiatan	89.592.000
8.1.02.02.13.0002.011	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 5	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Nasional	Per Kegiatan	390.855.600
8.1.02.02.13.0002.012	Kegiatan Pameran / Expo Tipe 1	OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara (Asset Internal Pemkab), Max. 50 Stand (3 x 3 m) Peserta, Pelaksanaan Max. 10 Hari	kegiatan	21.514.000

KODE AKB	NAMA KEGIATAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
8.1.02.02.13.0002.013	Kegiatan Pameran / Expo Tipe 2	OPD Sebagai Penyelenggara, Lokasi Acara (Eksternal Indoor), Max. 25 Stand (3x3m) Peserta, Pelaksanaan Max. 3 Hari	Peserta	31.814.000
8.1.02.02.13.0002.014	Kegiatan Pameran / Expo Tipe 3	Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta	Peserta	13.473.000
8.1.02.02.13.0002.015	Kegiatan Lomba Tipe 1	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Perorangan	Per Kegiatan	26.784.000
8.1.02.02.13.0002.016	Kegiatan Lomba Tipe 2	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Kelompok, Max. 20 Orang/Kelompok	Per Kegiatan	29.034.000
8.1.02.02.13.0002.017	Kegiatan Lomba Tipe 3	Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta	Per Kegiatan	20.732.000
8.1.02.02.13.0002.018	Kegiatan Saresehan, Seminar, Musrebang, Rakor Tipe 1	Gedung Internal, saresehan seminar, musrebang, rakor max 50 orang	Per Kegiatan	12.503.250
8.1.02.02.13.0002.019	Kegiatan Saresehan, Seminar, Musrebang, Rakor Tipe 2	Gedung Eksternal (All in), saresehan seminar, musrebang, rakor max 50 orang	Per Kegiatan	32.363.250
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis			
8.1.02.02.13.0003.001	Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop PNS di Dalam Daerah Tipe 1	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/ Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	21.822.750
8.1.02.02.13.0003.002	Kegiatan Pelatihan / Bimtek / Workshop PNS di Dalam Daerah Tipe 2	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	31.497.150
8.1.02.02.13.0003.003	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe 3	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	30.250.250
8.1.02.02.13.0003.004	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe 4	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	39.897.150
8.1.02.02.13.0003.005	Kegiatan Pelatihan PNS di Luar Daerah Tipe 1	Swakelola, Luar Daerah Dalam Provinsi (Palu), Fullboard, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/ Provinsi dan Internal/ Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	114.070.250
8.1.02.02.13.0003.006	Kegiatan Pelatihan PNS di Luar Daerah Tipe 2	Swakelola, Luar Daerah Luar Provinsi (Makassar), Fullboard, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/ Provinsi Eselon III dan Internal/ Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	249.291.650
8.1.02.02.13.0003.007	Kegiatan Pelatihan Kepada Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 1	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	25.366.250
8.1.02.02.13.0003.008	Kegiatan Pelatihan Kepada Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 2	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.	Kegiatan	39.046.250

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.2.19.01.01.001.0001	Kegiatan Penelitian / Najian / Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 1		Output Kegiatan		99.870.775
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 2 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 1 Bulan				
	HONORARIUM				93.268.750
9.1.2.19.01.01.001.00030	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 5 tahun)	1	OB	39.116.250	39.116.250
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	1	OB	30.652.500	30.652.500
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	1	OB	21.960.000	21.960.000
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Perkayasaan : Pengolah Data	1	OB	1.540.000	1.540.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Msp Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	rim	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA NO.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/tipe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.900.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
#N/A	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				2.200.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	50	kotak	33.000	1.650.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	50	kotak	11.000	550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.2.19.01.01.001.0001	Kegiatan Penelitian / Kajian / Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 2	Output	Kajian		195.539.525
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 3 Tenaga Ahli, 4 Kuli Rapat/FGD. Lama Pelaksanaan 2 Bulan				
	HONORARIUM				186.537.500
9.1.2.19.01.01.001.00030	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 5 tahun)	2	OB	39.116.250	78.232.500
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	2	OB	30.652.500	61.305.000
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	2	OB	21.960.000	43.920.000
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Perekayasaan : Pengolah Data	2	OB	1.540.000	3.080.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	mm	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA NO.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/tipe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				3.100.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1500	lembar	400	600.000
#N/A	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				4.400.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	100	kotak	33.000	3.300.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	100	kotak	11.000	1.100.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.02.03.19.0001.000	Kegiatan Penelitian / Kajian / Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 3	Output	Kajian		155.439.523
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 2 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 1 Bulan				
	HONORARIUM				148.397.500
9.1.2.19.01.01.001.00035	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 10 tahun)	1	OB	47.580.000	47.580.000
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	1	OB	30.652.500	30.652.500
9.1.2.19.01.01.001.00015	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S1) Pengalaman 5 tahun)	1	OB	28.822.500	28.822.500
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	1	OB	21.960.000	21.960.000
9.1.2.19.01.01.001.00007	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Muda (S1) pengalaman 2 tahun)	1	OB	17.842.500	17.842.500
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Perekayasaan : Pengolah Data	1	OB	1.540.000	1.540.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	rim	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA NO.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/tipe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.900.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
#N/A	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				2.640.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	60	kotak	33.000	1.980.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.2.03.01.001.004	Kegiatan Penelitian / Kajian / Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 4		Output Kajian		439.967.025
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 8 Kali Rapat/FGD. Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
	HONORARIUM				424.605.000
9.1.2.19.01.01.001.00035	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 10 tahun)	3	OB	47.580.000	142.740.000
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	3	OB	30.652.500	91.957.500
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	6	OB	21.960.000	131.760.000
9.1.2.19.01.01.001.00007	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Muda (S1) pengalaman 2 tahun)	3	OB	17.842.500	53.527.500
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Perekayasaan : Pengolah Data	3	OB	1.540.000	4.620.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	rim	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA NO.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/üpe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.05.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				3.300.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	2000	lembar	400	800.000
#/NA	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				10.560.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	240	kotak	33.000	7.920.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kuc Dos	240	kotak	11.000	2.640.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
9.1.03.03.01.001.004	Kegiatan Penelitian / Kajian / Penyusunan Perumusan Kebijakan Tipe 3	Output	Kajian		744.537.025
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 5 Tenaga Ahli, 12 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 3 Bulan				
	HONORARIUM				707.675.000
9.1.2.19.01.01.001.00035	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 10 tahun)	5	OB	47.580.000	237.900.000
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	5	OB	30.652.500	153.262.500
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	10	OB	21.960.000	219.600.000
9.1.2.19.01.01.001.00007	Biaya Langsung Personil (renumerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Muda (S1) pengalaman 2 tahun)	5	OB	17.842.500	89.212.500
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Percayasaan : Pengolah Data	5	OB	1.540.000	7.700.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	rim	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA N0.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/tipe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				3.700.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3000	lembar	400	1.200.000
#N/A	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMANRAPAT				31.680.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	720	kotak	33.000	23.760.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	720	kotak	11.000	7.920.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.2.03.01.001.006	Kegiatan Penelitian / Kajian / Penyusunan Perencanaan Kebijakan Tipe 6		Output Kajian		1.266.639.525
	Spesifikasi : Pendampingan Pihak Ke-3, 8 Tenaga Ahli, 20 Kali Rapat/FGD, Lama Pelaksanaan 5 Bulan				
	HONORARIUM				1.208.637.500
9.1.2.19.01.01.001.00035	Biaya Langsung Personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Utama (S2) Pengalaman 10 tahun)	10	OB	47.580.000	475.800.000
9.1.2.19.01.01.001.00025	Biaya Langsung Personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S2) Pengalaman 3 tahun)	10	OB	30.652.500	306.525.000
9.1.2.19.01.01.001.00010	Biaya Langsung Personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Madya (S1) Pengalaman 3 tahun)	15	OB	21.960.000	329.400.000
9.1.2.19.01.01.001.00007	Biaya Langsung Personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan berdasarkan pengalaman profesi dan sertifikasi (Ahli Muda (S1) pengalaman 2 tahun)	5	OB	17.842.500	89.212.500
9.1.2.25.03.01.001.02686	Jasa Tenaga Ahli Penunjang Penelitian/Perekayasaan : Pengolah Data	5	OB	1.540.000	7.700.000
	BAHAN PAKAI HABIS				1.502.025
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	30	buah	6.250	187.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	5	rim	72.500	362.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.013.00020	Isi Staples ETONA N0.10	5	pak	3.125	15.625
1.1.7.01.03.01.012.00019	MAX STAPLES HD10 PURPLE	2	buah	25.000	50.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	20	buah	12.000	240.000
1.1.7.01.03.01.016.00128	Correction tape/tipe x kertas Berbahan kertas tempel	4	buah	15.600	62.400
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	9	buah	11.000	99.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				3.700.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3000	lembar	400	1.200.000
#N/A	Cetak Laporan	5	eks	500.000	2.500.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				52.800.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	1200	kotak	33.000	39.600.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	1200	kotak	11.000	13.200.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	UCL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.001	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe I		Kegiatan		7.620.250
	Swakelola, Dalam Daerah. Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran I (Eksternal Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta Pelaksanaan Minimal 1Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				4.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	2	OJ	900.000	1.800.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	2	OJ	1.000.000	2.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	MAKANAN dan MINUMANRAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OK	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.002	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 2		Kegiatan		9.620.250
	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal/Wakil Bupati atau wakil DPRD), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				6.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
#N/A	Honorarium Narasumber (Profesional)	2	OJ	1.500.000	3.000.000
9.1.2.25.03.01.001.02624	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon I/ Yang Disetarakan	2	OJ	1.400.000	2.800.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Butik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rm	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (mdor)	5	m2	68.750	343.750
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OK	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL.	SATUAN	HARGA (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.003	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 3		Kegiatan		11.820.250
	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas Ruang Pertemuan & Perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				4.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	2	OJ	900.000	1.800.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	2	OJ	1.000.000	2.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Balho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				4.200.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	1	hari	4.200.000	4.200.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OK	504.000	504.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.004	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi PNS Tipe 4		Kegiatan		13.820.250
	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas Ruang Pertemuan & Perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan internal/Wakil Bupati atau wakil DPRD), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				6.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
#N/A	Honorarium Narasumber (Profesional)	2	OJ	1.500.000	3.000.000
9.1.2.25.03.01.001.02624	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon I/ Yang Diastarakan	2	OJ	1.400.000	2.800.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				4.200.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	1	han	4.200.000	4.200.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Durat Buol-Palu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OK	504.000	504.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.02.03.01.001.02625	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe I		Kegiatan		11.416.250
	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				4.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	2	OJ	900.000	1.800.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	2	OJ	1.000.000	2.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Pengandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				5.000.000
9.1.2.23.01.01.001.00048	Uang saku kegiatan	50	OH	100.000	5.000.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	Jumlah (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
9.1.07.01.12.0003.002	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 2		Kegiatan		15.616.250
	Swakelola. Dalam Daerah. Gedung Sewa. Peralatan Mandiri. Tanpa Menginap. Narasumber Internal (Eselon II dan Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta. Pelaksanaan Minimal 1 Hari (Maks. 5 Jam Pelajaran)				
	HONORARIUM				4.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	2	OJ	900.000	1.800.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	2	OJ	1.000.000	2.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				743.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (mdor)	5	m2	68.750	343.750
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				4.200.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	1	hari	4.200.000	4.200.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				660.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000
	PERJALANAN DINAS				5.000.000
9.1.2.23.01.01.001.00048	Uang saku kegiatan	50	OH	100.000	5.000.000

KODE BAWANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.007	Kegiatan Pengajaran / Festival / Pawai Tipe 1		Kegiatan		36.998.250
	OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Perorangan Max. 50 Orang, Bersifat Lomba				
	HONORARIUM				9.150.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OH	400.000	400.000
9.1.2.24.01.01.001.00088	Jasa dewan juri provinsi	1	OK	3.750.000	3.750.000
9.1.2.24.01.01.001.00087	Jasa dewan Juri Lokal	2	OK	2.500.000	5.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				193.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	0,2	dos	27.500	5.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	2	buah	6.250	12.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	2	buah	12.000	24.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.819.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	500	lembar	400	200.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	SEWA PERLENGKAPAN				9.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	90	kotak	33.000	2.970.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	90	kotak	11.000	990.000
	PERJALANAN DINAS				1.200.000
9.1.2.15.04.01.001.00040	Peminapan Dewan Juri	1	OK	500.000	500.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	1	OK	700.000	700.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masyarakat				7.550.000
1.3.5.02.03.02.001.00001	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 1	1	OK	2.500.000	2.500.000
1.3.5.02.03.02.001.00002	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 2	1	OK	1.500.000	1.500.000
1.3.5.02.03.02.001.00003	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 3	1	OK	1.000.000	1.000.000
1.3.5.02.03.01.001.00002	Piala Set	3	set	850.000	2.550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JEMAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(Rp)	(Rp)
8.1.02.02.13.0002.008	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 2				41.838.250
	OPD Selaku Penyelenggara, 1 Hari Pelaksanaan, Peserta Max. 20 Grup, Bersifat Lomba				
	HONORARIUM				9.150.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Ms)	1	OH	400.000	400.000
9.1.2.24.01.01.001.00088	Jasa dewan juri provinsi	1	OK	3.750.000	3.750.000
9.1.2.24.01.01.001.00087	Jasa dewan juri Lokal	2	OK	2.500.000	5.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				193.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	0,2	dos	27.500	5.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	2	buah	6.250	12.500
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dos	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	2	buah	12.000	24.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.819.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	500	lembar	400	200.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
	SEWA PERLENGKAPAN				9.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				8.800.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	200	kotak	33.000	6.600.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	200	kotak	11.000	2.200.000
	PERJALANAN DINAS				1.200.000
9.1.2.15.04.01.001.00040	Peminapan Dewan Juri	1	OK	500.000	500.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	1	OK	700.000	700.000
	UANG/BARANG yang dibagikan kepada Masyarakat				7.550.000
1.3.5.02.03.02.001.00001	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 1	1	OK	2.500.000	2.500.000
1.3.5.02.03.02.001.00002	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 2	1	OK	1.500.000	1.500.000
1.3.5.02.03.02.001.00003	Hadiah Pemenang Lomba Bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Juara 3	1	OK	1.000.000	1.000.000
1.3.5.02.03.01.001.00002	Piala Set	3	set	850.000	2.550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.009	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 3		Kegiatan		22.356.000
	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Kabupaten				
	CETAK dan PENGGANDAAN				620.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	300	lembar	400	120.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Balho/Spanduk (outdor)	5	m2	100.000	500.000
	SEWA PERLENGKAPAN				6.800.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.08.01.01.001.00124	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1	Keg	1.800.000	1.800.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				1.936.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	44	kotak	33.000	1.452.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	44	kotak	11.000	484.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masyarakat				13.200.000
9.1.2.25.01.01.001.00635	Jasa Uang Saku Peserta Kegiatan Dan Lomba Kesenian dan Budaya / Keagamaan : Tingkat Kabupaten	44	OK	300.000	13.200.000

KODE BAKANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.010	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 4		Kegiatan		89.592.000
	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Provinsi				
	CETAK dan PENGGANDAAN				620.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	300	lembar	400	120.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdoor)	5	m2	100.000	500.000
	SEWA PERLENGKAPAN				7.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00341	Sewa Perengkapan Dekorasi Panggung Event/Festival Pariwisata	1	Keg	7.000.000	7.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.368.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	122	kotak	33.000	4.026.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kuc Dos	122	kotak	11.000	1.342.000
	PERJALANAN DINAS				50.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	44	OK	700.000	30.800.000
9.1.2.07.05.01.001.00006	sewa penginapan peserta	44	OH	441.000	19.404.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masyarakat				26.400.000
9.1.2.26.01.02.002.00371	Jasa Uang Saku Peserta Kegiatan Dan Lomba Kesenian Dan Budaya : Tingkat Provinsi	44	OK	600.000	26.400.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.011	Kegiatan Pagelaran / Festival / Pawai Tipe 3				390.855.600
	Mengirim Delegasi, 1 Delegasi 40 Orang, Bersifat Lomba, Skala Nasional				
	CETAK dan PENGGANDAAN				620.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	300	Jembar	400	120.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Balho/Spanduk (outdoor)	5	m2	100.000	500.000
	SEWA PERLENGKAPAN				7.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00341	Sewa Perengkapan Dekorasi Panggung Event/Festival Pariwisata	1	Keg	7.000.000	7.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.368.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	122	kotak	33.000	4.026.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kuc Dos	122	kotak	11.000	1.342.000
	PERJALANAN DINAS				342.667.600
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	44	OK	700.000	30.800.000
9.1.2.15.02.01.001.00892	Satuan Biaya Transport Udara (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Palu - Jakarta	44	OK	6.646.900	292.463.600
9.1.2.07.05.01.001.00006	sewa penginapan peserta	44	OH	441.000	19.404.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masyarakat				35.200.000
9.1.2.26.01.02.002.00372	Jasa Uang Saku Peserta Kegiatan Dan Lomba Kesenian Dan Budaya : Tingkat Nasional	44	OK	800.000	35.200.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	DOI	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.012	Kegiatan Pameran / Expo Tipe I				21.514.000
	OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara (Asset Internal Pemkab), Max. 50 Stand (3 x 3 m) Peserta, Pelaksanaan Max. 10 Hari				
	HONORARIUM				1.800.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	2	OH	400.000	800.000
9.1.2.26.01.02.002.00344	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
8.1.02.02.01.0031.00001	Penjaga/piket Stand	6	OH	100.000	600.000
	BAHAN PAKAI HABIS				369.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	12	buah	12.000	144.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	5	buah	12.000	60.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.819.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	500	lembar	400	200.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
	SEWA PERLENGKAPAN				9.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				4.400.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	100	kotak	33.000	3.300.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	100	kotak	11.000	1.100.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.013	Kegiatan Pameran / Expo Tipe 2				31.814.000
	OPD Sebagai Penyelenggaraan, Lokasi Acara Eksternal, Max. 25 Stand (3x3m) Peserta, Pelaksanaan Max. 3 Hari				
	HONORARIUM				1.800.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	2	OH	400.000	800.000
9.1.2.26.01.02.002.00344	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	1	OH	400.000	400.000
8.1.02.02.01.0031.00001	Penjaga/piket Stand	6	OH	100.000	600.000
	BAHAN PAKAI HABIS				369.750
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dua	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	12	buah	12.000	144.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	5	buah	12.000	60.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.819.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	500	lembar	400	200.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
	SEWA PERLENGKAPAN				21.625.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.05.01.001.00001	Tenda Ukuran 4 x 6	25	buah	500.000	12.500.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				2.200.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	50	kotak	33.000	1.650.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	50	kotak	11.000	550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.014	Kegiatan Pameran / Expo Tipe 3		Kegiatan		13.473.000
	Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta				
	BAHAN PAKAI HABIS				369.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	12	buah	12.000	144.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	5	buah	12.000	60.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.619.750
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
	SEWA PERLENGKAPAN				7.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00341	Sewa Perengkapan Dekorasi Panggung Event/Festival Pariwisata	1	Keg	7.000.000	7.000.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				484.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	11	kotak	33.000	363.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	11	kotak	11.000	121.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JEMAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(Rp)	(Rp)
8.1.02.02.13.0002.015	Kegiatan Lomba Tiro I		Kegiatan		26.784.000
	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabor), Peserta Perorangan (30org), 2 hari				
	HONORARIUM				3.750.000
9.1.2.03.12.01.001.01036	jasa upah wasit/juri pertandingan olahraga	30	OK	125.000	3.750.000
	BAHAN PAKAI HABIS				369.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 135	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	12	buah	12.000	144.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	5	buah	12.000	60.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.739.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	300	lembar	400	120.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (ouldor)	20	m2	100.000	2.000.000
	SEWA PERLENGKAPAN				9.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masvarakat				7.800.000
9.1.2.27.02.01.001.00021	Bonus Juara I Peserta Tunggal PU/PI	1	kegiatan	2.000.000	2.000.000
9.1.2.27.02.01.001.00022	Bonus Juara II Peserta Tunggal PU/PI	1	kegiatan	1.750.000	1.750.000
9.1.2.27.02.01.001.00023	Bonus Juara III Peserta Tunggal PU/PI	1	kegiatan	1.500.000	1.500.000
1.3.5.02.03.01.001.00002	Pinla Set	3	set	850.000	2.550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
6.1.02.02.13.0007.016	Kegiatan Lomba Tipe 2		Kegiatan		29.034.000
	OPD Selaku Penyelenggara, Lomba Bersifat Olahraga (1 Cabang), Peserta Kelompok, Max. 20 Orang/Kelompok				
	HONORARIUM				3.750.000
9.1.2.03.12.01.001.01036	jasa upah wasit/juri pertandingan olahraga	30	OK	125.000	3.750.000
	BAHAN PAKAI HABIS				369.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	12	buah	12.000	144.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	4	buah	11.000	44.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	5	buah	12.000	60.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				5.739.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	300	lembar	400	120.000
1.1.7.01.03.03.007.00034	cetak brosur	100	Lembar	32.760	3.276.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	20	m2	100.000	2.000.000
	SEWA PERLENGKAPAN				9.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00342	Sewa Perlengkapan Dekorasi gerbang dan photo booth Event/Festival Pariwisata	1	Keg	5.000.000	5.000.000
9.1.2.10.07.01.001.00336	sewa panggung	1	Keg	3.125.000	3.125.000
9.1.2.10.07.01.001.00220	Sewa Sound System	1	Keg	1.000.000	1.000.000
	UANG/BARANG yang diberikan kepada Masyarakat				10.050.000
9.1.2.27.02.01.001.00027	Bonus Juara I Peserta Grup PU/PI	1	kegiatan	3.000.000	3.000.000
9.1.2.27.02.01.001.00028	Bonus Juara II Peserta Grup PU/PI	1	kegiatan	2.400.000	2.400.000
9.1.2.27.02.01.001.00029	Bonus Juara III Peserta Grup PU/PI	1	kegiatan	2.100.000	2.100.000
1.3.5.02.03.01.001.00002	Piala Set	3	set	850.000	2.550.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.017	Kegiatan Lomba Tipe 3		Kegiatan		20.732.000
	Sebagai Pengirim Delegasi/Peserta				
	PERJALANAN DINAS				19.500.000
9.1.2.03.12.01.001.01073	Upah/Jasa/Honor para atlet, official dan pelatih tingkat provinsi (atlet)	25	OK	600.000	15.000.000
9.1.2.03.12.01.001.01074	Upah/Jasa/Honor para atlet, official dan pelatih tingkat provinsi (Official)	2	OK	1.500.000	3.000.000
9.1.2.03.12.01.001.01075	Upah/Jasa/Honor para atlet, official dan pelatih tingkat provinsi (Pelatih)	1	OK	1.500.000	1.500.000
9.1.2.08.01.01.001.00124	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1	hari	1.800.000	1.800.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	3	hari	504.000	1.512.000
9.1.2.07.05.01.001.00006	sewa penginapan peserta	13	hari	441.000	5.733.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				1.232.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	28	kotak	33.000	924.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	28	kotak	11.000	308.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.018	Kegiatan Sereschan, Seminar, Musrembang, Rakor Tipe I		Kegiatan		12.503.250
	Gedung Internal, sereschan seminar, musrembang, rakor max 50 orang				
	HONORARIUM				6.400.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OI	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				2.563.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	12	buah	11.000	132.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	55	buah	12.000	660.000
1.1.7.01.03.01.005.00023	Buku Catatan/Note Sedang	55	buah	10.000	550.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Balliner	55	buah	12.000	660.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				900.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	5	m2	100.000	500.000
	MAKANAN dan MINUMANRAPAT				2.640.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	60	kotak	33.000	1.980.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	60	kotak	11.000	660.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0002.019	Kegiatan Sarasehan, Seminar, Musrembang, Rakor Tipe 2		Kegiatan		32.363.250
	Gedung Eksternal (All in), seresehan seminar, musrembang, rakor max 50 orang				
	HONORARIUM				6.400.000
9.1.2.26.01.02.002.00341	Master Of Ceremony (Mc)	1	OK	400.000	400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				2.563.250
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	5	buah	6.250	31.250
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	1	rim	72.500	72.500
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	1	dus	17.500	17.500
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	12	buah	11.000	132.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	4	buah	110.000	440.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	55	buah	12.000	660.000
1.1.7.01.03.01.005.00023	Buku Catatan/Note Sedang	55	buah	10.000	550.000
1.1.7.01.03.01.001.00103	Pulpen Pilot Ballner	55	buah	12.000	660.000
	SEWA RUANG PERTEMUAN				22.500.000
9.1.2.07.03.01.001.00003	Paket Fullday	60	pax	375.000	22.500.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				900.000
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	1000	lembar	400	400.000
1.1.7.01.03.01.014.00059	Baliho/Spanduk (outdor)	5	m2	100.000	500.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.001	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/ Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.		Kegiatan		21.822.750
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				785.000
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Doa	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OH	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.002	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe 2		Kegiatan		31.497.150
	Spesifikasi : Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan				
	HONORARIUM				15.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
#N/A	Honorarium Narasumber (Profesional)	6	OJ	1.500.000	9.000.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Balho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	MAKANAN dan MINUMANRAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				7.850.900
9.1.2.15.02.01.001.00892	Satuan Biaya Transport Udara (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pahu - Jakarta	1	OK	6.646.900	6.646.900
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OH	504.000	504.000

KODE BARANG	UKAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.003	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe 3		Kegiatan		30.250.250
	Spesifikasi : Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/Provinsi Eselon III dan Internal Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.				
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplol JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				8.400.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	2	hari	4.200.000	8.400.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				1.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OH	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.004	Kegiatan Pelatihan PNS di Dalam Daerah Tipe 4		Kegiatan		39.897.150
	Spesifikasi : Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Campuran 2 (Profesional dan Internal Eselon III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Minimal 2 Hari (Maks. 8 Jam Pelajaran), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.				
	HONORARIUM				15.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
#N/A	Honorarium Narasumber (Profesional)	6	OJ	1.500.000	9.000.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dos	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Balibo/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				8.400.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	2	hari	4.200.000	8.400.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				7.850.900
9.1.2.15.02.01.001.00892	Satuan Biaya Transport Udara (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Palu - Jakarta	1	OK	6.646.900	6.646.900
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OH	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.005	Kegiatan Pelatihan PNS di Luar Daerah Tipe I				114.070.250
	Swakelola, Luar Daerah Dalam Provinsi (Palu), Fullboard, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, menginap, Narasumber Campuran I (Eksternal/ Provinsi dan Internal/ Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.				
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Basik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN				62.500.000
9.1.2.07.03.01.001.00006	Paket Full board	100	OH	625.000	62.500.000
	PERJALANAN DINAS				36.204.000
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Palu	51	OK	700.000	35.700.000
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OH	504.000	504.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(Rp)	(Rp)
8.1.02.02.13.0003.006	Kegiatan Pelatihan PNS di Luar Daerah Tipe 2		Kegiatan		249.291.650
	Swakelola, Luar Daerah Luar Provinsi (Makassar), Fullboard, Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, menginap, Narasumber Campuran 1 (Eksternal/ Provinsi dan Internal/ Eselon II), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.				
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN				62.500.000
9.1.2.07.03.01.001.00006	Paket Full board	100	OH	625.000	62.500.000
	PERJALANAN DINAS				171.425.400
8.1.02.04.01.0001.00001	Transport Darat Buol-Pahu	51	OK	700.000	35.700.000
9.1.2.15.02.01.001.00888	Satuan Biaya Transport Udara (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Palu - Makassar	51	OK	3.351.400	170.921.400
9.1.2.07.05.01.001.00005	sewa penginapan instruktur	1	OK	504.000	504.000

KODI BARANG	DESIKSI KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.007	Kegiatan Pelatihan Kepada Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe I Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Milik Sendiri, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber Internal (Eselon II dan III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.		Kegiatan		25.366.250
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Klip 155	2	dus	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk 32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				10.000.000
9.1.2.23.01.01.001.00048	Uang saku kegiatan	100	OH	100.000	10.000.000

KODE BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
8.1.02.02.13.0003.008	Kegiatan Pelatihan Kepada Non-Pegawai (Masyarakat) Tipe 2		Kegiatan		39.046.250
	Swakelola, Dalam Daerah, Gedung Sewa, Peralatan Mandiri, Tanpa Menginap, Narasumber internal (Eselon II dan III), Maks. 50 Orang Peserta, Pelaksanaan Maks. 8 Jam Pelajaran dalam 1 hari (Min. 2 hari), Pakai bahan pelatihan, tidak ada studi lapangan.				
	HONORARIUM				12.100.000
9.1.2.26.01.02.002.00340	Moderator	1	OK	700.000	700.000
9.1.2.25.03.01.001.02626	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III Ke Bawah / Yang Disetarakan	6	OJ	900.000	5.400.000
9.1.2.25.03.01.001.02625	Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan	6	OJ	1.000.000	6.000.000
	BAHAN PAKAI HABIS				812.500
1.1.7.01.03.02.004.00001	Amplop JPLUS 110x230	1	dos	27.500	27.500
1.1.7.01.03.01.006.00029	Map Batik	12	buah	6.250	75.000
1.1.7.01.03.02.001.00020	Kertas hvs Kertas F4 75 GSM berwarna putih	2	rim	72.500	145.000
1.1.7.01.03.01.016.00146	Binder Kilip 155	2	dos	17.500	35.000
1.1.7.01.03.01.006.00022	Map Plastik	10	buah	12.000	120.000
1.1.7.01.03.04.001.00003	Materai 10.000	5	buah	11.000	55.000
1.1.7.01.03.06.006.00001	Flashdisk32 GB	1	buah	135.000	135.000
1.1.7.01.03.06.004.00048	Tinta Printer EPSON BP 003 BK	2	buah	110.000	220.000
	CETAK dan PENGGANDAAN				2.453.750
1.1.7.01.03.03.007.00089	Belanja Cetak/Penggandaan Penggandaan	3500	lembar	400	1.400.000
1.1.7.01.03.01.014.00058	Baliho/Spanduk (indor)	5	m2	68.750	343.750
1.1.7.01.03.01.014.00060	Cetak Sertifikat	50	buah	6.700	335.000
1.1.7.01.03.01.014.00105	Cetak Atribut Peserta	50	buah	7.500	375.000
	SEWA BANGUNAN TEMPAT PERTEMUAN				8.400.000
9.1.2.07.03.01.001.00007	Sewa Tempat Kegiatan	2	hari	4.200.000	8.400.000
	MAKANAN dan MINUMAN RAPAT				5.280.000
9.1.2.11.02.01.001.00020	Satuan Biaya Konsumsi : Makan Dos	120	kotak	33.000	3.960.000
9.1.2.11.02.01.001.00013	Satuan Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack) Kue Dos	120	kotak	11.000	1.320.000
	PERJALANAN DINAS				10.000.000
9.1.2.23.01.01.001.00048	Uang saku kegiatan	100	OH	100.000	10.000.000

