



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan di Kabupaten Temanggung dan agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.

BAB II

HSPK

Pasal 2

HSPK merupakan:

- a. pembakuan biaya kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di Pemerintah Daerah;
- c. standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di Pemerintah Daerah;
- f. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri atau *Owner Estimate*; dan
- h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) HSPK berlaku bagi seluruh SKPD di Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Penjelasan dan ketentuan tentang HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan satuan biaya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.

BAB III

PERUBAHAN HSPK

Pasal 5

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat dilakukan dalam rangka untuk:

- a. mengakomodir perubahan harga satuan pokok kegiatan sesuai perkembangan harga satuan pokok kegiatan pasar;
 - b. mengakomodir kegiatan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga satuan pokok kegiatan yang melebihi standar harga satuan pokok kegiatan atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
- a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang HSPK mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Harga Satuan Pokok Kegiatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya



KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan			
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
	Konstruksi Bangunan Atap		m ²	1.208.000
	Pasangan Dinding		m ²	538.000
	Pasangan Lantai		m ²	723.000
	Pekerjaan Plafond		m ²	596.000
	Pekerjaan Finishing Gedung		m ²	297.000
	Pemeliharaan Trotoar Paving Block		m ²	870.000
	Pemeliharaan Trotoar Keramik		m ²	722.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar			
8.1.02.03.03.0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar			
	Rehab Pagar Gedung Negara		m²	1.242.000
	Rehab Pagar Rumah Negara		m²	789.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			
	Pemeliharaan Rutin Jalan		km	550.000.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten			
8.1.02.03.04.0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		m	88.000.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi			
8.1.02.03.04.0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi			
	Pekerjaan Bendung		unit	1.881.388.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi			
8.1.02.03.04.0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi			
	Pekerjaan Saluran Irigasi		m'	1.265.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi			
8.1.02.03.04.0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi			
	Pekerjaan Saluran Drainase		m'	1.928.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi			
8.1.02.03.04.0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi			
	Pekerjaan Talud Pengaman		m'	7.708.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			
8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya			
	Bronjong		m'	5.499.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/paket	200.000
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.s.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium Surveyor		OK	500.000
	Honorarium Drafter/Juru Gambar		OK	700.000
	Honorarium Estimator/Juru Hitung		OK	700.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
2	ANALISIS HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)					
2 03	Pemeliharaan					
2 03 03	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					
2 03 03 01	Pemeliharaan Gedung Kantor					
2 03 03 01 01	Konstruksi Bangunan Atap		m ²			1.208.000
2 03 03 01 01 01	Umum					
2 03 03 01 01 01 01	Pemeliharaan Atap					
	Rangka atap baja ringan	1,13	m ²	478.400	541.979	601.597
	Penutup atap Genteng Keramik	1,13	m ²	213.544	241.924	268.536
	Pasang Nok Genteng Keramik	0,33	m ¹	269.411	88.286	97.997
	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II	0,45	m ¹	423.914	189.235	210.051
	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm	0,18	m ¹	150.836	27.588	30.623
2 03 03 01 02	Pasangan Dinding		m ²			538.000
2 03 03 01 02 01	Umum					
2 03 03 01 02 01 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	0,09	m ²	272.211	25.479	28.282
	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	1,20	m ²	256.427	307.430	341.248
	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	0,09	m ²	78.876	7.383	8.195
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	1,20	m ²	74.463	89.274	99.094
	Pemasangan Acian	1,29	m ²	42.803	55.323	61.408
2 03 03 01 03	Pasangan Lantai		m ²			723.000
2 03 03 01 03 01	Umum					
2 03 03 01 03 01 01	Pekerjaan Lantai					
	Pasangan Lantai Keramik 300x300	1,06	m ²	352.124	373.287	414.348
	Pasangan Rabat beton	0,18	m ³	1.555.372	278.256	308.864
2 03 03 01 04	Pekerjaan Plafond		m ²			596.000
2 03 03 01 04 01	Umum					
2 03 03 01 04 01 01	Pemeliharaan Plafond					
	Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	1,42	m ²	304.952	433.368	481.038
	Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	1,42	m ²	73.083	103.858	115.283
2 03 03 01 05	Pekerjaan Finishing Gedung		m ²			297.000
2 03 03 01 05 01	Umum					
2 03 03 01 05 01 01	Pekerjaan Pengecatan					
	Pengecatan Bidang Kayu Lama (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	0,20	m ²	115.206	22.822	25.333
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,41	m ²	36.605	51.613	57.290
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	1,41	m ²	36.605	51.613	57.290
	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	1,21	m ²	36.605	44.292	49.164
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	1,41	m ²	50.351	70.995	78.804
2 03 03 01 06	Pemeliharaan Trotoar/Halaman Paving		m ²			870.000
2 03 03 01 06 01	Umum					
2 03 03 01 06 01 01	Urugan Pasir					
	Urugan pasir bawah paving	0,10	m ³	587.098	58.710	65.168
2 03 03 01 06 01 02	Paving blok holland tebal 8 cm K 300 Polos					
	Memasang 1 m2 Paving blok holland tebal 8 cm K 300 Polos	1,00	m ²	401.667	401.667	445.850
2 03 03 01 06 01 03	Kansteen/Beton Kerb					
	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb	1,00	m ¹	246.215	246.215	273.299
2 03 03 01 07	Pemeliharaan Trotoar Keramik					722.000
2 03 03 01 07 01	Umum					
2 03 03 01 07 01 01	Keramik 30 x 30 cm tekstur					
	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm tekstur	1,00	m ²	353.050	353.050	391.886
2 03 03 01 07 01 02	Guiding Block 30 x 30 cm					
	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm	1,00	m ²	233.508	233.508	259.194
2 03 03 02	Pemeliharaan Pagar					
2 03 03 02 01	Rehab Pagar Gedung Negara		m ²			1.242.000
2 03 03 02 01 01	Dinding					
2 03 03 02 01 01 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,776	m ²	257.692	457.660,99	508.003,70
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	3,552	m ²	81.800	290.553,60	322.514,50
	Pemasangan Acian	3,552	m ²	44.068	156.529,54	173.747,78
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	3,552	m ²	60.521	214.970,59	238.617,36
2 03 03 02 02	Rehab Pagar Rumah Negara		m ²			789.000,00
2 03 03 02 02 01	Dinding					
2 03 03 02 02 01 01	Pekerjaan Dinding					
	Pas. Dinding batu bata; ad 1:4	1,1285	m ²	257.692	290.805	322.794,02
	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	2,257	m ²	81.800	184.623	204.931,09
	Pemasangan Acian	2,257	m ²	44.068	99.461	110.402,24
	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. C	2,257	m ²	60.521	136.596	151.621,45
2 03 04	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					
2 03 04 03	Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten					
2 03 04 03 01	Pemeliharaan Rutin Jalan		km			550.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
2 03 04 03 01 01	Divisi 1					
2 03 04 03 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	1,00	LS	9.100.000,00	9.100.000,00	10.101.000,00
2 03 04 03 01 03	Divisi 3					
2 03 04 03 01 03 01	Drainase					
	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	16,00	m ¹	1.210.151,22	19.362.419,45	21.492.285,59
2 03 04 03 01 07	Divisi 7					
2 03 04 03 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	79,75	liter	17.026,75	1.357.883,00	1.507.250,13
	CPHMA Kemasan Kantong	8,66	ton	3.031.340,49	26.258.986,98	29.147.475,54
	Pekerjaan mengaspal sheet tebal 1,50 cm (sebelum dipadatkan) tiap luas 100 m2 (dengan prime coat)	598,13	m ²	71.530,48	42.784.167,39	47.490.425,81
2 03 04 03 01 11	Divisi 11					
2 03 04 03 01 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	25,00	m ³	518.136,38	12.953.409,52	14.378.284,57
	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	33,83	m ³	1.763.995,02	59.682.253,64	66.247.301,54
	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	1000,00	m ²	12.053,74	12.053.740,26	13.379.651,69
	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	5,50	m ³	2.470.402,81	13.587.215,48	15.081.809,18
	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton	13,80	m ³	2.901.288,45	40.027.985,59	44.431.064,01
	Perbaikan Pasangan Batu	84,34	m ³	1.704.794,33	143.788.677,14	159.605.431,62
	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	350,00	m	26.379,59	9.232.857,42	10.248.471,74
	Pembersihan Drainase	300,00	m	351.019,67	105.305.899,63	116.889.548,59
2 03 04 13	Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten					
2 03 04 13 01	Pemeliharaan Rutin Jembatan		km			78.000.000
2 03 04 13 01 01	Divisi 1					
2 03 04 13 01 01 01	Umum					
	Mobilisasi	0,02	LS	17.200.000	286.667	318.200
2 03 04 13 01 04	Divisi 4					
2 03 04 13 01 04 01	Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik					
	Galian Biasa	51,32	m ³	26.237	1.346.566	1.494.689
	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	4,21	m ³	308.102	1.296.648	1.439.279
	Timbunan Biasa dari hasil galian	13,00	m ³	261.292	3.396.359	3.769.959
2 03 04 13 01 07	Divisi 7					
2 03 04 13 01 07 01	Perkerasan Aspal					
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	7,77	liter	23.995,34	186.444	206.953
	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	17,20	liter	20.928,80	359.975	399.573
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2,06	ton	1.692.805,15	3.489.436	3.873.274
	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	0,54	ton	1.714.042,97	925.583	1.027.397
2 03 04 13 01 08	Divisi 8					
2 03 04 13 01 08 01	Struktur					
	Beton strukur, fc'30 MPa	1,90	m ³	2.372.254,99	4.507.284	5.003.086
	Beton strukur, fc'20 MPa	9,88	m ³	1.750.882,92	17.293.900	19.196.229
	Beton, fc'15 MPa	0,55	m ³	1.556.067,32	849.872	943.358
	Beton Siklop, fc'15 Mpa	1,63	m ³	1.262.306,42	2.055.456	2.281.556
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	291,66	kg	27.105,50	7.905.523	8.775.131
	Pasangan Batu	20,76	m ³	1.245.747,29	25.860.536	28.705.195
	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	0,20	m	4.356.276,16	871.255	967.093
2 03 04 13 01 10	Divisi 10					
2 03 04 13 01 10 01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain					
	Marka Jalan Termoplastik	1,35	m ²	253.246,87	341.883	379.490
	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	0,13	buah	478.807,86	63.841	70.864
2 03 04 13 01 11	Divisi 11		Km			
2 03 04 13 01 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan					
	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	4,54	m ³	904.447,75	4.103.932	4.555.364
	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	2,15	m ³	1.833.884	3.942.850	4.376.564
	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	2,00	m	93.563	187.126	207.709
	Pembersihan Patok	0,55	buah	14.804	8.142	9.038
2 03 04 25	Pemeliharaan Bangunan Pengambilan Irigasi					
2 03 04 25 01	Pekerjaan Bendung		unit			1.881.388.000
2 03 04 25 01 01	Umum					
2 03 04 25 01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	Penyiapan dokumen penerapan SMKK	1,00	set	300.000	300.000	333.000
	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	1,00	set	1.300.000	1.300.000	1.443.000
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	1,00	set	5.200.000	5.200.000	5.772.000
	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi	1,00	LS	1.200.000	1.200.000	1.332.000
	Personel Keselamatan Konstruksi	1,00	org	2.100.000	2.100.000	2.331.000
	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	1,00	set	250.000	250.000	277.500
	Rambu-rambu yang diperlukan	1,00	LS	2.220.000	2.220.000	2.464.200
	Ahli keselamatan konstruksi	4,00	OJ	225.000	900.000	999.000
	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	1,00	LS	230.000	230.000	255.300
2 03 04 25 01 01 02	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	314,00	m ³	165.186	51.868.404	57.573.928
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	813,56	m ³	46.140	37.537.788	41.666.944
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	402,32	m ³	62.829	25.277.536	28.058.065
	Biaya angkut 1 m ³ split	192,80	m ³	61.847	11.923.904	13.235.533
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	5405,26	zak	2.454	13.264.515	14.723.612
	Urugan tanah kembali	139,50	m ³	11.833	1.650.704	1.832.281

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA + PPN 11 %
1	2	3	4	5	6	7
2 03 04 25 01 01 03	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	502,51	m ³	1.516.266	761.934.279	845.747.050
	Siaran 1PC : 2PP	432,40	m ²	57.724	24.959.858	27.705.442
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	90,20	m ²	43.169	3.893.844	4.322.167
	Pasangan batu muka	325,30	m ²	206.617	67.212.510	74.605.886
	Pasangan batu candi	107,10	m ²	361.867	38.755.956	43.019.111
2 03 04 25 01 01 04	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	362,40	m ³	1.523.139	551.985.574	612.703.987
	Beton K-175	27,00	m ³	1.738.122	46.929.294	52.091.516
	Pembesian	853,00	kg	26.321	22.451.813	24.921.512
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)	108,60	m ²	198.881	21.598.477	23.974.309
2 03 04 26	Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi					
2 04 04 26 01	Saluran Irigasi		m'			1.265.000
2 04 04 26 01 01	Umum					
2 04 04 26 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,28	m ³	66.622	18.654	20.706
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	0,30	m ³	46.140	13.842	15.365
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	0,20	m ³	62.829	12.566	13.948
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,28	m ³	61.847	17.317	19.222
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	2,37	zak	2.454	5.816	6.456
	Urugan tanah kembali	0,13	m ³	11.833	1.538	1.708
2 04 04 26 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Siklop	0,52	m ³	1.523.139	792.032	879.156
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tai	1,40	m ²	198.881	278.433	309.061
2 04 04 27	Pemeliharaan Bangunan Pembuang Irigasi					
2 04 04 27 01	Saluran Drainase		m'			1.928.000
2 04 04 27 01 01	Umum					
2 04 04 27 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)	0,21	m ³	66.622	13.991	15.530
	Urugan tanah kembali	0,13	m ³	11.833	1.515	1.681
2 04 04 27 01 01 02	Pekerjaan Beton					
	Beton Lantai Kerja	0,10	m ³	1.642.262	164.226	182.291
	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang	1,00	m ³	1.557.618	1.557.618	1.728.956
2 04 04 28	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi					
2 04 04 28 01	Talud Pengaman		m'			7.708.000
2 04 04 28 01 01	Umum					
2 04 04 28 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	1,32	m ³	165.186	218.046	242.031
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	4,41	m ³	46.140	203.466	225.847
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	2,04	m ³	62.829	127.975	142.052
	Biaya angkut 1 m ³ split	0,14	m ³	61.847	8.639	9.589
	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	28,24	zak	2.454	69.296	76.918
	Urugan tanah kembali	0,93	m ³	11.833	10.953	12.157
2 04 04 28 01 01 02	Pekerjaan Pasangan					
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)	1,20	m ³	1.459.051	1.750.861	1.943.456
	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	2,40	m ³	1.516.266	3.639.038	4.039.333
	Siaran 1PC : 2PP	3,00	m ²	57.724	173.172	192.221
	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)	0,60	m ²	43.169	25.901	28.751
2 04 04 28 01 01 03	Pekerjaan Beton					
	Beton K-175	0,18	m ³	1.738.122	312.862	347.277
	Pembesian	11,96	kg	26.321	314.799	349.427
	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tai	0,45	m ²	198.881	89.496	99.341
2 04 04 31	Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi Lainnya					
2 04 04 31 01	Pembangunan Bronjong		m'			5.309.000
2 04 04 31 01 01	Umum					
2 04 04 31 01 01 01	Pekerjaan Tanah					
	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	0,90	m ³	165.186	148.667	165.021
	Biaya angkut 1 m ³ batu belah	3,90	m ³	46.140	179.946	199.740
	Biaya angkut 1 m ³ pasir	1,30	m ³	62.829	81.426	90.383
	Urugan kembali	0,30	m ³	11.833	3.550	3.940
2 04 04 31 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Bronjong					
	Pasangan bronjong anyaman	3,00	m ³	1.513.496	4.540.488	5.039.942

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
2	ANALISIS HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)				
2 03	Pemeliharaan				
2 03 03	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
2 03 03 01	Pemeliharaan Gedung Kantor				
2 03 03 01 01	Konstruksi Bangunan Atap				
2 03 03 01 01 01	Umum				
2 03 03 01 01 01 01	Pemeliharaan Atap				
2 03 03 01 01 01 01 001	Rangka atap baja ringan		m ²		478.400
	Tenaga Kerja	-	OH	-	-
				Jumlah Tenaga Kerja	-
	Bahan				
	Rangka Atap Baja Ringan	1,000	m ²	416.000,00	416.000,00
				Jumlah Harga Bahan	416.000,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		62.400,00
	Harga Satuan Pekerjaan				478.400,00
				Pembulatan	478.400
2 03 03 01 01 01 01 002	Penutup atap Genteng Keramik		m ²		213.544
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang Kayu	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
				Jumlah Tenaga Kerja	31.880,00
	Bahan				
	Genteng keramik	9,000	bh	17.000,00	153.000,00
	Paku	0,030	Kg	27.000,00	810,00
				Jumlah Harga Bahan	153.810,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				185.690,00
	Overhead + Profit	15%	x A		27.853,50
	Harga Satuan Pekerjaan				213.543,50
				Pembulatan	213.544
2 03 03 01 01 01 01 003	Pasang Nok Genteng Keramik		m ¹		269.411
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,400	OH	91.000,00	36.400,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang Kayu	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
	Mandor	0,020	OH	119.000,00	2.380,00
				Jumlah Tenaga Kerja	63.760,00
	Bahan				
	Nok Genteng keramik	3,500	Buah	34.000,00	119.000,00
	Paku	0,050	Kg	27.000,00	1.350,00
	Portland Semen	10,800	Kg	2.000,00	21.600,00
	Pasir Pasang	0,032	m ³	455.000,00	14.560,00
	Semen Warna	1,000	Kg	14.000,00	14.000,00
				Jumlah Harga Bahan	170.510,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				234.270,00
	Overhead + Profit	15%	x A		35.140,50
	Harga Satuan Pekerjaan				269.410,50
				Pembulatan	269.411
2 03 03 01 01 01 01 004	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas II		m ¹		423.914
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,100	OH	91.000,00	9.100,00
	Tukang Kayu	0,200	OH	113.000,00	22.600,00
	Kepala Tukang	0,020	OH	113.000,00	2.260,00
	Mandor	0,005	OH	119.000,00	595,00
				Jumlah Tenaga Kerja	34.555,00
	Bahan				
	Kayu Bengkirai Papan	0,011	m ³	30.682.000,00	331.365,60
	Paku	0,100	Kg	27.000,00	2.700,00
				Jumlah Harga Bahan	334.065,60
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				368.620,60
	Overhead + Profit	15%	x A		55.293,09
	Harga Satuan Pekerjaan				423.913,69
				Pembulatan	423.914
2 03 03 01 01 01 01 005	Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm		m ¹		150.836
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,150	OH	91.000,00	13.650,00
	Tukang Kayu	0,300	OH	113.000,00	33.900,00
	Kepala Tukang	0,030	OH	113.000,00	3.390,00
	Mandor	0,008	OH	119.000,00	952,00
				Jumlah Tenaga Kerja	51.892,00

		Bahan								
		Seng Plaat	1,050	Lbr	60.000,00	63.000,00				
		Paku	0,010	Kg	27.000,00	270,00				
		Besi strip	0,500	Kg	32.000,00	16.000,00				
		Jumlah Harga Bahan			79.270,00					
		Peralatan								
		Jumlah Peralatan			-					
		Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			131.162,00					
		Overhead + Profit	15%	x A	19.674,30					
		Harga Satuan Pekerjaan			150.836,30					
		Pembulatan			150.836					
2	03	03	01	02	Pasangan Dinding					
2	03	03	01	02	01	Umum				
2	03	03	01	02	01	Pemeliharaan Dinding				
2	03	03	01	02	01	01	001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 2	m ²	272.211
		Tenaga Kerja								
		Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00				
		Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00				
		Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00				
		Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00				
		Jumlah Tenaga Kerja			41.515,00					
		Bahan								
		Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00				
		Portland Semen	18,950	Kg	2.000,00	37.900,00				
		Pasir Pasang	0,038	m ³	455.000,00	17.290,00				
		Jumlah Harga Bahan			195.190,00					
		Peralatan								
		Jumlah Peralatan			-					
		Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			236.705,00					
		Overhead + Profit	15%	x A	35.505,75					
		Harga Satuan Pekerjaan			272.210,75					
		Pembulatan			272.211					
2	03	03	01	02	01	01	002	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4	m ²	256.427
		Tenaga Kerja								
		Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00				
		Tukang Batu	0,100	OH	102.000,00	10.200,00				
		Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00				
		Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00				
		Jumlah Tenaga Kerja			40.415,00					
		Bahan								
		Batu Bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00				
		Portland Semen	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00				
		Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00				
		Jumlah Harga Bahan			182.565,00					
		Peralatan								
		Jumlah Peralatan			-					
		Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			222.980,00					
		Overhead + Profit	15%	x A	33.447,00					
		Harga Satuan Pekerjaan			256.427,00					
		Pembulatan			256.427					
2	03	03	01	02	01	01	003	Plesteran 1 : 2 tebal 15 mm	m ²	78.876
		Tenaga Kerja								
		Pekerja	0,300	OH	91.000,00	25.800,00				
		Tukang Batu	0,150	OH	102.000,00	15.900,00				
		Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.590,00				
		Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.680,00				
		Jumlah Tenaga Kerja			44.970,00					
		Bahan								
		Portland Semen	10,224	Kg	2.000,00	14.518,08				
		Pasir Pasang	0,020	m ³	455.000,00	9.100,00				
		Jumlah Harga Bahan			23.618,08					
		Peralatan								
		Jumlah Peralatan			-					
		Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			68.588,08					
		Overhead + Profit	15%	x A	10.288,21					
		Harga Satuan Pekerjaan			78.876,29					
		Pembulatan			78.876					
2	03	03	01	02	01	01	004	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	m ²	74.463
		Tenaga Kerja								
		Pekerja	0,300	OH	91.000,00	25.800,00				
		Tukang Batu	0,150	OH	102.000,00	15.900,00				
		Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.590,00				
		Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.680,00				
		Jumlah Tenaga Kerja			44.970,00					
		Bahan								
		Portland Semen	6,240	Kg	2.000,00	8.860,80				
		Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00				
		Jumlah Harga Bahan			19.780,80					
		Peralatan								
		Jumlah Peralatan			-					
		Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			64.750,80					
		Overhead + Profit	15%	x A	9.712,62					
		Harga Satuan Pekerjaan			74.463,42					
		Pembulatan			74.463					

2 03 03 01 02 01 01 005					Pemasangan Acian	m ²	42.803
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	0,200 OH 91.000,00	18.200,00
					Tukang Batu	0,100 OH 102.000,00	10.200,00
					Kepala Tukang	0,010 OH 113.000,00	1.130,00
					Mandor	0,010 OH 119.000,00	1.190,00
					Jumlah Tenaga Kerja		30.720,00
					Bahan		
					Portland Semen	3,250 Kg 2.000,00	6.500,00
					Jumlah Harga Bahan		6.500,00
					Peralatan		
					Jumlah Peralatan		-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		37.220,00
					Overhead + Profit	15% x A	5.583,00
					Harga Satuan Pekerjaan		42.803,00
					Pembulatan		42.803
2 03 03 01 03					Pasangan Lantai		
2 03 03 01 03 01					Umum		
2 03 03 01 03 01 01					Pemeliharaan Lantai		
2 03 03 01 03 01 01 001					Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m ²	352.124
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	0,700 OH 91.000,00	63.700,00
					Tukang Batu	0,350 OH 102.000,00	35.700,00
					Kepala Tukang	0,035 OH 113.000,00	3.955,00
					Mandor	0,035 OH 119.000,00	4.165,00
					Jumlah Tenaga Kerja		107.520,00
					Bahan		
					Keramik 30 x 30 cm	1,050 bh 144.000,00	151.200,00
					Portland Semen	10,000 Kg 2.000,00	20.000,00
					Pasir Pasang	0,045 Kg 455.000,00	20.475,00
					Semen Warna	0,500 m ³ 14.000,00	7.000,00
					Jumlah Harga Bahan		198.675,00
					Peralatan		
					Jumlah Peralatan		-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		306.195,00
					Overhead + Profit	15% x A	45.929,25
					Harga Satuan Pekerjaan		352.124,25
					Pembulatan		352.124
2 03 03 01 03 01 01 002					Membuat Rabat Beton K100	m ³	1.555.372
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	1,650 OH 91.000,00	150.150,00
					Tukang Batu	0,275 OH 102.000,00	28.050,00
					Kepala Tukang	0,028 OH 113.000,00	3.164,00
					Mandor	0,083 OH 119.000,00	9.877,00
					Jumlah Tenaga Kerja		191.241,00
					Bahan		
					Portland Semen	247 kg 2.000,00	494.000,00
					Pasir Beton	869 kg 336,43	292.356,43
					Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	999 kg 366,67	366.300,00
					Air	215 liter 40,00	8.600,00
					Jumlah Harga Bahan		1.161.256,43
					Peralatan		
					Jumlah Peralatan		-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		1.352.497,43
					Overhead + Profit	15% x A	202.874,61
					Harga Satuan Pekerjaan		1.555.372,04
					Pembulatan		1.555.372
2 03 03 01 04					Pekerjaan Plafond		
2 03 03 01 04 01					Umum		
2 03 03 01 04 01 01					Pemeliharaan Plafond		
2 03 03 01 04 01 01 001					Pas. Rangka Plafond besi hollow 1x40.40.4mm, modul 60 x 60 cm	m ²	304.952
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	0,350 OH 91.000,00	30.100,00
					Tukang Kayu	0,350 OH 113.000,00	37.100,00
					Kepala Tukang	0,035 OH 113.000,00	3.710,00
					Mandor	0,018 OH 119.000,00	2.016,00
					Jumlah Tenaga Kerja		72.926,00
					Bahan		
					Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	4,000 Lbr 18.500,00	74.000,00
					Assesoris(perkuatan, las dll)	1,598 % 74.000,00	118.252,00
					Jumlah Harga Bahan		192.250,00
					Peralatan		
					Jumlah Peralatan		-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		265.176,00
					Overhead + Profit	15% x A	39.776,40
					Harga Satuan Pekerjaan		304.952,40
					Pembulatan		304.952
2 03 03 01 04 01 01 002					Pas. Penutup Plafond Gypsumboard Ukuran (120x240) tebal 9 mm t. 9 mm	m ²	73.083
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	0,100 OH 91.000,00	9.100,00
					Tukang Kayu	0,050 OH 113.000,00	5.650,00
					Kepala Tukang	0,005 OH 113.000,00	565,00
					Mandor	0,005 OH 119.000,00	595,00

		Jumlah Tenaga Kerja			15.910,00
Bahan					
Gypsum		0,364	Lbr	120.000,00	43.680,00
Paku Skrup		0,110	Kg	36.000,00	3.960,00
		Jumlah Harga Bahan			47.640,00
Peralatan					
		Jumlah Peralatan			-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					63.550,00
Overhead + Profit		15%	x A		9.532,50
Harga Satuan Pekerjaan					73.082,50
		Pembulatan			73.083
2 03 03 01 05	Pekerjaan Finishing Gedung				
2 03 03 01 05 01	Umum				
2 03 03 01 05 01 01	Pekerjaan Pengecatan				
2 03 03 01 05 01 01 001	Pengecatan Bidang Kayu Lama (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup	m²			115.206
Tenaga Kerja					
Pekerja		0,070	OH	91.000,00	6.370,00
Tukang Cat		0,105	OH	102.000,00	10.710,00
Kepala Tukang		0,004	OH	113.000,00	452,00
Mandor		0,003	OH	119.000,00	357,00
		Jumlah Tenaga Kerja			17.889,00
Bahan					
Meni Kayu		0,200	kg	64.000,00	12.800,00
Plamur Kayu		0,150	kg	72.000,00	10.800,00
Cat Dasar		0,170	kg	82.000,00	13.940,00
Cat Penutup		0,350	kg	104.000,00	36.400,00
Kuas Cat		0,010	bh	23.000,00	230,00
Tinner		0,030	kg	44.000,00	1.320,00
Amplas		0,200	lbr	34.000,00	6.800,00
		Jumlah Harga Bahan			82.290,00
Peralatan					
		Jumlah Peralatan			-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					100.179,00
Overhead + Profit		15%	x A		15.026,85
Harga Satuan Pekerjaan					115.205,85
		Pembulatan			115.206
2 03 03 01 05 01 01 002	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	m²			36.605
Tenaga Kerja					
Pekerja		0,020	OH	91.000,00	1.720,00
Tukang Cat		0,063	OH	102.000,00	6.048,00
Kepala Tukang		0,006	OH	113.000,00	667,80
Mandor		0,003	OH	119.000,00	336,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.771,80
Bahan					
Plamur tembok		0,100	Kg	38.000,00	2.990,00
Cat Dasar		0,100	Kg	82.000,00	4.130,00
Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex		0,260	Kg	146.000,00	15.938,00
		Jumlah Harga Bahan			23.058,00
Peralatan					
		Jumlah Peralatan			-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					31.829,80
Overhead + Profit		15%	x A		4.774,47
Harga Satuan Pekerjaan					36.604,27
		Pembulatan			36.605
2 03 03 01 05 01 01 003	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Luar ruang.	m²			36.605
Tenaga Kerja					
Pekerja		0,020	OH	91.000,00	1.720,00
Tukang Cat		0,063	OH	102.000,00	6.048,00
Kepala Tukang		0,006	OH	113.000,00	667,80
Mandor		0,003	OH	119.000,00	336,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.771,80
Bahan					
Plamur tembok		0,100	Kg	38.000,00	2.990,00
Cat Dasar		0,100	Kg	82.000,00	4.130,00
Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex		0,260	Kg	146.000,00	15.938,00
		Jumlah Harga Bahan			23.058,00
Peralatan					
		Jumlah Peralatan			-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					31.829,80
Overhead + Profit		15%	x A		4.774,47
Harga Satuan Pekerjaan					36.604,27
		Pembulatan			36.605
2 03 03 01 05 01 01 004	Pengecat Plafond Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang	m²			36.605
Tenaga Kerja					
Pekerja		0,020	OH	91.000,00	1.720,00
Tukang Cat		0,063	OH	102.000,00	6.048,00
Kepala Tukang		0,006	OH	113.000,00	667,80
Mandor		0,003	OH	119.000,00	336,00
		Jumlah Tenaga Kerja			8.771,80
Bahan					
Plamur tembok		0,100	Kg	38.000,00	2.990,00
Cat Dasar		0,100	Kg	82.000,00	4.130,00
Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex		0,260	Kg	146.000,00	15.938,00

					Jumlah Harga Bahan	23.058,00
Peralatan						
					Jumlah Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						31.829,80
Overhead + Profit					15% x A	4.774,47
Harga Satuan Pekerjaan						36.604,27
					Pembulatan	36.605
2	03	03	01	05 01 01 005	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m ² 50.351
Tenaga Kerja						
Pekerja					0,028 OH	91.000,00 2.548,00
Tukang Cat					0,042 OH	102.000,00 4.284,00
Kepala Tukang					0,004 OH	113.000,00 474,60
Mandor					0,003 OH	119.000,00 357,00
					Jumlah Tenaga Kerja	7.663,60
Bahan						
Cat Dasar					0,120 Kg	82.000,00 9.840,00
Cat Penutup 2 kali					0,180 Kg	146.000,00 26.280,00
					Jumlah Harga Bahan	36.120,00
Peralatan						
					Jumlah Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						43.783,60
Overhead + Profit					15% x A	6.567,54
Harga Satuan Pekerjaan						50.351,14
					Pembulatan	50.351
2	03	03	01	06	Pemeliharaan Trotoar/Halaman Paving	
2	03	03	01	06 01	Umum	
2	03	03	02	06 01 01	Urugan Pasir	
2	03	03	02	06 01 01 001	Urugan Pasir bawah paving	m ³ 587.098
Tenaga Kerja						
Pekerja					0,300 OH	86.000,00 25.800,00
Mandor					0,010 OH	112.000,00 1.120,00
					Jumlah Tenaga Kerja	26.920,00
Bahan						
Pasir Urug					1,200 m ³	403.000,00 483.600,00
					Jumlah Harga Bahan	483.600,00
Peralatan						
					Jumlah Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						510.520,00
Overhead + Profit					15% x A	76.578,00
Harga Satuan Pekerjaan						587.098,00
					Pembulatan	587.098
2	03	03	02	06 01 02	Paving blok holland tebal 8 cm K 300 Polos	
2	03	03	02	06 01 02 001	Memasang 1 m2 Paving blok holland tebal 8 cm K 300 Polos	m ² 401.667
Tenaga Kerja						
Pekerja					0,500 OH	91.000,00 45.500,00
Tukang Batu					0,500 OH	102.000,00 51.000,00
Kepala Tukang Batu					0,050 OH	113.000,00 5.650,00
Mandor					0,001 OH	112.000,00 145,60
					Jumlah Tenaga Kerja	102.295,60
Bahan						
Paving Blok Holland Tebal 8 cm Polos K300					1,010 m ²	213.000,00 215.130,00
Pasir pasang					0,070 m ³	455.000,00 31.850,00
					Jumlah Harga Bahan	246.980,00
Peralatan						
					Jumlah Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						349.275,60
Overhead + Profit					15% x A	52.391,34
Harga Satuan Pekerjaan						401.666,94
					Pembulatan	401.667
2	03	03	02	06 01 03	Kansteen/Beton Kerb	
2	03	03	02	06 01 03 001	Memasang 1 m' Kansteen/Beton Kerb	m' 246.215
Tenaga Kerja						
Pekerja					0,100 OH	91.000,00 9.100,00
					Jumlah Tenaga Kerja	9.100,00
Bahan						
Beton Kerb standard (12,5x14,5x25x40) K-300					4,000 buah	50.000,00 200.000,00
Portland Semen					2,500 kg	2.000,00 5.000,00
					Jumlah Harga Bahan	205.000,00
Peralatan						
					Jumlah Peralatan	-
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						214.100,00
Overhead + Profit					15% x A	32.115,00
Harga Satuan Pekerjaan						246.215,00
					Pembulatan	246.215
2	03	03	01	07	Pemeliharaan Trotoar Keramik	
2	03	03	01	07 01	Umum	
2	03	03	01	07 01 01	Keramik 30 x 30 cm tekstur	
2	03	03	02	06 01 04 001	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm tekstur	m ² 353.050
Tenaga Kerja						
Pekerja					0,700 OH	91.000,00 63.700,00
Tukang Batu					0,350 OH	102.000,00 35.700,00
Kepala Tukang Batu					0,035 OH	113.000,00 3.955,00
Mandor					0,035 OH	112.000,00 3.920,00
					Jumlah Tenaga Kerja	107.275,00

Bahan					
	Keramik Warna 30 x 30 cm	1,050	m ²	145.000,00	152.250,00
	Portland Semen	10,000	kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	kg	14.000,00	7.000,00
	Jumlah Harga Bahan				199.725,00
Peralatan					
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				307.000,00
	Overhead + Profit	15%	x A		46.050,00
	Harga Satuan Pekerjaan				353.050,00
	Pembulatan				353.050
2 03 03 02 06 01 05	Guiding Block 30 x 30 cm				
2 03 03 02 06 01 05 001	Pemasangan Guiding Block 30 x 30 cm		m ²		233.508
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,700	OH	91.000,00	63.700,00
	Tukang Batu	0,350	OH	102.000,00	35.700,00
	Kepala Tukang Batu	0,035	OH	113.000,00	3.955,00
	Mandor	0,035	OH	112.000,00	3.920,00
	Jumlah Tenaga Kerja				107.275,00
	Bahan				
	Guiding Block tebal 4 cm	1,050	m ²	46.000,00	48.300,00
	Portland Semen	10,000	kg	2.000,00	20.000,00
	Pasir Pasang	0,045	m ³	455.000,00	20.475,00
	Semen Warna	0,500	kg	14.000,00	7.000,00
	Jumlah Harga Bahan				95.775,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				203.050,00
	Overhead + Profit	15%	x A		30.457,50
	Harga Satuan Pekerjaan				233.507,50
	Pembulatan				233.508
2 03 03 02 01	Rehab Pagar Gedung Negara				
2 03 03 02 01 01	Dinding				
2 03 03 02 01 01 01	Pekerjaan Dinding				
2 03 03 02 01 01 01 001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4		m ²		257.692
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Jumlah Tenaga Kerja				41.515,00
	Bahan				
	Batu bata	70,000	Buah	2.000,00	140.000,00
	Portland Sement	11,500	Kg	2.000,00	23.000,00
	Pasir Pasang	0,043	m ³	455.000,00	19.565,00
	Jumlah Harga Bahan				182.565,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				224.080,00
	Overhead + Profit	15%	x A		33.612,00
	Harga Satuan Pekerjaan				257.692,00
	Pembulatan				257.692
2 03 03 02 01 01 01 002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm		m ²		81.800
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,300	OH	91.000,00	27.300,00
	Tukang Kayu	0,150	OH	113.000,00	16.950,00
	Kepala Tukang	0,015	OH	113.000,00	1.695,00
	Mandor	0,015	OH	119.000,00	1.785,00
	Jumlah Tenaga Kerja				47.730,00
	Bahan				
	Portland Sement	6,240	Kg	2.000,00	12.480,00
	Pasir Pasang	0,024	m ³	455.000,00	10.920,00
	Jumlah Harga Bahan				23.400,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				71.130,00
	Overhead + Profit	15%	x A		10.669,50
	Harga Satuan Pekerjaan				81.799,50
	Pembulatan				81.800
2 03 03 02 01 01 01 003	Pemasangan Acian		m ²		44.068
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,200	OH	91.000,00	18.200,00
	Tukang Kayu	0,100	OH	113.000,00	11.300,00
	Kepala Tukang	0,010	OH	113.000,00	1.130,00
	Mandor	0,010	OH	119.000,00	1.190,00
	Jumlah Tenaga Kerja				31.820,00
	Bahan				
	Portland Sement	3,250	Kg	2.000,00	6.500,00
	Jumlah Harga Bahan				6.500,00
	Peralatan				
	Jumlah Peralatan				-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				38.320,00
	Overhead + Profit	15%	x A		5.748,00

Harga Satuan Pekerjaan										44.068,00								
										Pembulatan			44.068					
2	03	03	02	01	01	01	004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang					m²			60.521		
Tenaga Kerja																		
Pekerja										0,020		OH		91.000,00		1.820,00		
Tukang Cat										0,063		OH		102.000,00		6.426,00		
Kepala Tukang										0,006		OH		113.000,00		711,90		
Mandor										0,003		OH		119.000,00		357,00		
										Jumlah Tenaga Kerja				9.314,90				
Bahan										B								
Plamur tembok										0,100		Kg		38.000,00		3.800,00		
Cat Dasar										0,100		Kg		82.000,00		8.200,00		
Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex										0,260		Kg		146.000,00		37.960,00		
										Jumlah Harga Bahan				49.960,00				
Peralatan																		
										Jumlah Peralatan				-				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										59.274,90								
Overhead + Profit										15%		x A		8.891,24				
Harga Satuan Pekerjaan										68.166,14								
										Pembulatan				68.167				
2	03	03	02	02	Rehab Pagar Rumah Negara													
2	03	03	02	02	01	Dinding												
2	03	03	02	02	01	01	Pekerjaan Dinding											
2	03	03	02	02	01	01	001	Pas. Dinding Batu Bata tebal 1/2 bata camp. 1 : 4					m²		257.692			
Tenaga Kerja																		
Pekerja										0,300		OH		91.000,00		27.300,00		
Tukang Kayu										0,100		OH		113.000,00		11.300,00		
Kepala Tukang										0,010		OH		113.000,00		1.130,00		
Mandor										0,015		OH		119.000,00		1.785,00		
										Jumlah Tenaga Kerja				41.515,00				
Bahan																		
Batu bata										70,000		Buah		2.000,00		140.000,00		
Portland Sement										11,500		Kg		2.000,00		23.000,00		
Pasir Pasang										0,043		m³		455.000,00		19.565,00		
										Jumlah Harga Bahan				182.565,00				
Peralatan																		
										Jumlah Peralatan				-				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										224.080,00								
Overhead + Profit										15%		x A		33.612,00				
Harga Satuan Pekerjaan										257.692,00								
										Pembulatan				257.692				
2	03	03	02	02	01	01	002	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm					m²		81.800			
Tenaga Kerja																		
Pekerja										0,300		OH		91.000,00		27.300,00		
Tukang Kayu										0,150		OH		113.000,00		16.950,00		
Kepala Tukang										0,015		OH		113.000,00		1.695,00		
Mandor										0,015		OH		119.000,00		1.785,00		
										Jumlah Tenaga Kerja				47.730,00				
Bahan																		
Portland Sement										6,240		Kg		2.000,00		12.480,00		
Pasir Pasang										0,024		m³		455.000,00		10.920,00		
										Jumlah Harga Bahan				23.400,00				
Peralatan																		
										Jumlah Peralatan				-				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										71.130,00								
Overhead + Profit										15%		x A		10.669,50				
Harga Satuan Pekerjaan										81.799,50								
										Pembulatan				81.800				
2	03	03	02	02	01	01	003	Pemasangan Acian					m²		44.068			
Tenaga Kerja																		
Pekerja										0,200		OH		91.000,00		18.200,00		
Tukang Kayu										0,100		OH		113.000,00		11.300,00		
Kepala Tukang										0,010		OH		113.000,00		1.130,00		
Mandor										0,010		OH		119.000,00		1.190,00		
										Jumlah Tenaga Kerja				31.820,00				
Bahan																		
Portland Sement										3,250		Kg		2.000,00		6.500,00		
										Jumlah Harga Bahan				6.500,00				
Peralatan																		
										Jumlah Peralatan				-				
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										38.320,00								
Overhead + Profit										15%		x A		5.748,00				
Harga Satuan Pekerjaan										44.068,00								
										Pembulatan				44.068				
2	03	03	02	02	01	01	004	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 lap. Cat Penutup) Dalam ruang					m²		60.521			
Tenaga Kerja																		
Pekerja										0,020		OH		91.000,00		1.820,00		
Tukang Cat										0,063		OH		102.000,00		6.426,00		
Kepala Tukang										0,006		OH		113.000,00		711,90		
Mandor										0,003		OH		119.000,00		357,00		
										Jumlah Tenaga Kerja				9.314,90				
Bahan										B								

	Plamur tembok	0,100	Kg	38.000,00	3.800,00
	Cat Dasar	0,100	Kg	82.000,00	8.200,00
	Cat Tembok Interior Warna seksualitas Mowilex	0,260	Kg	146.000,00	37.960,00
	Jumlah Harga Bahan				49.960,00
	Peralatan				
				Jumlah Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				59.274,90
	Overhead + Profit	15%	x A		8.891,24
	Harga Satuan Pekerjaan				68.166,14
				Pembulatan	68.167
2 03 04	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
2 03 04 03	Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten				
2 03 04 03 01	Pemeliharaan Rutin Jalan				
2 03 04 03 01 01	Divisi 1				
2 03 04 03 01 01 01	Umum				
2 03 04 03 01 01 01 001	Mobilisasi		LS		9.100.000
	Peralatan				
	Asphalt Finisher	1,000	Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	1,000	Unit	100.000,00	100.000,00
	Dump Truck 3-4 M3	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Dump Truck 6-8 M3	1,000	Unit	150.000,00	150.000,00
	Excavator 80-140 HP	1,000	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
	Generator Set	1,000	Unit	300.000,00	300.000,00
	Motor Grader > 100 HP	1,000	Unit	500.000,00	500.000,00
	Vibratory Roller 5-8 T.	1,000	Unit	750.000,00	750.000,00
	Concrete Vibrator	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Tamper	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jack Hammer	1,000	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				9.100.000,00
	Sewa				
	Kantor Lapangan dan Fasilitas	0,000	Bulan	-	-
	Jumlah Harga Sewa				-
	Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)				9.100.000,00
	Harga Satuan Pekerjaan				9.100.000,00
				Pembulatan	9.100.000
2 03 04 03 01 03	Divisi 3				
2 03 04 03 01 03 01	Drainase				
2 03 04 03 01 03 01 001	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm		m ¹		1.210.151
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Tukang	0,120	Jam	14.571,43	1.755,59
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				4.707,40
	Bahan				
	Beton 30 Mpa	0,210	M3	1.822.000,00	382.838,64
	Baja Tulangan	23,113	Kg	20.000,00	462.264,00
	Urugan Porus	0,160	M3	295.254,48	47.122,62
	Mat. Pilihan	0,362	M3	196.000,00	71.030,40
	Cetakan ukuran 60 x 60	1,000	bh/M'	59.025,09	59.025,09
	Jumlah Harga Bahan				1.022.280,74
	Peralatan				
	Tamper	0,475	Jam	36.016,04	17.110,65
	Flat Bed Truck	0,020	Jam	358.889,06	7.206,61
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
	Jumlah Harga Peralatan				25.317,26
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.052.305,40
	Overhead + Profit	15%	x A		157.845,81
	Harga Satuan Pekerjaan				1.210.151,22
				Pembulatan	1.210.151
2 03 04 03 01 07	Divisi 7				
2 03 04 03 01 07 01	Perkerasan Aspal				
2 03 04 03 01 07 01 001	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		17.027
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				34,89
	Bahan				
	Aspal Cair	1,030	Liter	14.000,00	14.420,00
	Jumlah Harga Bahan				14.420,00
	Peralatan				
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	57,07
	Jumlah Harga Peralatan				350,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				14.805,87
	Overhead + Profit	15%	x A		2.220,88
	Harga Satuan Pekerjaan				17.026,75
				Pembulatan	17.027
2 03 04 03 01 07 01 002	CPHMA Kemasan Kantong		ton		3.031.340
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,173	Jam	13.000,00	2.250,38
	Mandor	0,017	Jam	17.000,00	294,28
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.544,66
	Bahan				

	CPHMA	1,030	m ³	2.393.000,00	2.464.790,00
				Jumlah Harga Bahan	2.464.790,00
	Peralatan				
	Dump Truck	0,269	Jam	579.765,99	155.764,14
	Tandem Roller	0,017	Jam	499.741,60	8.650,84
	P. Tyre Roller	0,005	Jam	858.579,10	4.198,61
				Jumlah Harga Peralatan	168.613,59
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.635.948,25
	Overhead + Profit	15%	x A		395.392,24
	Harga Satuan Pekerjaan				3.031.340,49
				Pembulatan	3.031.340
2 03 04 03 01 07 01 003	Pekerjaan mengaspal sheet tebal 1,50 cm (sebelum dipadatkan) tiap luas 100 m2 (dengan prime coat)		M2		71.530
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,560	Jam	13.000,00	7.280,00
	Mandor	0,028	Jam	17.000,00	476,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	7.756,00
	Bahan				
	Aspal Padat	2,250	kg	17.000,00	38.250,00
	Pasir Beton	0,012	m3	471.000,00	5.652,00
	Kayu Bakar	0,015	m3	361.000,00	5.415,00
	Alat Bantu	0,010	Ls	1.000,00	10,00
	Tempat memasak Aspal	0,003	Ls	40.000,00	120,00
				Jumlah Harga Bahan	49.447,00
	Peralatan				
	Tandem Roller	0,010	Jam	499.741,60	4.997,42
				Jumlah Harga Peralatan	4.997,42
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				62.200,42
	Overhead + Profit	15%	x A		9.330,06
	Harga Satuan Pekerjaan				71.530,48
				Pembulatan	71.530
2 03 04 03 01 11	Divisi 11				
2 03 04 03 01 11 01	Pekerjaan Pemeliharaan				
2 03 04 03 01 11 01 001	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan		m³		518.136
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	4,264	jam	13.000,00	55.428,38
	Mandor	0,328	jam	17.000,00	5.575,64
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	61.004,02
	Bahan				
				Jumlah Bahan	-
	Peralatan				
	Mini Excavator	0,656	jam	211.320,22	138.617,01
	Dump Truck	0,976	jam	257.081,04	250.932,35
				Jumlah Peralatan	389.549,36
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				450.553,37
	Overhead + Profit	15%	x A		67.583,01
	Harga Satuan Pekerjaan				518.136,38
				Pembulatan	518.136
2 03 04 03 01 11 01 002	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar		m³		1.763.995
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	12,048	jam	13.000,00	156.626,51
	Tukang Batu	4,016	jam	14.571,43	58.519,79
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	221.973,61
	Bahan				
	Batu	1,200	m ³	424.000,00	508.800,00
	Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00	389.760,00
	Pasir	0,481	m ³	455.000,00	218.776,55
				Jumlah Bahan	1.117.336,55
	Peralatan				
	Dump Truck	0,651	jam	257.081,04	167.341,35
	Conc. Mixer	0,402	jam	67.870,43	27.257,20
				Jumlah Peralatan	194.598,55
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.533.908,71
	Overhead + Profit	15%	x A		230.086,31
	Harga Satuan Pekerjaan				1.763.995,02
				Pembulatan	1.763.995
2 03 04 03 01 11 01 003	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah		m²		12.054
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,018	jam	13.000,00	240,37
	Mandor	0,002	jam	17.000,00	31,43
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	271,81
	Bahan				
				Jumlah Bahan	-
	Peralatan				
	Motor Grader	0,014	jam	684.167,51	9.757,00
	Tandem Roller	0,002	jam	244.833,29	452,71
				Jumlah Peralatan	10.209,70
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.481,51
	Overhead + Profit	15%	x A		1.572,23
	Harga Satuan Pekerjaan				12.053,74
				Pembulatan	12.054
2 03 04 03 01 11 01 004	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton		m³		2.470.403

							Tenaga Kerja					
							Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44	
							Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.951,81	
							Bahan					
							Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,320	m ³	336.334,20	107.657,52	
							Agr Pch Mesin 0 - 5	0,403	m ³	336.334,20	135.428,02	
							Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00	
							Asbuton B 50/30	58,968	kg	3.000,00	176.902,50	
							Anti Stripping Agent	0,426	kg	40.000,00	17.037,60	
							Jumlah Bahan				1.258.965,64	
							Peralatan					
							Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54	
							Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49	
							Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43	
							Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32	
							AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44	
							Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89	
							Dump Truck	1,095	Jam	337.620,33	369.677,80	
							Baby Vibratory Roller	-	jam	71.353,95	-	
							Alat Bantu	1,000	LS	10.000,00	10.000,00	
							Jumlah Peralatan				886.258,91	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.148.176,36	
							Overhead + Profit	15%	x A		322.226,45	
							Harga Satuan Pekerjaan				2.470.402,81	
							Pembulatan				2.470.403	
2	03	04	03	01	11	01	005 Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa Asbuton		m³		2.901.288	
							Tenaga Kerja					
							Pekerja	2,811	Jam	13.000,00	36.538,85	
							Mandor	0,141	Jam	17.000,00	2.389,08	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja				38.927,93	
							Bahan					
							Agg Pokok	1,260	m ³	495.000,00	623.700,00	
							Agg Pengunci	0,179	m ³	504.000,00	90.219,48	
							Agg Penutup	0,252	kg	471.000,00	118.692,00	
							Aspal Emulsi	82,400	kg	17.000,00	1.400.800,00	
							Jumlah Bahan				2.233.411,48	
							Peralatan					
							Asphalt Cutter	0,178	Jam	42.419,57	7.571,54	
							Jack Hammer	1,004	Jam	38.256,84	38.410,49	
							Compresor	1,004	Jam	192.736,39	193.510,43	
							Baby Vibratory Roller	0,141	jam	71.353,95	10.027,66	
							Alat Bantu	1,000	LS	1.000,00	1.000,00	
							Jumlah Peralatan				250.520,12	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.522.859,52	
							Overhead + Profit	15%	x A		378.428,93	
							Harga Satuan Pekerjaan				2.901.288,45	
							Pembulatan				2.901.288	
2	03	04	03	01	11	01	006 Perbaikan Pasangan Batu		m²		1.704.794	
							Tenaga Kerja					
							Pekerja Biasa	12,048	jam	13.000,00	156.626,51	
							Tukang	4,016	jam	14.571,43	58.519,79	
							Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja				221.973,61	
							Bahan					
							Batu Kali	1,170	m ³	424.000,00	496.080,00	
							Semen (PC)	176,000	kg	1.680,00	295.680,00	
							Pasir	0,509	m ³	455.000,00	231.525,00	
							Jumlah Bahan				1.023.285,00	
							Peralatan					
							Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70	
							Dump Truck	0,597	jam	337.620,33	201.566,54	
							Jumlah Peralatan				237.171,25	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.482.429,85	
							Overhead + Profit	15%	x A		222.364,48	
							Harga Satuan Pekerjaan				1.704.794,33	
							Pembulatan				1.704.794	
2	03	04	03	01	11	01	007 Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median		m¹		26.380	
							Tenaga Kerja					
							Pekerja Biasa	0,301	jam	13.000,00	3.915,66	
							Mandor	0,060	jam	17.000,00	1.024,10	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja				4.939,76	
							Bahan					
							Cat Dasar	0,288	kg	29.387,76	8.475,43	
							Cat Dekoratif	0,258	kg	20.000,00	5.150,00	
							Thinner	0,041	liter	44.000,00	1.785,41	
							Jumlah Bahan				15.410,84	
							Peralatan					
							Water Jet Blasting	0,060		42.963,78	2.588,18	
							Jumlah Peralatan				2.588,18	
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				22.938,78	
							Overhead + Profit	15%	x A		3.440,82	
							Harga Satuan Pekerjaan				26.379,59	
							Pembulatan				26.380	

2	03	04	03	01	11	01	008	Pembersihan Drainase	buah	351.020
								Tenaga Kerja		
								Pekerja	2,621 jam 13.000,00	34.077,14
								Mandor	0,202 jam 17.000,00	3.427,88
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		37.505,02
								Bahan		
								Jumlah Bahan		-
								Peralatan		
								Mini Excavator	0,202 jam 213.034,51	42.956,26
								Dump Truck	0,666 jam 337.620,33	224.773,22
								Jumlah Peralatan		267.729,47
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		305.234,49
								Overhead + Profit	15% x A	45.785,17
								Harga Satuan Pekerjaan		351.019,67
								Pembulatan		351.020
2	03	04	13					Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten		
2	03	04	13	01				Pemeliharaan Rutin Jembatan		
2	03	04	13	01	01			Divisi 1		
2	03	04	13	01	01	01		Umum		
2	03	04	13	01	01	01	001	Mobilisasi	LS	17.200.000
								Peralatan		
								Asphalt Finisher	1,000 Unit 3.000.000,00	3.000.000,00
								Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	2,000 Unit 100.000,00	200.000,00
								Dump Truck 3-4 M3	4,000 Unit 150.000,00	600.000,00
								Dump Truck 6-8 M3	6,000 Unit 150.000,00	900.000,00
								Excavator 80-140 HP	1,000 Unit 4.000.000,00	4.000.000,00
								Generator Set	1,000 Unit 300.000,00	300.000,00
								Wheel Loader 1,0-1,6 M3	1,000 Unit 500.000,00	500.000,00
								Three Wheel Roller 6-8 T	1,000 Unit 2.000.000,00	2.000.000,00
								Tandem Roller 6-8 T.	1,000 Unit 2.000.000,00	2.000.000,00
								Tire Roller 8-10 T.	1,000 Unit 2.000.000,00	2.000.000,00
								Vibratory Roller 5-8 T.	1,000 Unit 1.000.000,00	1.000.000,00
								Concrete Vibrator	1,000 Unit 50.000,00	50.000,00
								Water Pump 70-100 MM	1,000 Unit 50.000,00	50.000,00
								Tamper	1,000 Unit 50.000,00	50.000,00
								Jack Hammer	1,000 Unit 50.000,00	50.000,00
								Concrete Pump	1,000 Unit 500.000,00	500.000,00
								Jumlah Harga Peralatan		17.200.000,00
								Sewa		
								Jumlah Harga Sewa		-
								Jumlah Harga Peralatan dan Sewa (A)		17.200.000,00
								Harga Satuan Pekerjaan		17.200.000,00
								Pembulatan		17.200.000
2	03	04	13	01	04			Divisi 4		
2	03	04	13	01	04	01		Perkerjaan Tanah Dan Geosintetik		
2	03	04	13	01	04	01	001	Galian Biasa	m ³	26.237
								Tenaga Kerja		
								Pekerja	0,008 Jam 13.000,00	99,80
								Mandor	0,004 Jam 17.000,00	65,26
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		165,06
								Bahan		
								Jumlah Harga Bahan		-
								Peralatan		
								Excavator	0,004 Jam 603.586,58	2.316,89
								Dump Truck	0,033 Jam 579.765,99	19.333,22
								Alat Bantu	1,000 Ls 1.000,00	1.000,00
								Jumlah Harga Peralatan		22.650,10
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		22.815,16
								Overhead + Profit	15% x A	3.422,27
								Harga Satuan Pekerjaan		26.237,43
								Pembulatan		26.237
2	03	04	13	01	04	01	002	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	m ³	308.102
								Tenaga Kerja		
								Pekerja	0,015 Jam 13.000,00	199,60
								Mandor	0,004 Jam 17.000,00	65,26
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		264,86
								Bahan		
								Urugan Pilihan	1,250 m ³ 196.000,00	245.000,00
								Jumlah Harga Bahan		245.000,00
								Peralatan		
								Excavator	0,004 Jam 603.586,58	2.316,89
								Dump Truck	0,033 Jam 579.765,99	19.333,22
								Alat Bantu	1,000 Ls 1.000,00	1.000,00
								Jumlah Harga Peralatan		22.650,10
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		267.914,96
								Overhead + Profit	15% x A	40.187,24
								Harga Satuan Pekerjaan		308.102,21
								Pembulatan		308.102
2	03	04	13	01	04	01	003	Timbunan Biasa dari Hasil galian	m ³	261.292
								Tenaga Kerja		
								Pekerja	0,167 Jam 13.000,00	2.177,49
								Mandor	0,042 Jam 17.000,00	711,87
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		2.889,37

Bahan					
	Bahan timbunan (M08)	1,200	m ³	129.000,00	154.800,00
Jumlah Harga Bahan					154.800,00
Peralatan					
	Excavator	0,042	Jam	655.574,55	27.452,12
	Dump Truck	0,088	Jam	428.284,20	37.834,16
	Motor Grader	0,002	Jam	684.167,51	1.357,48
	Sheepfoot Roller	0,002	Jam	189.000,00	450,91
	Tandem Roller	0,000	Jam	474.327,30	184,75
	Water tank truck	0,007	Jam	318.945,17	2.241,58
Jumlah Harga Peralatan					69.521,00
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					227.210,36
Overhead + Profit		15%	x A		34.081,55
Harga Satuan Pekerjaan					261.291,92
Pembulatan					261.292
2 03 04 13 01 07	Divisi 7				
2 03 04 13 01 07 01	Perkerasan Aspal				
2 03 04 13 01 07 01 001	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi		liter		23.995
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0,001	Jam	13.000,00	19,04
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	12,45
Jumlah Harga Tenaga Kerja					31,49
Bahan					
	Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
Jumlah Harga Bahan					20.600,00
Peralatan					
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	141,16
Jumlah Harga Peralatan					234,02
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					20.865,52
Overhead + Profit		15%	x A		3.129,83
Harga Satuan Pekerjaan					23.995,34
Pembulatan					23.995
2 03 04 13 01 07 01 002	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi		liter		20.929
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0,002	Jam	13.000,00	21,09
	Mandor	0,001	Jam	17.000,00	13,79
Jumlah Harga Tenaga Kerja					34,89
Bahan					
	- Aspal Cair	1,030	Liter	20.000,00	20.600,00
Jumlah Harga Bahan					20.600,00
Peralatan					
	Asp. Distributor	0,000	Jam	462.437,86	92,86
	Compressor	0,001	Jam	192.736,39	201,05
	Power Broom	0,001	Jam	70.342,06	293,91
Jumlah Harga Peralatan					20.928,80
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					-
Overhead + Profit		15%	x A		20.928,80
Harga Satuan Pekerjaan					20.929
Pembulatan					20.929
2 03 04 13 01 07 01 003	Laston Lapis Fondasi (AC-BC)		ton		1.692.805
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
Jumlah Harga Tenaga Kerja					2.951,81
Bahan					
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,372	m3	336.604,84	125.201,70
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,372	m3	336.604,84	125.174,93
	Semen	9,682	kg	1.680,00	16.265,76
	Aspal	58,710	kg	14.000,00	821.940,00
Jumlah Harga Bahan					1.088.582,39
Peralatan					
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.656.841,37	254.153,44
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,160	Jam	579.765,99	92.481,53
	Asphalt Finisher	0,008	Jam	1.266.499,54	10.717,12
	Tandem Roller	0,009	Jam	499.741,60	4.306,28
	P. Tyre Roller	0,006	Jam	858.579,10	4.876,70
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
Jumlah Harga Peralatan					380.470,28
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)					1.472.004,48
Overhead + Profit		15%	x A		220.800,67
Harga Satuan Pekerjaan					1.692.805,15
Pembulatan					1.692.805
2 03 04 13 01 07 01 004	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)		ton		1.714.043
Tenaga Kerja					
	Pekerja	0,201	Jam	13.000,00	2.610,44
	Mandor	0,020	Jam	17.000,00	341,37
Jumlah Harga Tenaga Kerja					2.951,81
Bahan					
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0,323	m3	336.604,84	108.868,72
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0,424	m3	336.604,84	142.819,90
	Semen	-	kg	1.680,00	-
	Aspal	40,582	kg	14.000,00	568.148,00

	Asbuton Butir 50/30	94,000	kg	3.000,00	282.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.101.836,62
	Peralatan				
	Wheel Loader	0,005	Jam	732.960,84	3.935,32
	AMP	0,020	Jam	12.474.397,66	250.489,91
	Genset	0,020	Jam	448.194,59	8.999,89
	Dump Truck	0,158	Jam	579.765,99	91.670,29
	Asp. Finisher	0,013	Jam	1.266.499,54	15.934,66
	Tandem Roller	0,013	Jam	499.741,60	6.402,76
	P. Tyre Roller	0,008	Jam	858.579,10	7.250,89
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	385.683,72
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.490.472,15
	Overhead + Profit	15%	x A		223.570,82
	Harga Satuan Pekerjaan				1.714.042,97
				Pembulatan	1.714.043
2 03 04 13 01 08	Divisi 8				
2 03 04 13 01 08 01	Struktur				
2 03 04 13 01 08 01 001	Beton strukur, fc'30 MPa		m3		2.372.255
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,602	jam	13.000,00	7.831,33
	Tukang	1,506	jam	14.571,43	21.944,92
	Mandor	0,100	jam	17.000,00	1.706,83
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	31.483,08
	Bahan				
	Semen	346,894	Kg	1.680,00	582.781,42
	Pasir Beton	0,572	m3	471.000,00	269.304,64
	Agregat Kasar	0,808	m3	344.238,71	278.142,51
	Kayu Perancah	0,039	m3	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	4,200	kg	27.000,00	113.400,00
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	1,041	Kg	40.000,00	41.627,24
				Jumlah Harga Bahan	1.444.047,37
	Peralatan				
	Concrete Mixing Plant	0,050	jam	574.652,09	28.848,00
	Truck Mixer	0,953	jam	560.398,71	533.808,44
	Concrete Vibrator	0,301	jam	41.416,84	12.474,95
	Water Tank Truck	0,038	Ls	318.945,17	12.168,59
				Jumlah Harga Peralatan	587.299,98
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.062.830,43
	Overhead + Profit	15%	x A		309.424,56
	Harga Satuan Pekerjaan				2.372.254,99
				Pembulatan	2.372.255
2 03 04 13 01 08 01 002	Beton strukur, fc'20 MPa		m ³		1.750.883
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	272,950	kg	1.680,00	458.556,00
	Pasir Beton	0,634	m ³	471.000,00	298.776,41
	Agregat Kasar	0,792	m ³	344.238,71	272.708,28
	Kayu Perancah	0,039	m ³	4.000.000,00	156.000,00
	Paku	0,468	kg	27.000,00	12.636,00
	Air	190,550	liter	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,819	kg	40.000,00	32.754,00
				Jumlah Harga Bahan	1.234.222,25
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
	Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00	1.000,00
				Jumlah Harga Peralatan	169.466,50
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.522.506,89
	Overhead + Profit	15%	x A		228.376,03
	Harga Satuan Pekerjaan				1.750.882,92
				Pembulatan	1.750.883
2 03 04 13 01 08 01 003	Beton, fc'15 MPa		m3		1.556.067
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	3,213	jam	13.000,00	41.767,07
	Tukang	4,819	jam	14.571,43	70.223,75
	Mandor	0,402	jam	17.000,00	6.827,31
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	118.818,13
	Bahan				
	Semen	271,920	Kg	1.680,00	456.825,60
	Pasir Beton	0,649	m3	471.000,00	305.597,79
	Agregat Kasar	0,778	m3	344.238,71	267.972,03
	Air	190,550	Ltr	14,65	2.791,56
	Plastizier	0,816	Kg	40.000,00	32.630,40
				Jumlah Harga Bahan	1.065.817,38
	Peralatan				
	Concrete Mixer	0,402	jam	88.655,71	35.604,70
	Concrete Vibrator	2,410	jam	48.375,65	116.567,84
	Water Tank Truck	0,038	jam	427.073,21	16.293,96
				Jumlah Harga Peralatan	168.466,50

							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.353.102,02
							Overhead + Profit	15% x A202.965,30
							Harga Satuan Pekerjaan	1.556.067,32
							Pembulatan	1.556.067
2	03	04	13	01	08	01 004	Beton Siklop, fc'15 Mpa	m ³ 1.262.306
							Tenaga Kerja	
							Pekerja	2,677 jam13.000,0034.805,89
							Tukang	1,339 jam14.571,4319.506,60
							Mandor	0,335 jam17.000,005.689,42
							Jumlah Harga Tenaga Kerja	60.001,91
							Bahan	
							Semen	190,344 kg1.680,00319.777,92
							Pasir beton	0,454 m ³ 471.000,00213.918,46
							Agregat Kasar	0,612 m ³ 344.238,71210.613,55
							Batu Belah	0,577 m ³ 424.000,00244.589,81
							Air	190,550 kg14,652.791,56
							Jumlah Harga Bahan	991.691,30
							Peralatan	
							Conc. Mixer	0,335 jam88.655,7129.670,59
							Water Tanker	0,038 jam427.073,2116.293,96
							Jumlah Harga Peralatan	45.964,54
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.097.657,75
							Overhead + Profit	15% x A164.648,66
							Harga Satuan Pekerjaan	1.262.306,42
							Pembulatan	1.262.306
2	03	04	13	01	08	01 005	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	m327.106
							Tenaga Kerja	
							Pekerja	0,105 jam13.000,001.365,00
							Tukang	0,035 jam14.571,43510,00
							Mandor	0,035 jam17.000,00595,00
							Jumlah Harga Tenaga Kerja	2.470,00
							Bahan	
							Baja Tulangan Sirip BjTS 420 B	1,030 Kg20.000,0020.600,00
							Kawat Beton	0,020 Kg25.000,00500,00
							Jumlah Harga Bahan	21.100,00
							Peralatan	
							Alat Bantu	- Ls1.000,00-
							Jumlah Harga Peralatan	-
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	23.570,00
							Overhead + Profit	15% x A3.535,50
							Harga Satuan Pekerjaan	27.105,50
							Pembulatan	27.106
2	03	04	13	01	08	01 006	Pasangan Batu	m31.245.747
							Tenaga Kerja	
							Pekerja Biasa	6,426 jam13.000,0083.534,14
							Tukang	1,606 jam14.571,4323.407,92
							Mandor	0,402 jam17.000,006.827,31
							Jumlah Harga Tenaga Kerja	113.769,36
							Bahan	
							Batu Kali	1,024 m3424.000,00434.070,00
							Semen (PC)	173,000 Kg1.680,00290.640,00
							Pasir	0,456 m3455.000,00207.574,14
							Jumlah Harga Bahan	932.284,14
							Peralatan	
							Conc. Mixer	0,402 jam88.655,7135.604,70
							Water Tanker	0,001 jam427.073,21600,30
							Alat Bantu	1,000 Ls1.000,001.000,00
							Jumlah Harga Peralatan	37.205,01
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.083.258,51
							Overhead + Profit	15% x A162.488,78
							Harga Satuan Pekerjaan	1.245.747,29
							Pembulatan	1.245.747
2	03	04	13	01	08	01 007	Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	m4.356.276
							Tenaga Kerja	
							Pekerja Biasa	0,058 jam13.000,00751,81
							Tukang	0,029 jam14.571,43421,34
							Mandor	0,010 jam17.000,00163,86
							Jumlah Harga Tenaga Kerja	1.337.01
							Bahan	
							Sambungan siar muai tipe finger plate	1,030 m33.500.000,003.605.000,00
							Beton fast track 8 jam	0,049 m33.579.699,38176.980,34
							Jumlah Harga Bahan	3.781.980,34
							Peralatan	
							Asphalt cutter 130 feet/mnt; 22 HP	0,001 jam42.419,5760,19
							JACK HAMMER + AIR COMPRESSOR	0,010 jam38.256,84368,74
							Generator Set	0,010 Ls448.194,594.319,95
							Jumlah Harga Peralatan	4.748,88
							Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	3.788.066,22
							Overhead + Profit	15% x A568.209,93
							Harga Satuan Pekerjaan	4.356.276,16
							Pembulatan	4.356.276
2	03	04	13	01	10		Divisi 10	
2	03	04	13	01	10	01	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	
2	03	04	13	01	10	01 001	Marka Jalan Termoplastik	m ² 253.247

								Tenaga Kerja						
								Pekerja Biasa	0,143	jam	13.000,00		1.856,31	
								Tukang	0,018	jam	14.571,43		260,09	
								Mandor	0,018	jam	17.000,00		303,44	
								Jumlah Harga Tenaga Kerja				2.419,84		
								Bahan						
								Cat Marka Thermoplastic	4,429	kg	42.000,00		186.018,00	
								Glass Bead	0,464	kg	51.000,00		23.638,50	
								Jumlah Bahan				209.656,50		
								Peralatan						
								Dump Truck	0,018	Jam	337.620,33		6.026,24	
								Thermoplastic Road Marking Machine	0,018	Jam	62.304,63		1.112,09	
								Alat Bantu	1,000	Ls	1.000,00		1.000,00	
								Jumlah Peralatan				8.138,33		
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				220.214,67		
								Overhead + Profit	15%	x A			33.032,20	
								Harga Satuan Pekerjaan				253.246,87		
								Pembulatan				253.247		
2	03	04	13	01	10	01	002	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	buah				478.808	
								Tenaga Kerja						
								Pekerja Biasa	2,555	jam	13.000,00		33.215,00	
								Tukang	0,341	jam	14.571,43		4.964,00	
								Mandor	0,170	jam	17.000,00		2.895,67	
								Jumlah Harga Tenaga Kerja				41.074,67		
								Bahan						
								Pelat Rambu	1,000	buah	216.500,00		216.500,00	
								Pipa Galvanis Dia. 5"	1,000	batang	77.000,00		77.000,00	
								Beton Fc 20 Mpa	0,016	m3	1.517.000,00		24.272,00	
								Jumlah Bahan				317.772,00		
								Peralatan						
								Dump Truck	0,170	Jam	337.620,33		57.508,00	
								Jumlah Peralatan				57.508,00		
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				416.354,66		
								Overhead + Profit	15%	x A			62.453,20	
								Harga Satuan Pekerjaan				478.807,86		
								Pembulatan				478.808		
2	03	04	13	01	11	Divisi 11								
2	03	04	13	01	11	01	Pekerjaan Pemeliharaan							
2	03	04	13	01	11	01	001	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	m3				904.448	
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	4,264	jam	13.000,00		55.428,38	
								Mandor	0,328	jam	17.000,00		5.575,64	
								Jumlah Harga Tenaga Kerja				61.004,02		
								Bahan						
								Jumlah Bahan				-		
								Peralatan						
								Excavator	0,656	jam	603.586,58		395.926,94	
								Dump Truck	0,976	jam	337.620,33		329.545,34	
								Jumlah Peralatan				725.472,29		
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				786.476,30		
								Overhead + Profit	15%	x A			117.971,45	
								Harga Satuan Pekerjaan				904.447,75		
								Pembulatan				904.448		
2	03	04	13	01	11	01	002	Pebaikan Pasangan Batu dengan Mortar	m3				1.833.884	
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	12,048	jam	13.000,00		156.626,51	
								Tukang Batu	4,016	jam	14.571,43		58.519,79	
								Mandor	0,402	jam	17.000,00		6.827,31	
								Jumlah Harga Tenaga Kerja				221.973,61		
								Bahan						
								Batu	1,200	m3	424.000,00		508.800,00	
								Semen (PC)	232,000	kg	1.680,00		389.760,00	
								Pasir	0,481	m3	455.000,00		218.776,55	
								Jumlah Bahan				1.117.336,55		
								Peralatan						
								Dump Truck	0,651	jam	337.620,33		219.766,66	
								Conc. Mixer	0,402	jam	88.655,71		35.604,70	
								Jumlah Peralatan				255.371,36		
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.594.681,52		
								Overhead + Profit	15%	x A			239.202,23	
								Harga Satuan Pekerjaan				1.833.883,75		
								Pembulatan				1.833.884		
2	03	04	13	01	11	01	003	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	m1				93.563	
								Tenaga Kerja						
								Pekerja Biasa	0,301	jam	13.000,00		3.915,66	
								Mandor	0,060	jam	17.000,00		1.024,10	
								Jumlah Harga Tenaga Kerja				4.939,76		
								Bahan						
								Cat Dasar	0,288	kg	82.000,00		23.648,80	
								Cat Dekoratif	0,258	kg	198.000,00		50.985,00	
								Thinner	0,041	liter	44.000,00		1.785,41	
								Jumlah Bahan				76.419,21		
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				81.358,97		
								Overhead + Profit	15%	x A			12.203,85	
								Harga Satuan Pekerjaan				93.562,81		

					Pembulatan	93.563	
2	03	04	13	01 11 01 004	Pembersihan Patok	buah	14.804
					Tenaga Kerja		
					Pekerja	0,700 jam	13.000,00
					Mandor	0,140 jam	17.000,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja		11.480,00
					Bahan		
					Air	4,000 liter	14,65
					Jumlah Bahan		58,60
					Peralatan		
					Water Tank Truck	0,004 jam	318.945,17
					Jumlah Peralatan		1.334,28
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)		12.872,88
					Overhead + Profit	15% x A	1.930,93
					Harga Satuan Pekerjaan		14.803,81
					Pembulatan		14.804
2	03	04	25		Pemeliharaan Bangunan Pengambilan Irigasi		
2	03	04	25	01	Bendung		
2	03	04	25	01 01	Umum		
2	03	04	25	01 01 01	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		
2	03	04	25	01 01 01 001	Penyiapan dokumen penerapan SMKK		300.000
					Pembuatan Dokumen Rencana Keselematan Konstruksi	1,0000 set	300.000
					Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja		
					Penyiapan Formulir		
					Jumlah Harga		300.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		300.000,00
					Pembulatan		300.000,00
2	03	04	25	01 01 01 002	Sosialisasi, promosi dan pelatihan	set	1.300.000
					Induksi K3 (Safety Induction)	20,0000 Org	5.000
					Pertemuan keselamatan (Safety Talk /Tool Box Meeting)	20,0000 Org	5.000
					Pelatihan K3	20,0000 Org	5.000
					P3K	1,0000 Org	50.000
					Simulasi K3	20,0000 Org	10.000
					Spanduk (Banner)	3,0000 Lbr	75.000
					Poster	3,0000 Lbr	75.000
					Papan Informasi K3	2,0000 Buah	150.000
					Jumlah Harga		1.300.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		1.300.000,00
					Pembulatan		1.300.000,00
2	03	04	25	01 01 01 003	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	set	5.200.000
					Pembatas Area (Restricted Area)	1,0000 LS	100.000
					Topi pelindung (Safety helmet)	20,0000 Buah	40.000
					Sarung tangan (Safety gloves)	20,0000 Psg	15.000
					Sepatu keselamatan (Safety shoes)	20,0000 Psg	150.000
					Rompi keselamatan (Safety vest)	20,0000 Buah	50.000
					Jumlah Harga		5.200.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		5.200.000,00
					Pembulatan		5.200.000,00
2	03	04	25	01 01 01 004	Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi	LS	1.200.000
					Asuransi dan Perizinan	0,1200 %	1.000.000.000
					Jumlah Harga		1.200.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		1.200.000,00
					Pembulatan		1.200.000,00
2	03	04	25	01 01 01 005	Personel Keselamatan Konstruksi	orang	1.900.000
					Petugas K3	1,0000 OB	2.100.000
					Jumlah Harga		2.100.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		2.100.000,00
					Pembulatan		2.100.000,00
2	03	04	25	01 01 01 006	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan	set	250.000
					Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, DII)	1,0000 LS	250.000
					Jumlah Harga		250.000,00
					Harga Satuan Pekerjaan		250.000,00
					Pembulatan		250.000,00
2	03	04	25	01 01 01 007	Rambu-rambu yang diperlukan	LS	2.220.000
					Peralatan		
					Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,0000 buah	150.000
					Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,0000 buah	150.000
					Traffic Cone	3,0000 buah	240.000
					Peralatan komunikasi dan Lainnya	2,0000 buah	450.000
					Jumlah Harga		2.220.000,00

Harga Satuan Pekerjaan										2.220.000,00		
										Pembulatan	2.220.000,00	
2	03	04	25	01	01	01	008	Ahli keselamatan konstruksi	OJ	900.000		
Ahli Keselamatan terkait Sumber Daya Air									4,0000	org	225.000	900.000,00
									Jumlah Harga		900.000,00	
Harga Satuan Pekerjaan											900.000,00	
									Pembulatan		900.000,00	
2	04	25	25	01	01	01	009	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	LS	230.000		
Bendera K3									2,0000	Buah	15.000	30.000,00
Program inspeksi									1,0000	Lb	200.000	200.000,00
									Jumlah Harga		230.000,00	
Harga Satuan Pekerjaan											230.000,00	
									Pembulatan		230.000,00	
2	03	04	25	01	01	02	Pekerjaan Tanah					
2	03	04	25	01	01	02	001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)	m ³	165.186		
Tenaga Kerja												
Pekerja									1,5000	OH	91.000	136.500,00
Mandor									0,0600	OH	119.000	7.140,00
									Jumlah Harga Tenaga Kerja		143.640,00	
Bahan												
									Jumlah Harga Bahan		-	
Peralatan												
									Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)											143.640,00	
Overhead + Profit									15%	x A		21.546,00
Harga Satuan Pekerjaan											165.186,00	
									Pembulatan		165.186,00	
2	03	04	25	01	01	02	002	Biaya angkut 1 m³ batu belah		46.140		
Tenaga Kerja												
Pekerja									0,4843	OH	91.000	44.071,30
Mandor									0,0242	OH	119.000	2.879,80
									Jumlah Harga Tenaga Kerja		46.951,10	
Bahan												
									Jumlah Harga Bahan		-	
Peralatan												
									Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)											46.951,10	
Overhead + Profit									15%	x A		7.042,67
Harga Satuan Pekerjaan											53.993,77	
HSP angkut 1 m³ batu belah									0,8545			46.140,13
									Pembulatan		46.140,00	
2	03	04	25	01	01	02	003	Biaya angkut 1 m³ pasir		62.829		
Tenaga Kerja												
Pekerja									0,4843	OH	91.000	44.071,30
Mandor									0,0242	OH	119.000	2.879,80
									Jumlah Harga Tenaga Kerja		46.951,10	
Bahan												
									Jumlah Harga Bahan		-	
Peralatan												
									Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)											46.951,10	
Overhead + Profit									15%	x A		7.042,67
Harga Satuan Pekerjaan											53.993,77	
HSP angkut 1 m³ pasir									1,1636			62.829,11
									Pembulatan		62.829,00	
2	03	04	25	01	01	02	004	Biaya angkut 1 m³ split		61.847		
Tenaga Kerja												
Pekerja									0,4843	OH	91.000	44.071,30
Mandor									0,0242	OH	119.000	2.879,80
									Jumlah Harga Tenaga Kerja		46.951,10	
Bahan												
									Jumlah Harga Bahan		-	
Peralatan												
									Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)											46.951,10	
Overhead + Profit									15%	x A		7.042,67
Harga Satuan Pekerjaan											53.993,77	
HSP angkut 1 m³ split									1,1455			61.847,40
									Pembulatan		61.847,00	

2	03	04	25	01	01	02	005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg						2.454
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	0,4843	OH	91.000			44.071,30
								Mandor	0,0242	OH	119.000			2.879,80
												Jumlah Harga Tenaga Kerja		46.951,10
								Bahan						
												Jumlah Harga Bahan		-
								Peralatan						
												Jumlah Harga Peralatan		-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						46.951,10
								Overhead + Profit	15%	x A				7.042,67
								Harga Satuan Pekerjaan						53.993,77
								HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455					2.454,26
												Pembulatan		2.454,00
2	03	04	25	01	01	02	006	Urugan tanah kembali						11.833
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	0,1000	OH	91.000			9.100,00
								Mandor	0,0100	OH	119.000			1.190,00
												Jumlah Harga Tenaga Kerja		10.290,00
								Bahan						
												Jumlah Harga Bahan		-
								Peralatan						
												Jumlah Harga Peralatan		-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						10.290,00
								Overhead + Profit	15%	x A				1.543,50
								Harga Satuan Pekerjaan						11.833,50
												Pembulatan		11.833,00
2	03	04	25	01	01	03		Pekerjaan Pasangan						
2	03	04	25	01	01	03	001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)						1.516.266
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	1,3644	OH	91.000			124.160,40
								Tukang Batu	0,6202	OH	102.000			63.260,40
								Mandor	0,1364	OH	119.000			16.231,60
												Jumlah Harga Tenaga Kerja		203.652,40
								Bahan						
								Batu belah	1,2000	m ³	436.000			523.200,00
								Pasir pasang	0,5200	m ³	455.000			236.600,00
								Portland Cement	163,0000	kg	2.000			326.000,00
												Jumlah Harga Bahan		1.085.800,00
								Peralatan						
								Molen kapasitas 0,35m3	0,0726	hari	400.000			29.040,00
												Jumlah Harga Peralatan		29.040,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						1.318.492,40
								Overhead + Profit	15%	x A				197.773,86
								Harga Satuan Pekerjaan						1.516.266,26
												Pembulatan		1.516.266,00
2	03	04	25	01	01	03	002	Siaran 1PC : 2PP						57.724
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	0,2000	OH	91.000			18.200,00
								Tukang Batu	0,2000	OH	102.000			20.400,00
								Kepala Tukang	0,0200	OH	113.000			2.260,00
								Mandor	0,0200	OH	119.000			2.380,00
												Jumlah Harga Tenaga Kerja		43.240,00
								Bahan						
								Pasir pasang	0,0050	m ³	455.000			2.275,00
								Portland Cement	2,3400	kg	2.000			4.680,00
												Jumlah Harga Bahan		6.955,00
								Peralatan						
												Jumlah Harga Peralatan		-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)						50.195,00
								Overhead + Profit	15%	x A				7.529,25
								Harga Satuan Pekerjaan						57.724,25
												Pembulatan		57.724,00
2	03	04	25	01	01	03	003	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)						43.169
								Tenaga Kerja						
								Pekerja	0,1000	OH	91.000			9.100,00
								Tukang Batu	0,1000	OH	102.000			10.200,00
								Kepala Tukang	0,0100	OH	113.000			1.130,00
								Mandor	0,0100	OH	119.000			1.190,00
												Jumlah Harga Tenaga Kerja		21.620,00

										Bahan									
										Pasir pasang	0,0167	m ³	455.000	7.598,50					
										Portland Cement	4,1600	kg	2.000	8.320,00					
										Jumlah Harga Bahan			15.918,50						
										Peralatan									
										Jumlah Harga Peralatan			-						
										Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			37.538,50						
										Overhead + Profit	15%	x A	5.630,78						
										Harga Satuan Pekerjaan			43.169,28						
										Pembulatan			43.169,00						
2	03	04	25	01	01	03	004	Pasangan batu muka							206.617				
															Tenaga Kerja				
															Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
															Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
															Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
															Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
															Jumlah Harga Tenaga Kerja			38.292	
															Bahan				
															Batu muka	1,2500	m ²	96.000	120.000
															Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000	11.375
															Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
															Jumlah Harga Bahan			141.375	
															Peralatan				
															Jumlah Harga Peralatan			-	
															Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			179.667,00	
															Overhead + Profit	15%	x A	26.950,05	
															Harga Satuan Pekerjaan			206.617,05	
															Pembulatan			206.617,00	
2	03	04	25	01	01	03	005	Pasangan batu candi							361.867				
															Tenaga Kerja				
															Pekerja	0,2400	OH	91.000	21.840
															Tukang batu	0,1200	OH	102.000	12.240
															Kepala tukang	0,0120	OH	113.000	1.356
															Mandor	0,0240	OH	119.000	2.856
															Jumlah Harga Tenaga Kerja			38.292	
															Bahan				
															Batu candi	1,2500	m ²	204.000	255.000
															Pasir pasang	0,0250	m ³	455.000	11.375
															Portland Cement	5,0000	kg	2.000	10.000
															Jumlah Harga Bahan			276.375	
															Peralatan				
															Jumlah Harga Peralatan			-	
															Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			314.667,00	
															Overhead + Profit	15%	x A	47.200,05	
															Harga Satuan Pekerjaan			361.867,05	
															Pembulatan			361.867,00	
2	03	04	25	01	01	04	Pekerjaan Beton												
2	03	04	25	01	01	04	001	Beton Siklop							1.523.139				
															Tenaga Kerja				
															Pekerja	0,8910	OH	91.000	81.081,00
															Tukang Batu	0,2970	OH	102.000	30.294,00
															Mandor	0,0891	OH	119.000	10.602,90
															Jumlah Harga Tenaga Kerja			121.977,90	
															Bahan				
															Batu belah	0,5810	m ³	436.000	253.316,00
															PC/Portland Cement	227,5000	kg	2.000	455.000,00
															PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336	178.475,36
															Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	367	263.340,00
															Jumlah Harga Bahan			1.150.131,36	
															Peralatan				
															Molen kapasitas 0,35m3	0,1309	hari	400.000	52.360,00
															Jumlah Harga Peralatan			52.360,00	
															Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)			1.324.469,26	
															Overhead + Profit	15%	x A	198.670,39	
															Harga Satuan Pekerjaan			1.523.139,65	
															Pembulatan			1.523.139,00	
2	03	04	25	01	01	04	002	Beton K-175							1.738.122				
															Tenaga Kerja				
															Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
															Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
															Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00

	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	326,0000	kg	2.000	652.000,00
	PB/Pasir Beton	760,0000	kg	336	255.685,71
	Kr / Kerikil / Agregat	1029,0000	kg	367	377.300,00
		Jumlah Harga Bahan			1.284.985,71
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000	95.200,00
		Jumlah Harga Peralatan			95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.511.410,71
	Overhead + Profit	15%	x A		226.711,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.738.122,32
				Pembulatan	1.738.122,00
2 03 04 25 01 01 04 003	Pembesian				26.321
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,7000	OH	91.000	63.700,00
	Tukang besi	0,7000	OH	102.000	71.400,00
	Kepala tukang	0,0700	OH	113.000	7.910,00
	Mandor	0,0700	OH	119.000	8.330,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			151.340,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	20.000	2.100.000,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	25.000	37.500,00
		Jumlah Harga Bahan			2.137.500,00
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.288.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		343.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.632.166,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				26.321,66
				Pembulatan	26.321,00
2 03 04 25 01 01 04 004	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			82.008,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
		Jumlah Harga Bahan			90.932,00
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
	Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
				Pembulatan	198.881,00
2 03 04 26	Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi				
2 03 04 26 02	Saluran Irigasi				
2 03 04 26 02 01	Umum				
2 03 04 26 02 01 01	Pekerjaan Tanah				
2 03 04 26 02 01 01 001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				66.622
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,5630	OH	91.000	51.233,00
	Mandor	0,0563	OH	119.000	6.699,70
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			57.932,70
	Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			-
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.932,70
	Overhead + Profit	15%	x A		8.689,91
	Harga Satuan Pekerjaan				66.622,61
				Pembulatan	66.622,00
2 03 04 26 02 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30

					Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
								Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan				
								Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan				
								Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
					Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
					HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			46.140,13
								Pembulatan	46.140,00
2	03	04	26	02	01	01	003	Biaya angkut 1 m³ pasir	62.829
					Tenaga Kerja				
					Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
					Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
								Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan				
								Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan				
								Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
					Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
					HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636			62.829,11
								Pembulatan	62.829,00
2	03	04	26	02	01	01	004	Biaya angkut 1 m³ split	61.847
					Tenaga Kerja				
					Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
					Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
								Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan				
								Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan				
								Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
					Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
					HSP angkut 1 m³ split	1,1455			61.847,40
								Pembulatan	61.847,00
2	03	04	26	02	01	01	005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	2.454
					Tenaga Kerja				
					Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
					Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
								Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan				
								Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan				
								Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
					Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
					HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455			2.454,26
								Pembulatan	2.454,00
2	03	04	26	02	01	01	006	Urugan tanah kembali	11.833
					Tenaga Kerja				
					Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
					Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
					Bahan				
								Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan				
								Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
					Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
					Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
								Pembulatan	11.833,00
2	03	04	26	02	01	02		Pekerjaan Beton	
2	03	04	26	02	01	02	001	Beton Siklop	1.523.139
					Tenaga Kerja				
					Pekerja	0,8910	OH	91.000	81.081,00

								Tukang Batu	0,2970	OH	102.000	30.294,00
								Mandor	0,0891	OH	119.000	10.602,90
									Jumlah Harga Tenaga Kerja			121.977,90
								Bahan				
								Batu belah	0,5810	m ³	436.000	253.316,00
								PC/Portland Cement	227,5000	kg	2.000	455.000,00
								PB/Pasir Beton	530,5000	kg	336	178.475,36
								Kr / Kerikil / Agregat	718,2000	kg	367	263.340,00
									Jumlah Harga Bahan			1.150.131,36
								Peralatan				
								Molen kapasitas 0,35m3	0,13	hari	400.000	52.360,00
									Jumlah Harga Peralatan			52.360,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.324.469,26
								Overhead + Profit	15%	x A		198.670,39
								Harga Satuan Pekerjaan				1.523.139,65
											Pembulatan	1.523.139,00
2	03	04	26	02	01	02	002	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881
								Tenaga Kerja				
								Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
								Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
								Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
								Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
									Jumlah Harga Tenaga Kerja			82.008,00
								Bahan				
								Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
								Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
								Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
								Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
									Jumlah Harga Bahan			90.932,00
								Peralatan				
									Jumlah Harga Peralatan			-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
								Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
								Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
											Pembulatan	198.881,00
2	03	04	27					Pemeliharaan Bangunan Pembuang Irigasi				
2	03	04	27	01				Saluran Drainase				
2	03	04	27	01	01			Umum				
2	03	04	27	01	01	01		Pekerjaan Tanah				
2	03	04	27	01	01	01	001	Galian tanah biasa sedalam 1 m (manual)				66.622
								Tenaga Kerja				
								Pekerja	0,5630	OH	91.000	51.233,00
								Mandor	0,0563	OH	119.000	6.699,70
									Jumlah Harga Tenaga Kerja			57.932,70
								Bahan				
									Jumlah Harga Bahan			-
								Peralatan				
									Jumlah Harga Peralatan			-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				57.932,70
								Overhead + Profit	15%	x A		8.689,91
								Harga Satuan Pekerjaan				66.622,61
											Pembulatan	66.622,00
2	03	04	27	01	01	01	002	Urugan tanah kembali				11.833
								Tenaga Kerja				
								Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
								Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
									Jumlah Harga Tenaga Kerja			10.290,00
								Bahan				
									Jumlah Harga Bahan			-
								Peralatan				
									Jumlah Harga Peralatan			-
								Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
								Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
								Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
											Pembulatan	11.833,00
2	03	04	27	01	01	02		Pekerjaan Beton				
2	03	04	27	01	01	02	001	Beton Lantai Kerja				1.642.262
								Tenaga Kerja				
								Pekerja	1,0000	OH	91.000	91.000,00
								Tukang Batu	0,2500	OH	102.000	25.500,00
								Kepala Tukang	0,0250	OH	113.000	2.825,00

	Mandor	0,1000	OH	119.000	11.900,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	131.225,00
	Bahan				
	PC/Portland Cement	276,0000	kg	2.000	552.000,00
	PB/Pasir Beton	828,0000	kg	336	278.562,86
	Kr / Kerikil / Agregat	1012,0000	kg	367	371.066,67
				Jumlah Harga Bahan	1.201.629,52
	Peralatan				
	Molen kapasitas 0,35m3	0,2380	hari	400.000	95.200,00
				Jumlah Harga Peralatan	95.200,00
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.428.054,52
	Overhead + Profit	15%	x A		214.208,18
	Harga Satuan Pekerjaan				1.642.262,70
				Pembulatan	1.642.262,00
2 03 04 27 01 01 02 002	U-Ditch 1000x1000x1200 t.10 + Pasang				1.557.618
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3000	OH	91.000	27.300,00
	Operator	0,1736	OH	113.000	19.616,80
	Mandor	0,0381	OH	119.000	4.533,90
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	51.450,70
	Bahan				
	U-Ditch 60 x 80 x 120 tebal 10 cm	1,0000	buah	1.303.000	1.303.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.303.000,00
	Peralatan				
	Mobile Crane	0,1736	Jam	-	-
	Alat Bantu	0,1430	Org/hr	-	-
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.354.450,70
	Overhead + Profit	15%	x A		203.167,61
	Harga Satuan Pekerjaan				1.557.618,31
				Pembulatan	1.557.618,00
2 03 04 28	Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi				
2 03 04 28 01	Talud Pengaman				
2 03 04 28 01 01	Umum				
2 03 04 28 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
2 03 04 28 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	143.640,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
2 03 04 28 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00
2 03 04 28 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				62.829
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-

					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	46.951,10
					Overhead + Profit	15% x A 7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan	53.993,77
					HSP angkut 1 m³ pasir	1,1636 62.829,11
					Pembulatan	62.829,00
2	03	04	28	01 01 01 004	Biaya angkut 1 m³ split	61.847
					Tenaga Kerja	
					Pekerja	0,4843 OH 91.000 44.071,30
					Mandor	0,0242 OH 119.000 2.879,80
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan	
					Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan	
					Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	46.951,10
					Overhead + Profit	15% x A 7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan	53.993,77
					HSP angkut 1 m³ split	1,1455 61.847,40
					Pembulatan	61.847,00
2	03	04	28	01 01 01 005	Biaya angkut 1 zak semen 50 kg	2.454
					Tenaga Kerja	
					Pekerja	0,4843 OH 91.000 44.071,30
					Mandor	0,0242 OH 119.000 2.879,80
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	46.951,10
					Bahan	
					Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan	
					Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	46.951,10
					Overhead + Profit	15% x A 7.042,67
					Harga Satuan Pekerjaan	53.993,77
					HSP angkut 1 zak semen 50 kg	0,0455 2.454,26
					Pembulatan	2.454,00
2	03	04	28	01 01 01 006	Urugan tanah kembali	11.833
					Tenaga Kerja	
					Pekerja	0,1000 OH 91.000 9.100,00
					Mandor	0,0100 OH 119.000 1.190,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
					Bahan	
					Jumlah Harga Bahan	-
					Peralatan	
					Jumlah Harga Peralatan	-
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	10.290,00
					Overhead + Profit	15% x A 1.543,50
					Harga Satuan Pekerjaan	11.833,50
					Pembulatan	11.833,00
2	03	04	28	01 01 02	Pekerjaan Pasangan	
2	03	04	28	01 01 02 001	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 0-1 M)	1.459.051
					Tenaga Kerja	
					Pekerja	1,0000 OH 91.000 91.000,00
					Tukang Batu	0,5000 OH 102.000 51.000,00
					Mandor	0,1000 OH 119.000 11.900,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	153.900,00
					Bahan	
					Batu belah	1,2000 m³ 436.000 523.200,00
					Pasir pasang	0,5200 m³ 455.000 236.600,00
					Portland Cement	163,0000 kg 2.000 326.000,00
					Jumlah Harga Bahan	1.085.800,00
					Peralatan	
					Molen kapasitas 0,35m3	0,0726 hari 400.000 29.040,00
					Jumlah Harga Peralatan	29.040,00
					Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)	1.268.740,00
					Overhead + Profit	15% x A 190.311,00
					Harga Satuan Pekerjaan	1.459.051,00
					Pembulatan	1.459.051,00
2	03	04	28	01 01 02 002	Pasangan Batu Kali 1 PC : 4 PP (alat BT 1-2 M)	1.516.266
					Tenaga Kerja	
					Pekerja	1,3644 OH 91.000 124.160,40
					Tukang Batu	0,6202 OH 102.000 63.260,40
					Mandor	0,1364 OH 119.000 16.231,60

								Jumlah Harga Tenaga Kerja		203.652,40	
Bahan											
Batu belah								1,2000	m ³	436.000	523.200,00
Pasir pasang								0,5200	m ³	455.000	236.600,00
Portland Cement								163,000	kg	2.000	326.000,00
								Jumlah Harga Bahan		1.085.800,00	
Peralatan											
Molen kapasitas 0,35m3								0,0726	hari	400.000	29.040,00
								Jumlah Harga Peralatan		29.040,00	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										1.318.492,40	
Overhead + Profit								15%	x A	197.773,86	
Harga Satuan Pekerjaan										1.516.266,26	
								Pembulatan		1.516.266,00	
2	03	04	28	01	01	02	003	Siaran 1PC : 2PP		57.724	
Tenaga Kerja											
Pekerja								0,2000	OH	91.000	18.200,00
Tukang Batu								0,2000	OH	102.000	20.400,00
Kepala Tukang								0,0200	OH	113.000	2.260,00
Mandor								0,0200	OH	119.000	2.380,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		43.240,00	
Bahan											
Pasir pasang								0,0050	m ³	455.000	2.275,00
Portland Cement								2,3400	kg	2.000	4.680,00
								Jumlah Harga Bahan		6.955,00	
Peralatan											
								Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										50.195,00	
Overhead + Profit								15%	x A	7.529,25	
Harga Satuan Pekerjaan										57.724,25	
								Pembulatan		57.724,00	
2	03	04	28	01	01	02	004	Plesteran 1 PC : 4 PP (1cm)		43.169	
Tenaga Kerja											
Pekerja								0,1000	OH	91.000	9.100,00
Tukang Batu								0,1000	OH	102.000	10.200,00
Kepala Tukang								0,0100	OH	113.000	1.130,00
Mandor								0,0100	OH	119.000	1.190,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		21.620,00	
Bahan											
Pasir pasang								0,0167	m ³	455.000	7.598,50
Portland Cement								4,1600	kg	2.000	8.320,00
								Jumlah Harga Bahan		15.918,50	
Peralatan											
								Jumlah Harga Peralatan		-	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										37.538,50	
Overhead + Profit								15%	x A	5.630,78	
Harga Satuan Pekerjaan										43.169,28	
								Pembulatan		43.169,00	
2	03	04	28	01	01	03	Pekerjaan Beton				
2	03	04	28	01	01	03	001	Beton K-175		1.738.122	
Tenaga Kerja											
Pekerja								1,0000	OH	91.000	91.000,00
Tukang Batu								0,2500	OH	102.000	25.500,00
Kepala Tukang								0,0250	OH	113.000	2.825,00
Mandor								0,1000	OH	119.000	11.900,00
								Jumlah Harga Tenaga Kerja		131.225,00	
Bahan											
PC/Portland Cement								326,0000	kg	2.000	652.000,00
PB/Pasir Beton								760,0000	kg	336	255.685,71
Kr / Kerikil / Agregat								1029,0000	kg	367	377.300,00
								Jumlah Harga Bahan		1.284.985,71	
Peralatan											
Molen kapasitas 0,35m3								0,2380	hari	400.000	95.200,00
								Jumlah Harga Peralatan		95.200,00	
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)										1.511.410,71	
Overhead + Profit								15%	x A	226.711,61	
Harga Satuan Pekerjaan										1.738.122,32	
								Pembulatan		1.738.122,00	
2	03	04	28	01	01	03	002	Pembesian		26.321	
Tenaga Kerja											
Pekerja								0,7000	OH	91.000	63.700,00
Tukang besi								0,7000	OH	102.000	71.400,00
Kepala tukang								0,0700	OH	113.000	7.910,00

	Mandor	0,0700	OH	119.000	8.330,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			151.340,00
	Bahan				
	Besi Beton Tulangan	105,0000	kg	20.000	2.100.000,00
	Kawat tali beton/Jaring Kawat baja	1,5000	kg	25.000	37.500,00
		Jumlah Harga Bahan			2.137.500,00
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				2.288.840,00
	Overhead + Profit	15%	x A		343.326,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 100 Kg				2.632.166,00
	Harga Satuan Pekerjaan Per 1 Kg				26.321,66
				Pembulatan	26.321,00
2 03 04 28 01 01 03 003	Bekisting lantai beton biasa dengan multiflek 12/18 mm (tanpa perancah)				198.881
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,3600	OH	91.000,00	32.760,00
	Tukang Kayu	0,3600	OH	113.000,00	40.680,00
	Kepala tukang	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000,00	4.284,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			82.008,00
	Bahan				
	Multiflex12 atau 18mm	0,1280	lembar	150.000	19.200,00
	Kaso 5/7 cm	0,0070	m ³	3.976.000	27.832,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	0,3000	kg	27.000	8.100,00
	Minyak Bekisting	0,2000	liter	179.000	35.800,00
		Jumlah Harga Bahan			90.932,00
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				172.940,00
	Overhead + Profit	15%	x A		25.941,00
	Harga Satuan Pekerjaan				198.881,00
				Pembulatan	198.881,00
2 03 04 31	Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi Lainnya				
2 03 04 31 01	Pembangunan Bronjong				
2 03 04 31 01 01	Umum				
2 03 04 31 01 01 01	Pekerjaan Tanah				
2 03 04 31 01 01 01 001	Galian tanah cadas / tanah keras sedalam 1 m (manual)				165.186
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	1,5000	OH	91.000	136.500,00
	Mandor	0,0600	OH	119.000	7.140,00
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			143.640,00
	Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			-
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				143.640,00
	Overhead + Profit	15%	x A		21.546,00
	Harga Satuan Pekerjaan				165.186,00
				Pembulatan	165.186,00
2 03 04 31 01 01 01 002	Biaya angkut 1 m³ batu belah				46.140
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			46.951,10
	Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			-
	Peralatan				
		Jumlah Harga Peralatan			-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m³ batu belah	0,8545			46.140,13
				Pembulatan	46.140,00
2 03 04 31 01 01 01 003	Biaya angkut 1 m³ pasir				62.829
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,4843	OH	91.000	44.071,30
	Mandor	0,0242	OH	119.000	2.879,80
		Jumlah Harga Tenaga Kerja			46.951,10
	Bahan				
		Jumlah Harga Bahan			-
	Peralatan				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KEGIATAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				46.951,10
	Overhead + Profit	15%	x A		7.042,67
	Harga Satuan Pekerjaan				53.993,77
	HSP angkut 1 m ³ pasir	1,1636			62.829,11
				Pembulatan	62.829,00
2 03 04 31 01 01 01 004	Urugan kembali		m ³		11.833
	Tenaga Kerja				
	Pekerja	0,1000	OH	91.000	9.100,00
	Mandor	0,0100	OH	119.000	1.190,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	10.290,00
	Bahan				
				Jumlah Harga Bahan	-
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				10.290,00
	Overhead + Profit	15%	x A		1.543,50
	Harga Satuan Pekerjaan				11.833,50
				Pembulatan	11.833,00
2 03 04 31 01 01 02	Pekerjaan Pemasangan Bronjong				
2 03 04 31 01 01 02 001	Pasangan bronjong anyaman		m ³		1.513.496
	Pekerja (isi batu)	0,3600	OH	91.000	32.760,00
	Tukang (isi batu)	0,1200	OH	102.000	12.240,00
	Mandor	0,0360	OH	119.000	4.284,00
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	49.284,00
	Bahan				
	Batu belah	1,3000	m ³	436.000	566.800,00
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 8 x 10	1,0000	buah	700.000	700.000,00
				Jumlah Harga Bahan	1.266.800,00
	Peralatan				
				Jumlah Harga Peralatan	-
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A)				1.316.084,00
	Overhead + Profit	15%	x A		197.412,60
	Harga Satuan Pekerjaan				1.513.496,60
				Pembulatan	1.513.496,00

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ



STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN, PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, meliputi:

- 1.1.1. PPKD/KPA;
- 1.1.2. PPTK;
- 1.1.3. PPK-SKPD;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerima pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.2 Honorarium pengadaan barang/jasa

1.2.1. Honorarium Pengadaan Barang/jasa, meliputi:

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium pejabat pengadaan diberikan kepada pejabat pengadaan yang dijabat selain jabatan fungsional PPBJ dan berkedudukan diluar bagian PBJ karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.3. Honorarium PA

Honorarium PA diberikan kepada PA dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau

- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.4 Honorarium PPK

Honorarium PPK diberikan kepada PPK yang dijabat selain Jabatan Fungsional PPBJ karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per paket (OP) disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran, dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 6) *dst.*

1.2.5 Tim Teknis

Honorarium tim teknis diberikan kepada tim teknis karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi.

Honorarium diberikan orang per kegiatan (OK) berlaku untuk setiap sub kegiatan disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran pada setiap sub kegiatan.

1.2.6. Tim Pendukung atau Tenaga Pendukung

Honorarium tim pendukung atau tenaga pendukung diberikan kepada tim pendukung atau tenaga pendukung yang dijabat oleh ASN selain Jabatan Fungsional PPBJ.

Honorarium diberikan orang per kegiatan (OK) berlaku untuk setiap sub kegiatan disesuaikan dengan rata-rata pagu anggaran pada setiap sub kegiatan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Honorarium diberikan dengan ketentuan:

- 1) *Pengadaan 1 s/d 3 paket diberikan 1 (satu) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 2) *Pengadaan 4 s/d 6 paket pekerjaan dapat diberikan 2 (dua) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 3) *Pengadaan 7 s/d 9 paket pekerjaan dapat diberikan 3 (tiga) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*
- 4) *Pengadaan 10 s/d 12 paket pekerjaan dapat diberikan 4 (empat) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*

5) *Pengadaan 13 s/d 15 paket pekerjaan dapat diberikan 5 (lima) kali honor sesuai rata-rata nilai paket pekerjaan;*

6) *dst.*

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria telah menerima tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorrarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) Antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8 Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal

ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Lain-lain

1.14.1. Honorarium Pengurus atau Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah

Honorarium Pengurus atau Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada pegawai yang ditunjuk di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang diberikan setiap bulan.

1.14.2. Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah

Honorarium Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Apratur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan tugas berdasarkan keputusan pejabat berwenang dengan mengacu pada peraturan tentang upah minimum provinsi.

1.14.3. Uang Lembur.

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur minimal 2 (dua) jam, yang dilaksanakan diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang;
- b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari standar yang ditetapkan;
- c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam sehari.

1.14.4. Jaminan Kerja

Tenaga kerja yang telah bekerja minimal selama 6 (enam) bulan akan menerima upah kerja dan diberikan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- 1. uang harian;
- 2. biaya transport;
- 3. biaya penginapan; dan
- 4. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KOTA

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dikelompokkan sebagai berikut:

4.1 Kendaraan dinas pejabat

4.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)

- a. Pick Up.
- b. Minibus.
- c. Double Gardan.

4.3 Kendaraan Operasional Bus

- a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil.
- b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang.
- c. Roda 6 dan/atau Bus Besar.

4.4 Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)

- a. Operasional.
- b. Lapangan.

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,



STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PENJELASAN DAN KETENTUAN

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

Indek harga yang tercantum dalam Peraturan Bupati sudah termasuk penghitungan pajak.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 - 2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - 2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari bandara Oksibil (Kabupaten Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Kabupaten Pegunungan Bintang) ke bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari bandara Juanda Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksi sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari bandara Juanda Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala desa, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau orerhaul.

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Untuk kegiatan pemeliharaan (gedung, kendaraan, dan sarana kantor), yang masuk dalam komponen penghitungannya adalah jasa tenaga, sedangkan untuk suku cadang mengambil dari barang yang ada dalam lampiran SSH.

Dalam analisa ASB dan HSPK terdapat penghitungan profit dan over headmax 15% dengan rincian sebagai berikut:

OVERHEAD	PROFIT
2 %	13%
Rician:	
1. Biaya kontrak;	
2. Biaya Administrasi/Pelaporan;	
3. Biaya Pengaturan lalu lintas;	
4. Biaya Keamanan lokasi pekerjaan dan peralatan;	
5. Biaya mobilisasi peralatan dan pekerja.	

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEPTA. KAB. TEMANGGUNG,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pernyataan tanggung jawab penggunaan harga satuan pekerjaan yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas harga satuan pekerjaan yang digunakan dalam kegiatantidak tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan harga satuan pekerjaan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

.....
.....
NIP.

B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan harga satuan pekerjaan melebihi satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas harga satuan pekerjaan yang digunakan dalam kegiatandimana harga pasar melebihi harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan harga satuan pekerjaan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa
Pejabat Pengguna Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

.....
.....
NIP.

C. Daftar Pengeluaran Riil Dalam Hal Tidak Diperoleh Bukti Pengeluaran Riil
(At Cost)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
3.		
4.	dst.	
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pelaksana SPPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TEMANGGUNG,

